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NAZWY I KODY ROBÓT WG CPV 

45262220-9 Wiercenie studni wodnych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. WSTĘP 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla potrzeb inwestycji ,, Przez sport do 

zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Wykonanie 

studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni 

głębinowej” dotyczącej zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w Gminie 

Krupski Młyn sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku). 

1.1   Zakres robót oraz tematyka specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna zawiera ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania                

i odbioru robót budowlanych, które będą wykonywane w trakcie trwania inwestycji ,, Przez 

sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. 

Wykonanie studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu 

ze studni głębinowej”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie studni głębinowej do napełniania basenu 

wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni głębinowej na działce nr ewid. 27 przy  

ul. Głównej w miejscowości Krupski Młyn. 

Zastosowano następujące oznaczenia: ST - Specyfikacja Techniczna.  

1.2  Zakres stosowania ST 

ST jest dokumentem przetargowym niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej, 

przedstawia ona wymagania w zakresie wykonywania robót budowlanych, doboru wyrobów 

budowlanych, prawidłowości wykonania robót i ich odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie 

określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. ,, Przez sport do 

zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Wykonanie 
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studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni 

głębinowej”. 

1.4 Opis zadania i ogólne zasady wykonania robót. 

Teren inwestycji znajduje się na działce numer 27 w Krupskim Młynie, przy ul. Gównej 

(basen kąpielowy). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                   

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym                    

i dokumentacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań wyrobów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

wyrobów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą żądania wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy kompletna dokumentację  

Techniczną wraz z kopiami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopią przyjęcia zgłoszeń 

robót przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. 

1.6 Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa dla zadania p.n. ,, Przez sport do zdrowia – 

modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Wykonanie studni 

głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni 

głębinowej” będzie zawierać: 

- projekt oświetlenia boiska, 

- „Projekt budowy podłączenia basenu ze studni głębinowej w miejscowości Krupski Młyn” 

autorstwa FUH Euro-Projekt Mirczak Łukasz, 

- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej) w celu ujęcia 

wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu, 

- Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów serii 

węglanowej triasu 

- Specyfikację Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 

1.7 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie z umową ST, dokumentacja techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru i wszystkie w nich zawarte wymagania są obowiązujące. Jakiekolwiek błędy, braki 

bądź uchybienia w dokumentacji projektowej nie mogą być wykorzystywane przez 

wykonawcę i trzeba o nich niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru, w celu 

dokonania poprawek lub zmian.  

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową opisaną w ST 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wartości odchyłek nie mogą przekraczać wielkości 

określonych w prawie budowlanym, eurokodach i normach. 

1.8 Ochrona i utrzymanie  terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich wyrobów                  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
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odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. W trakcie realizacji robót wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu                

i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów                

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten 

fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony                             

z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu                   

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz głoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku z późn. zm.), 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.9  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

1.11 Bezpieczeństwo, ochrona życia i Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.12 Wyroby szkodliwe dla otoczenia 

Użycie wyrobów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz wyroby emitujące 

promieniowanie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące                  

z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy       

i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wyroby, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. wyroby pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 

ich wbudowania. Przed użyciem takich wyrobów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Ochrona urządzeń podziemnych takich jak rurociągi, kable itp. oraz na powierzchni jest po 

stronie wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za ich stan oraz właściwe oznaczenie               

i zabezpieczenie ich w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

W przypadku uszkodzenia instalacji, należy niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru 

i zainteresowane władze. Wszelkie naprawy odbędą się na koszt wykonawcy. 

Wszelkie roboty związane z przekładaniem, zabezpieczaniem istniejących urządzeń odbywają 

się na koszt wykonawcy, który musi zapewnić ich wykonanie w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1 Źródła uzyskania wyrobów 

Wszystkie wbudowywane wyroby i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich wyrobów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii wyrobów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie wyroby pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania wyrobów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Inspektora Nadzoru, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 

wyrobów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie wyrobów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2 Kontrola wyrobów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek wyrobu 

żeby sprawdzić jego własności.  

2.3 Atesty wyrobów i urządzeń.  

W przypadku wyrobów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Wyroby posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia wyrobów i urządzeń nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania.  

2.4 Wyroby nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Wyroby uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze specyfikacją techniczną muszą 

być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru  

pozwoli wykonawcy wykorzystać te wyroby do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych wyrobów może być odpowiednio skorygowana przez 

zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby wyroby i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własność w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania wyrobów i urządzeń będą zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie wyroby i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

2.6 Stosowanie wyrobów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyrobów lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub dokumentacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zamawiającego na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany i zatwierdzony zamienny wyrób lub urządzenia 
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nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego. 

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                   

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Za wyroby budowlane, prowadzenie robót zgodnie z przepisami, dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz umową odpowiada wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                   

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą nakazu zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wyrobów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: nadzór hydrologiczny (uprawniony 

geolog), kierownik budowy (nadzór budowlany) oraz nadzór inwestorski (inspektor nadzoru). 

Nadzór hydrologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji prac z zatwierdzonym 

projektem prac geologicznych oraz z zasadami określonymi w ustawie – Prawo Geologiczne i 

Górnicze, zaś wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami robót przedstawiał do akceptacji 
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inspektorowi nadzoru.   

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania wyrobów oraz jakości 

wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów oraz robót                      

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie budowlanym i dokumentacjach technicznych. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w eurokodach, normach i wytycznych.   

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom eurokodom i norm określających procedury 

badań.  

6.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru  musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                                 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta wyrobów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych wyrobów z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

wyrobów i robót z projektem wykonawczym i dokumentacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i dokumentacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej dokumentacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

Inspektora Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej, objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona przez 
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średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót               

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,               

w całym okresie trwania Robót.  

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych                  

w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

-Odbiorowi końcowemu. 

-Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ich ilości oraz jakości dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów i dokumentacji projektowej, ST i zawartymi ustaleniami. 

Odbiór odbędzie się w czasie umożliwiającym ewentualne zmiany, poprawki zapewniając 

planowy postęp robót 

8.2 Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
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trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót             

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- protokoły odbioru robót poszczególnych branż wraz protokołami odbioru prób szczelności 

(instalacje wod-kan, c.o., elektryczna), 

- wyniki pomiarów kontrolnych, jeżeli były konieczne przy realizacji zadania, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- instrukcje i gwarancje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru  końcowego  Robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.3 Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy Robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne elementy 

zamówienia. Kwota ryczałtowa każdej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uzgodniona cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

dodatkowej zapłaty. 

9.2  Realizacja płatności 

Płatność za roboty budowlane, będące przedmiotem zadania nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru danego elementu rozliczeniowego. Szczegóły 

określone zostaną w Umowie. 

 

10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

10.1 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne eurokody normy lub przepisy, które spełniać mają 

wyroby, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania eurokodów, norm                 

i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
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inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

10.2   Określenia podstawowe 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami                     

i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany               

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach,  

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym, 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych,  

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego,  

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
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dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania 

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 

rozbiórki lub montażu, 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, 

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu, 

istotne wymaganie - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CE-NELEC) jako „standardy 
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europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji,  

przedmiar robót - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych, 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. 

 


