



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Krupski Młyn, 28.04.2011 r.

Zamawiający, Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych unieważnia przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Część II prac”.

Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt.4 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Termin składania ofert upłynął 27.04.2011 o godzinie 10:00. Bezpośrednio po upływie w/w terminu w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9, w obecności przedstawiciela jednego wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu, zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podana kwota wynosiła 1 000 000 zł. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty: oferta PPUH Synkret sp. z o.o., 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 22K oraz oferta konsorcjum firm LKJ Bud sp. z o.o., 62-060 Stęszew, ul. Łukasiewicza 36 i Bellsport Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom. Z uwagi na fakt, że oferta PPUH Synkret sp. z o.o., 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 22K opiewa na cenę ryczałtową 1 423 110 zł, oferta konsorcjum firm LKJ Bud sp. z o.o., 62-060 Stęszew, ul. Łukasiewicza 36 i Bellsport Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom opiewa na cenę ryczałtową 1 365 078,91 zł oraz w związku z faktem, że zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przez zamawiającego unieważnione.