



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 8.12.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”

Zamawiający, Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych unieważnia przetarg nieograniczony na realizację zadania „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”.

Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt. 4 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Do terminu składania ofert, który upłynął 23.11.2017 r o godzinie 10:00 do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty złożone przez:

- Konsorcjum firm: Lider - PPHU INSTAL BUDOTECH Jan Gorol, INSTALBUDOTECH sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica - Wykonawca zaoferował wykonanie I części zamówienia za 8960789,01 zł brutto, natomiast II części zamówienia za 632939,27 zł brutto,
- Tarbau sp. z o.o., ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry - Wykonawca zaoferował wykonanie I części zamówienia za 8265600 zł brutto,
- Flexipower Group sp. z o.o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska - Wykonawca zaoferował wykonanie II części zamówienia za 504419 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła dla I części zamówienia: 8000000 zł brutto a dla II część zamówienia: 400000 zł brutto.

W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego pt.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn” zostaje przez Zamawiającego unieważnione.