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SPECYFIKAC./IéAT/ OTECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

MODERNIZACJA OBIEKTOW REKRACJI RUCHOWO —
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W KRUPSKIM MEYNIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie budowlanym
dotyczacych modernizacji obiektdw rekracji ruchowo sportowej.. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materialdw, wykonawstwem i wykoficzeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z
zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 0 Wymagania ogélne

ST — 1 Modernizacja obiektéw rekracji ruchowo — sportowej przy szkole w Krupskim
Miynie

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czeé¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacie Techniczne nalezy odczytywad
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng czgs¢ opracowania stanowig: Przedmiar robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgciy zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne
do wykonywania robot, zgodnie 2 dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu r1ob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego,
wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doldadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;]
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystgpujace przy -
produkcji 1 przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Szczegblowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.
Wrykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupeinien Wykonawca przygotuje na
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wiasny koszt niezbedne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacii
Zamawiajgcemu. ‘
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania
robdt bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows
iSST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projeliows lub SST 1
wplynie to na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawecy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbgdne, tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w obiektach, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspodlpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,




6.
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

=  Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene ryczaltows.

=  Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

= Uzycie materiatdéw, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatlow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie

» Dbedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

s Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej] boga
spadac¢ przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

s PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢é
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu 1 materiatow jest
zabronione.

= Instalacje rozdziatu energi elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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=  Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

®  Zagrozenia wyst¢pujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwoé¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowiazane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

s Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i1 podesty winny byc
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych
winny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1
ostone z siatek ochronnych.

»  Maszyny 1 urzgdzenia wykorzystywane przy pracach rewitalizacyjnych winny by¢é
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzgdzen oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegdlowy harmonogram robdt ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawceg projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo§¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.7.3. Szczegolowy harmonogram robét

Szczegétowy harmonogram robot musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
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kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
W umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore s3 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawieral:
a) czgs¢ ogOlng opisujacg system (sposdb 1 procedure) proponowane] kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialow 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8 Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do
zakonczenia robat.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budows.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
mi¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie mnumerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1,
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- przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowl nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub

si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robot. Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sa na

biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegélnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:

= Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;

= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkas i narad na budowie;

= Protokoty odbioru robdt,

=  Opinie ekspertow 1 konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do
wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym
czasie 1 na kazde zadanie.
1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robdt Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
s rysunki robocze;
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®* aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
®* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z

dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych Iub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopOki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogblnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore
nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedkiadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by
zapewniC mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beds przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawey w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie

okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we

wstgpne] fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robét i

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakoficzeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elekirycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu

tym Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone

przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce

w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
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Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$é urzadzenia, uldadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent.
- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychezasowych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczna,
zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu szczegblowy
informacj¢ o Zrédle produkcji, zakupu Iub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To
samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidiowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaci
Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacii
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.
2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegblowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi w
szczegOGlowvych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemyslowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niege badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢

dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skfadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich
jakos¢ 1 wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw 1 urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym 1 inspektorem nadzory,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpiywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w migjscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz wczasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyze] dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
Liczba i rodzaje $rodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektows, wymaganiami Specyfikaciji Technicznych, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
Biedy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na whasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jako$é robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrolg robét i jakosci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania
robot Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw raz robét z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach
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Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawea.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.S. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materialow i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
1.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
-Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreSlong w pkt 1 ktore spetniajag wymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoficzenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dhugoséci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda liczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez éredni przekroj.

Hosci, ktére majg by¢ obmierzone dugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania cbmiara

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposab
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalery, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i Jjakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nic pédzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacii z dokumentacia projektowa, Specyfikaciami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rebét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia



16.
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnobci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawic przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei
wykonania robét z dokumentacia projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rabdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupekniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
®* dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jeshi zostala sporzgdzona w trakcie realizacjl umowy,
" szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
®*  ksigzke obmiarow (oryginaly),
® deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
* rysunki (dokumentacie) na, wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.,
®  protokoly wszystkich odbiordw technicznych czgSciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4, Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dl te] roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowag:
- robocizne bezposrednia wraz z towaizyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosé prac sprzeta wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagad warunkdw umowy i wymagan zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U, Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
poZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r
zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien /CPV/




18.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Modernizacja obiektéw rekracji ruchowo — sportowe;

1. WSTEP

L.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot modernizacji obiektéw rekracji ruchowo — sportowe;j

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:

- demontaz podbudowy i obrzezy biezni

- demontaz elementéw skoczni

- usunigcie mieszaniny humusu z piaskiem

- sfrezowanie asfalt lanego o gr. do 10 cm

- montaz obrzezy 30 x 8 po obrysie boiska i zeskoczni

- wykonanie podbudowy z zuzla 0 — 36mm gr okolo 15 cm pod bigznie

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ poliuretanows biska i biezni z betonu Jamistego
gr. 10 cm

- montaz tulei stalowych pod bramki pitki recznej, montaz bramek

- wykonanie fundamentow i montaz stupow i tablic do pitki koszykowe;
- demontaz istniejgcych pitkochwytdw i montaz nowych

- montaz lawek szt. 4

- montaz koszy na $mieci szt 2

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAL

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
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Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- bramki do pilki recznej o wymiarach 3 x 2 m i gtebokoscei 0,8 m aluminiowa na profilu
zamknigtym 80 x 80 mm, tuleje montazowe ocynkowane, siatka o wymiarach 3 x2 x 0,8/1,0
oczkach 5 x Sgr. sznura 4mm bezwezlowa- kompl. 2 np. firmy POLSPORT

- stupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo z tablicg z polistyrenu o wy 90 x 120

w ramie malowane;j, obrecz 12 uszu i siatkg 12 uszu gr sznurka 5 mm .np firmy POLSPORT.
- tawki stalowo — drewniane wolnostojgce dt. 165 cm np. firmy DOL-EK nr kat. L- 4]

- kosze na $mieci betonowy plukany okragly 40 | wolnostojacy np. firmy DOL-EK nr. kat.
KB -17

- Obrzeza betonowe 30x 8

- pitkochwyt — rury stalowe 80 x 80 mm ocynkowane malowane proszkowo o wysokos$¢ od
terenu 4m. Siatka o oczkach 5 x 5 cm gr sznura 4 mm, mocowana do stupkéw na lince
stalowej ocynkowanej powlekane; tworzywem za pomocg kalszy i $rub rzymskich

- obramowanie zeskoczni z drewna d¢bowego lub olszy

- prég do odbicia z zywicy polisterowej w korycie metalowym ocynkowanym z pokrywa

- zuzel wielkopiecowy palony o granulacji 0 — 36 ( dostawca Huta Zawiercie )

- beton jamisty C12/15 o parametrach zgodnym z atestami dostawcy

- nawierzchnia poliuretanowa o parametrach zgodnie z projektem

Wszystkie zastosowane wyroby musza mieé niezbedne atesty i certyfikaty
dostarczone Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych producentéw niz przywotano w dokumentacji pod
warunkiem zachowania parametréw réwnych lub wyzszych od projektowanych

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzg¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

pila do cigcia betonu

miot udarowo- obrotowy

wiertarka udarowo- obrotowa

koparka podsiebierna

sprzet do nakladania masy poliuretanowej
wiertnica

zageszczarka

mfot do kucia

szlifierka do stali

rusztowania warszawskie do 5 m

oraz inny drobny sprzgt potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT

® ®© @ ¢ o o ¢ © © o o
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2, Wybér Srodkéw transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania rohét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST »Wymagania ogblne”, pkt. 5.

3.2. Warunki wykonania robét

3.2.1 Demontaz podbudewy i obrzeiy

W miejscu istniejacej biezni nalezy mechanicznie zdemontowaé obrzeza i zebrac warstwe
podbudowy na giebokosé okolo 30 cm
Materiat z rozbiérki wywies¢ i zutylizowaé zgodnie z przepisami.

5.2.2 Demontaz elementéw skoczni

Demontaz obejmuje rozebrania ramy drewnianej po obrysie zeskoczni oraz belki do odbicia .
Elementy z rozbiorki utylizowaé.

3.2.3 Usunigcie mieszaniny humusowej piaskowej

Mieszanina humusu z piaskiem grubosci do 15 cm nalezy usunaé z terenu:
- teren migdzy bieznig a ogrodzeniem

- teren miedzy boiskiem a bieznig

- teren boiska piaszczystego do pitki siatkowej

Mieszaning z rozbiorki wywies¢ 1 utylizowaé zgodnie z przepisami

5,2.4 Frezowanie asfaltu

Boisko pokryte asfaltem lanym nalezy sfrezowaé¢ mechaniczni gr. warstwy do 10 cm.
Asfalt z odzysku nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami dotyczacymi odpaddw.

Firmy frezujace asfalt odbierajg frez nieodplatnie za potwierdzeniem ,ze odebrany materiat

zostat zutylizowany zgodnie z przepisami.

5.2.5 Wykonanie rowkéw montaz obrzezy
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5.2.12. Prég do odbicia do skoku w dal

Prog z zywicy polisterowej w korycie metalowym ocynkowanym zamontowaé w betonie
jamistym w odleglosci 1,3 m od zeskoczni przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej

5.2.13 Podbudowa z zuzla pod bieznie

Po wykonaniu wykopéw , montazu obrzezy i mechanicznym uformowaniu podbudowy
nalezy wykona¢ podbudowe z zuzla paleniskowego o granulacji 0 — 36 mm o grubosci okoto
15 cm.

Zuzel nalezy zagescié mechanicznie,

5.2.14. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej nalezy powierzy¢ firmie
specjalistycznej majacej doswiadczenie i stosowne referencje do wykonania tego typu robot,
Powierzchnia poliuretanowa powinna odpowiadaé ponizszym parametrom

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw -

-podkladowej warstwy elastycznej gr. 10 mm

- uzytkowej warstwy wierzchniej gr. 3 mm
1 . Podkladowa warstwa elastyczna

Mata elastomerowa gr. 10— 11 mm uzyskuje si¢ przez zmieszanie granulatu gumowego
SBR  frakcji 1 — 4 mm z kompozycja spoiwa do granulatéw  w stosunku wagowym 15- 20
czesci wagowych kompozycji i 100 czesci wagowych granulatu. Po doktadnym wymieszaniu
sktadnikéw rozktada si¢ na warstwie asfaltu. Podbudowa asfaltowa musi by¢ wolna od
peknieé , zabrudzen oczyszczona z kurzu. Grubosé warstwy po ulozeniu nie moze by¢

mniejsza niz 10 mm .
2. Wierzchnia warstwa uzytkowa

Na utwardzong nawierzchnie podkladowa naktada si¢ za pomocy natrysku warstwe

mieszanki kompozytowej granulatu EPDM ( granulat frakcji 0,5-1,5 mm w stosunku
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wagowym 40 czesci wagowych granulatu i 60 czedci wagowych kompozycji . Nawierzchnie

nalezy wykona¢ w dwdch warstwach tak aby grubos¢ po jego natrysku nie byta mniejsza niz
2 mm

Prace nalezy prowadzié w temperaturach +7 do +30 stopni Celsjusza. Wilgotnosé

wzgledna nie powinna przekraczaé 80%.

3. Parametry techniczne nawierzchni:

- grubo$¢ nawierzchni i natrysku 10+3 mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,7 MPa
- wydhuzenie wzgledne przy zrywaniu >50%

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie >100N

- twardo$¢ wg. Shorea >60

- przyczepnosé do podktadu betonowego >0,6 MPa

- przyczepno$¢ do podkiadu kwarcytowo gumowego >0,5 MPa

- wspOlczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,35

- wspdlezynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym >0,30

Wybrany przez Wykonawee i zaakceptowany przez Zamawiaj acego system musi
zawierac:

- aktualng aprobate techniczng

- atest higieniczny PZH

- aprobate producenta systemu na przedmiotowe zadanie
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4. Wymagania materialowe
Materiat powinien posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg
PN —EN 15330-1:2008, aprobate techniczng ITB | rekomendacja techniczna
ITB, wyniki badan specjalistycznego laboratorium prowadzace parametry
oferowanej nawierzchni np. ISA — Sport, LAbossport, Sports Labs lub dokument
rownowazny.
Karta techniczna oférowanej nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.
b) Kolorystyka boisk

Kolorystka boisk i linii wyznaczajgcych boiska do uzgodnienia z Zamawiajgcym

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostks obmiarows robot jest:
- obrzeza — mb

- podbudowa z zuzla - t

- tuleje do bramek — szt.

- pitkochwyt — m2

- ogrodzenie m2

- bramki do pitki recznej szt

- shupki i tablice do kosza szt.

- podbudowa z betonu Jamistego m3

- nawierzchnia poliuretanowa — m2

- fawki — szt.

- kosze — szt

o€ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.







