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SPECYFIKAC./ISAT/ OTECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

MODERNIZACJA OBIEKTOW REKRACJI RUCHOWO —
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W POTEPIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie budowlanym
dotyczacych modernizacji obiektéw rekracji ruchowo sportowej.. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materialdw, wykonawstwem i wykoficzeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z
zasadami "Wytycznych zlecania robot, ushug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST — 0 Wymagania ogélne
ST —1 Modernizacja obiektéw rekracji ruchowo — sportowej przy szkole w Potepie

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czgé¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1 . 1

Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Przedmiar robét.

LS. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciy zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
mnnej korespondencii technicznej pomigdzy Inspekiorem Nadzor i Wykonawes.




4,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczefi, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw Wpisy w ksigdze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne
do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacii projektowe;j
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementow roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegdlowych Warunkach Umowy
protokolamie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wpykonawecy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegblowo w warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cile wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
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wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania
robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak roéwniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg
iSST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjs projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w cene kontraktowsy.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w obiektach, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajacego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci
dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii,
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
cene ryczaltows.

Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beds spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga
spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi daszki ochronne powinny znajdowaé sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45" w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest
zabronione,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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® Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzagdzenia.

® Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robdt zwiazanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

® Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
1 demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych
winny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejsé¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i
ostong z siatek ochronnych.

® Maszyny i urzagdzenia wykorzystywane przy pracach rewitalizacyjnych winny byé
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzed oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

L.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentdw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbdlowy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét.

Projekt powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementéw robot

1.7.3. Szczegélowy harmonogram robét

Szczegdlowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajagce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
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kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym
W umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa¢ i1  przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktoére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é robdt. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:
a) czeS¢ ogdlng opisujacg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utrata ich whasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementow roboét,
- sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8 Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do
zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep
rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w spos6b uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejgcia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentdw wymaganych w p.1.7.1,
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- przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznie lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majagce wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegllnych wymagaf wynikajacych z
warunkoéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub

si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdélowe obmiary wykonanych robét robione sa na

biezgco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

* Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

® Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

" Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawey ;

= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

® Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;

® Protokoly odbioru robét,

= Opinie ekspertow i konsultantow,

®* Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym
czasie 1 na kazde zadanie.
1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robdt Wykonawea jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
* rysunki robocze;
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= aktualizacja harmonogramu roboét ;
= dokumentacja powykonawcza;
®* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosc z

dokumentami wchodzagcymi w sklfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

I Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore
nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedkiadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie

okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we

wstepnej fazie robodt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze$é egzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu

tym Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcéw, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnoéci dla Wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone

przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce

w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez
Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publiczne; nalezy stosowaé
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od I -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent.
- dokonal oceny =zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyr6b znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie s3 réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobata techniczng,
zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg byC zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczeg6lnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu  szczegblowsa
informacj¢ o Zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidlowsg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaplaceniem.
2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegolowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelna zgodno$é tych materialéw z warunkami podanymi w
szezegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢

dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg byé badane przez
zarzadzajacego realizacjs umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczeglowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w abrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym 1 inspektorem nadzoru,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey Iub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuja,ce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegoOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy

N WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjs
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonawcg w wyznaczaniu rob6t zostana usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggnac zalozong jakosé robot
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg rob6t i jakosci materialdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatléw oraz jakosci wykonania
robot Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw raz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w Specyfikacjach
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Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badaf materiatow ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo§¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawece,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdéw i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badaf
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokument6w technicznych,
1.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
-Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw

Dilugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w m®
Jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone dugo$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowl pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i Jjakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robét
3.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie §.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresic wykonania rob6t
uzupelniajgeych 1 robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwicrdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obicktu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
®* dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jeslhi zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupekniajace lub zamienne),
®  ksigzke obmiaréw (oryginaly),
® deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
® rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,
®  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoSci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi Kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy i wymagan zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpleczenstwa 1 zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pOZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pbéZniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Modernizacja obiektow rekracji ruchowo — sportowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt modemizacii obiektéw rekracii ruchowo — sportowe)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu:

- sfrezowanie asfalt lanego o gr. do 10 cm

- montaz obrzezy 30 x 8 po obrysie boiska

- formowanie mechaniczne nawierzchni i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
poliuretanowa z betonu jamistego gr. 10 cm

- demontaz i montaz tulei stalowych pod bramki pitki recznej, montaz bramek
- demontaz 1 montaz tulei pod stupki do siatkowki

- demontaz istniejacych pitkochwytow i montaz nowych

- montaz ogrodzenia

- montaz tawek szt. 4

- montaz koszy na $mieci szt 2

- wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j

- humusowanie terenu po obrysie boiska z wczesniejszym skopaniem terenu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAL

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
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Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- obrzeza betonowe 30x 8

- tawki betonowo — drewniane wolnostojace dt. 195 cm np. firmy DOL-EK nr kat. L- 12b
- kosze na §mieci betonowy ptukany okragly 40 1 wolnostojacy np. firmy DOL-EK nr. kat.
KB - 17

- pitkochwyt — rury stalowe 80 x 80 mm ocynkowane malowane proszkowo o wysoko$¢ od
terenu 4m. Siatka o oczkach 5 x 5 cm gr sznura 4 mm, mocowana do shupkéw na lince
stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem za pomoca katszy i §rub rzymskich

- siatka $limakowa powlekana gr drutu 3 mm wysoko$¢ 1.2 m

- beton jamisty C12/15 o parametrach zgodnym z atestami dostawcy

- nawierzchnia poliuretanowa o parametrach zgodnie z projektem

- ostony na stupki do koszykéwki

Wszystkie zastosowane wyroby muszg mieé niezbedne atesty i certyfikaty
dostarczone Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych producentéw niz przywotano w dokumentacji pod
warunkiem zachowania parametréw réwnych lub wyzszych od projektowanych

3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogodlne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

pita do cigcia betonu

miot udarowo- obrotowy

wiertarka udarowo- obrotowa

koparka podsiebierna

sprzet do nakladania masy poliuretanowej
wiertnica

zageszczarka

miot do kucia

szlifierka do stali

rusztowania warszawskie do 5 m

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogélne”, pkt. 4.




20.
4.2. Wyb6ér srodkéw transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5,2.1. Frezowanie asfaltu

Boisko pokryte asfaltem nalezy sfrezowaé mechaniczni gr. warstwy do 10 cm.

Asfalt z odzysku nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadow.

Firmy frezujace asfalt odbierajg frez nieodplatnie za potwierdzeniem ,2e odebrany materiat
zostat zutylizowany zgodnie z przepisami.

5.2.2. Wykonanie rowkow, montaz obrzezy

Wytyczy¢ obrysy boiska ,wykonaé rowki pod obrzeza i zamontowaé obrzeza 30 x 8 na
podsypce cementowo — piaskowe;.
Zewngtrzng strong obrzezy obsypaé i zagescié .

3.2.3 Wykonanie podbudowy pod wykladzine poliuretanowa z betonu
jamistego C12/15

Boisko po sfrezowaniu asfaltu nalezy mechaniczne uformowaé i wyla¢ beton jamisty C12/15
0 gr. warstwy min 8¢cm do 10 cm zachowujac spadek zgodnie z wytycznymi w projekcie

5.2.4.Demontaz i montaz tulei pod bramki do pitki r¢cznej, montaz bramek

Demontaz tulei pod bramki z boiska istniejacego

Po wytrasowaniu otworéw pod tuleje nalezy w betonie jamistym i w podbudowie wywiercié
lub wyku¢ otwory. Osadzi¢ tuleje na wysoko$é docelowej plaszczyzny wyktadziny
poliuretanowej i obetonowaé.

Po wykonaniu docelowej wyktadziny poliuretanowej zamontowaé bramki.

5,2.5. Demontaz istniejacego pitkochwytu , montaz nOWego
Z istniejacych pitkochwytéw nalezy zdemontowaé siatke stalowa slimakowa,

odcia¢ stupki z rur na wysokosci 1,2 m. Shupki po odcieci nalezy wyczysci€ z farby 1 rdzy i
dwukrotnie pomalowag.
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Material z rozbidrki zutylizowaé zgonie z przepisami o odpadach
Wytrasowac miejsca pod osadzenie stupkéw pod nowy pitkochwyt, wykonaé wykopy,
zamontowac stupy i zala¢ betonem C20/ 25. Montaz pitkochwytéw i fundamenty wykonaé
zgodnie z wytycznymi dostawcy.

5.2.6 Montaz ogrodzenia

W miejscu zdemontowanego pitkochwytu nalezy zamontowaé nowe shipki
ogrodzeniowe o srednicy 60mm malowane.
Nowe stupki nalezy zamontowa¢ pomiedzy pozostatymi stupkami z
pitkochwytu o rozstawie 3,1m
Nowe stupki zamontowaé przez obetonowanie.
Na zamontowane stupki na drutach naciaggowych iuchwytach zamontowaé siatke §limakowa
powlekang w kolorze zielonym

5.2.6. Montaz lawek

Lawki nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na bloczkach betonowych
wkopanych w podioze.

5.2.7. Montaz koszy na Smieci

Kosze ustawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

5.2.8. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska z malowaniem linii

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej nalezy powierzy¢ firmie
specjalistycznej majgcej doswiadczenie i stosowne referencje do wykonania tego typu robot.
Powierzchnia poliuretanowa powinna odpowiadaé¢ ponizszym parametrom

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw :

-podktadowe] warstwy elastycznej gr. 10 mm

- uzytkowe] warstwy wierzchniej gr. 3 mm
| . Podkladowa warstwa elastyczna

Mata elastomerowa gr. 10 — 11 mm uzyskuje si¢ przez zmieszanie granulatu gumowego
SBR  frakeji 1 - 4 mm z kompozycja spoiwa do granulatéw  w stosunku wagowym 15- 20

czesci wagowych kompozycji i 100 czgéci wagowych granulatu. Po dokfadnym wymieszaniu
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sktadnikéw rozklada sig na warstwie asfaltu. Podbudowa asfaltowa musi byé walna od
peknieé , zabrudzeh oczyszezona z kurzu. Grubo$é warstwy po utozeniu nie moze by

mniejsza niz 10 mm .
1. Wierzchnia warstwa uzytkowa

Na utwardzona nawierzchnie podktadows nakiada si¢ za pomocg natrysku warstwe

mieszanki kompozytowej granulatu EPDM ( granulat frakciji 0,5-1,5 mm w stosunku

wagowym 40 czgscl wagowych granulatu i 60 czeéci wagowych kompozycii . Nawierzchnie

nalezy wykona¢ w dwoch warstwach tak aby grubosé po jego natrysku nie byta mniejsza niz
2 mm

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach +7 do +30 stopni Celsjusza. Wilgotnoéé

wzgledna nie powinna przekraczaé 80%.

3. Parametry techniczne nawierzchni:

- grubosé nawierzchai i natrysku 10+3 mm
- wytrzymaltos¢ na rozcigganie >0,7 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zrywaniu >50%

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie >100N

- twardo$¢ wg. Shorea >60

- przyczepnos$¢ do podktadu betonowego >0,6 MPa

- przyczepnosC do podktadu kwarcytowo gumowego >0,5 MPa
- wspolczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,35

- wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym >0,30
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Wybrany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Zamawiajacego system musi
zawierag:
- aktualng aprobate techniczng
- atest higieniczny PZH
- aprobate producenta systemu na przedmiotowe zadanie
4. Wymagania materialowe
Material powinien posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma
PN —EN 15330-1:2008, aprobate techniczng ITB , rekomendacja techniczna
ITB, wyniki badan specjalistycznego laboratorium prowadzace parametry
oferowanej nawierzchni np. ISA ~ Sport, LAbossport, Sports Labs lub dokument
rownowazny.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowana
inwestycj¢ wraz z gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,
b) Kolorystyka boisk
Kolorystka boisk i linii wyznaczajacych boiska do uzgodnienia z Zamawiajacym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg robdt jest:
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- obrzeza — mb

- ptkkochwyt — m2

- ogrodzenie m2

- podbudowa z betonu jamistego m3
- nawierzchnia poliuretanowa — m2
- fawki — szt.

- kosze — szt

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbior robét powinien obejmowaé:

a)
b)
c)
d)
e)
)
g)
h)
i)

Montaz obrzezy

Montaz tulei pod bramki pitki r¢cznej i do pilki siatkowe;
Montaz pitkochwytéw

Montaz bramek do pitki recznej

Montaz ogrodzenia

Podbudowa z betom jamistego pod nawierzchnig poliuretanows
Nawierzchnie poliuretanows

Humusowania terenu

Fawki 1 kosze

rabowski

Wysdar
. proj.iwyk.nr602/89




