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SPIS TREŚCI OGÓLNY  

 

ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA   

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST-02 ROBOTY ZIEMNE   

ST-03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE    

ST-04 ROBOTY MUROWE    

ST-05 STROPY GĘSTOŻEBROWE    

ST-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE   

ST-07 ROBOTY DEKARSKIE   

ST-08 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE   

ST-09 ROBOTY POSADZKOWE    

ST-10 STOLARKA DREWNIANA I Z PCV    

ST-11 ROBOTY ŚLUSARSKIE   

ST-12 ROBOTY MALARSKIE    

ST-13 ROBOTY IZOLACYJNE   

ST-14 WENTYLACJA  

ST-15 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE   

ST-16 INSTALACJE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM 

ST-17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE    

ST-18 SIECI ELEKTRYCZNE    

ST-19 POŁĄCZENIA MI ĘDZYOBIEKTOWE 

ST-20 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE W OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

ST-21 DROGI I CHODNIKI   

ST-22 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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I. KODY ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH WG CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 Podsypywanie gleby 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45122000-8 Próbne wykopy 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej 
 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków   
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych 
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45223810-7 Konstrukcje gotowe 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drogi podrzędnych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
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45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45236000-0     Wyrównywanie terenu 
45247270-3 Budowa zbiorników 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121-2 Instalacje osadu 
45252124-3 Przepompowywanie 
45252125-0 Instalacje zrzutowe 
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261400-8 Pokrywanie 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262423-2 Wykonywanie podkładów 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45343220-1 Instalowanie gaśnic 
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442210-2 Galwanizowanie 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
 
45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia  
                      robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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II.  CZĘŚĆ OGÓLNA  ST-00 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Inwestycja: 
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  
OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI: 295/22, 229/22, 35. 
Zamawiający: 
Gmina Krupski Młyn; 42-693 Krupski Młyn; ul. Krasickiego 9; 
tel. (032) 285-70-16 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków o niżej wymienione nowe obiekty i urządzenia: 
− Studnia z sitem pionowym (SS); 
− Pompownia ścieków (PS); 
− Zbiornik oczyszczalni (ZB);  
− Budynek wielofunkcyjny (BW). 
Projektuje się również wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do rozbudowanej oczyszczalni. 

Zestawienie projektowanych obiektów:  

− Budynek wielofunkcyjny BW 
− Zbiornik oczyszczalni ZB 
− Studnia z sitem pionowym SS  
− Studnia zawodowa SZ 
− Pompownia ścieków PS 
− Studnia z zasuwą nożową SN 
− Studnia wodomierzowa SW  
− Studnia pierwszego zrzutu PZ  
− Wpust uliczny z osadnikiem WP  
− Studnie kanalizacyjne S1 ÷ S11  
− Studnia pomiarowa PB 
− Studnia poboru prób SP 
− Studnia rozprężna SR 
− Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
− Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 
− Przewody tłoczne osadu 
− Przyłącze wodociągowe 
− Przewody powietrza 
− Kable energetyczne i sterownicze 
− Droga w obrębie ogrodzenia 
− Chodniki  
− Ogrodzenie terenu  

 

Dane techniczne obiektów: 

1)  Studnia z sitem pionowym (SS):  
- Powierzchnia zabudowy              6,15 m; 
- Powierzchnia użytkowa              4,91 m; 
- Pojemność całkowita               37,95 m3; 
- Średnica wewnętrzna               Ø 2,50 m; 
- Średnica zewnętrzna               Ø 2,80 m; 
- Wysokość                 6,32 m. 

2) Pompownia ścieków (PS): 
- Powierzchnia zabudowy              8,55 m; 
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- Powierzchnia użytkowa              7,06 m. 
- Pojemność użytkowa               4,94 m3; 
- Pojemność całkowita               52,24 m3; 
- Średnica wewnętrzna               Ø 3,00 m; 
- Średnica zewnętrzna               Ø 3,30 m; 
- Wysokość                 7,70 m. 

3) Zbiornik oczyszczalni ścieków (ZB): 
- Powierzchnia zabudowy              136,0 m2; 
- Powierzchnia użytkowa               115,0 m2; 
- Kubatura zbiornika               680,0 m3; 
- Średnica zewnętrzna               φ 13,00 m 
- Średnica zewnętrzna (razem z ociepleniem)           φ 13,20 m 
- Całkowita wysokość                    4,40 m 
- Wysokość (we wnętrzu)                 4,80 m 
- Maksymalne napełnienie komory bioreaktora            4,00 m 
- Maksymalne napełnienie komory retencyjnej           4,00 m 
- Maksymalne napełnienie komory osadu                4,00 m 
- Fragment wystający nad powierzchnie terenu               h=2,00 ÷2,40m 

4) Budynek wielofunkcyjny (BW): 
- Powierzchnia zabudowy              136,4 m2; 
- Powierzchnia użytkowa              188,30 m2; 
- Kubatura                 564,70 m3; 
- Długość budynku                18,94 m; 
- Szerokość budynku               7,20 m. 

Zakres i rodzaj robót budowlanych: 
– roboty przygotowawcze 
– roboty ziemne 
– roboty betonowe i żelbetowe 
– roboty murowe 
– stropy gęstożebrowe 
– konstrukcje drewniane 
– roboty dekarskie 
– roboty tynkarskie i okładzinowe 
– roboty posadzkowe 
– stolarka drewniana i z PVC 
– roboty ślusarskie 
– roboty malarskie 
– roboty izolacyjne 
– wentylacja  
– sieci i instalacje elektryczne 
– połączenia miedzyobiektowe (przyłącze i instalacje wodociągowe) 
– połączenia miedzyobiektowe (sieć i instalacje kanalizacyjne) 
– połączenia miedzyobiektowe (przewody osadu) 
– połączenia miedzyobiektowe (przewody powierza) 
– ogrzewanie elektryczne 
– roboty drogowe 
– zagospodarowanie terenu 

1.3. Informacja o terenie budowy 
Całe przedsięwzięcie – rozbudowa oczyszczalni wraz z budową przyłącza wodociągowego -zostanie 

zlokalizowane na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 
− Obręb Krupski Młyn k.m.13 – działki o numerach: 295/22 (oczyszczalnia ścieków  

i przyłącze wodociągowe) oraz 229/22 (przyłącze wodociągowe). 
− Obręb Krupski Młyn k.m.12 – działka o numerze: 35 – ul. Tarnogórska (przyłącze wodociągowe). 
Zasadnicza część istniejącej oczyszczalni ścieków BOS-200 mieści się w budynku oczyszczalni ścieków i składa 

się z następujących obiektów: 
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− Łapacz skratek; 
− Komora napowietrzania; 
− Złoże zatopione; 
− Osadnik wtórny; 
− Komora kontaktowa; 
− Komora stabilizacji i zagęszczania osadu. 
Poza budynkiem znajduje się tylko pompownia z kratą koszową ręczną oraz poletko osadowe, które w czasie 

rozbudowy oczyszczalni zostanie zlikwidowane. 
Na terenie oczyszczalni istnieje droga wewnętrzna oraz chodniki wykonane z płyt betonowych, które w 

większości zostaną rozebrane. 
Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków stanowi siatka na słupkach z rur stalowych 

o wysokości ~2,0 m, w rozstawie co ~2,0 m, osadzonych w fundamentach betonowych. Wjazd na teren oczyszczalni 
umożliwia brama o szer. ~6,0 m w świetle, a wejście – furtka szer. 1,5 m. 

Sieci uzbrojenia terenu istniejącej oczyszczalni: 
- Kanalizacja grawitacyjna; 
- Wodociąg, 
- Kable energetyczne, 
- Kabel telekomunikacyjny,  
- Rurociągi technologiczne. 

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia znajduje się na terenie sąsiadującym z terenami  
o charakterze leśnym i nieużytkami. Jest to miejsce oddalone od zabudowań mieszkalnych (najbliższy budynek 
znajduje się w odległości ok. 100 m od ogrodzenia oczyszczalni). Na terenie oczyszczalni – brak jakichkolwiek dóbr 
kultury. W granicach ogrodzenia oczyszczalni występują pojedyncze drzewa i krzewy.  

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót.  
Zamawiający wskaże oznaczone na planie zagospodarowania terenu instalacje i urządzenia podziemne i naziemne 

oraz  przyjęty reper roboczy. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje nadziemne i podziemne (kable, rurociągi, sieci) lub 
znaki geodezyjne powinny być wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia wskazanych elementów, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 
zakresie zanieczyszczeń powierza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W szczególności Wykonawca powinien zachowywać warunki zawarte w decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS-200 położnej w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej wraz 
z budową przyłącza wodociągowego i przebudową przyłącza elektroenergetyczngo”. 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 32 

 

 
Lipiec  2010 r. 

 1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 

także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan BIOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 
1997r (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni wyposażenie budowy w podstawowy sprzęt gaśniczy: 
– Gaśnicę proszkową o masie min. 5 kg 
– Koc gaśniczy  

1.8. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
– przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
– ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
– utrzymywania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie  

w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
– Uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.   

1.9. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – jest to dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Składa się na nią: 

– projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu + Projekt architektoniczno-budowlany + Informacja 
BIOZ) 

– projekty wykonawcze 
– przedmiary robót 
Dokumentacja powykonawcza – jest to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  

w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczna zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki 
produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
– inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
– opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
– geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu tych punktów  

i punktów wysokościowych (reperów), 
– geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
– pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
– geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 33 

 

 
Lipiec  2010 r. 

– pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 
przemieszczeń i odkształceń. 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego 
wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez top rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych, określająca rodzaj kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełnić roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 

Odbiór częściowy -  nieformalna nazwa odbioru robót ulęgających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie 
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień -  jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

Wyrób handlowy – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

Zarządzający realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.     
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, jak również być zgodne z  wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego życzenie szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stwierdzające podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 
źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem, 
kontrol ą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca 
składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru.   

2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie   
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może 
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen 
tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 

elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
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Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach technicznych przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy lub kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.   

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 

organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego. 

4.1.  Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  
Liczba i rodzaj środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.    

4.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca ustala z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i normach. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, 
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, 
które mają wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w 
wyznaczonym terminie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową  wytyczenie w planie 

wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów 
odwzorowania założoną przez geodetę. 

 Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uporządkowanie terenu wokół budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.   
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli i niezbędny do jej prowadzenia personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badania materiałów i przeprowadzenia prób szczelnościowych oraz jakości wykonania 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, projektach 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
brak jest wyraźnych przepisów wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca powinien gromadzić świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

  6.2. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.   

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli. W przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.4. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 
– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 
– dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu, 
– protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
– operaty geodezyjne, 
– książkę obmiarów robót, 
– certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
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nadzoru inwestorskiego o terminiei zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej  
3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowiła inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
– Długości będą podawane w [m] 
– Objętości będą wyliczane w [m3] 
– Powierzchnie będą podawane w [m2] 
– Sprzęt i urządzenia w [szt.] 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą podawane w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli wymagają one badań atestujących, to 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a  także w 

przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami do książki obmiarów, 
względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.   

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
– Odbiór częściowy 
– Odbiór etapowy 
– Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– Odbiór końcowy 
– Odbiór po okresie rękojmi 
– Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto występują następujące odbiory: 
– Przewodów kominowych 
– Instalacji i urządzeń technologicznych 
– Rozruch technologiczny 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót ulęgających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte  

w odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych 
publikacjach technicznych. 

W obiektach kubaturowych powinny one obejmować: 
– Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 
– Instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej (kanalizacyjne, 

wodociągowe, elektroenergetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe inne)  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty).   
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Rozruch technologiczny 
O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 

Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do rozruchu. Należy przeprowadzić rozruch:    

– elektryczny 
– mechaniczny  
– technologiczny 
Z w/w  rozruchów należy sporządzić protokoły.  

8.6. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

o wykonanie robot budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 

Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 
W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających 
zakryciu, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (z uwzględnieniem tolerancji) i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.     

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
– Umowy o wykonanie robót budowlanych, 
– Protokołu odbioru końcowego obiektu, 
– Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli 

były zgłoszone wady), 
– Dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
– Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po 2 egz. instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być 
uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:   
– Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

– Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

– Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

– Recepty i ustalenia technologiczne,  
– Dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały) 
– Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, 
– Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót ulegających zakryciu i zanikających,  
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  
– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie robót budowlanych 

zwartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eneko” Sp. z o.o.  
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice  
tel./ fax. (032) 231 87 70  
 

Na niniejsze opracowanie składają się: 
– Projekt technologiczny oczyszczalni       nr arch. proj. 426/09-04 
– Projekt Budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200  nr arch. proj. 426/09-05 
– Projekt wykonawczy przebudowy przyłacza elektrycznego dla  

oczyszczalni ścieków BOS-200 – branża elektryczna    nr arch. proj. 426/09-07 
– Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych w budynku 

wielofunkcyjnym – branża instalacyjna       nr arch. proj. 426/09-09 
– Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 

sieci i połączenia technologiczne – branża technologiczna   nr arch. proj. 426/09-10 
– Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200       

- roboty ogólnobudowlane – branża budowlana      nr arch. proj. 426/09-11 
– Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200       

- konstrukcje stalowe – branża budowlana      nr arch. proj. 426/09-12 
– Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 

- drogi na terenie oczyszczalni – branża drogowa     nr arch. proj. 426/09-13 
– Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 

- zasilani, sterowanie, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne  
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w budynku wielofunkcyjnym – branża elektryczna     nr arch. proj. 426/09-15 
–  
– Przedmiar robót - rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS-200   nr arch. proj. 426/09-18 
– Kosztorys inwestorski - rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS-200  nr arch. proj. 426/09-19 
– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

- rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS-200      nr arch. proj. 426/09-21 
 

10.2. Normy i akty prawne 
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 

zmianami). 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami; 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 

r.) wraz z późniejszymi zmianami; 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389); 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 129 poz. 902, z 
późn. zmianami). 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. 
zmianami). 

10. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.  (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami); 
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego; 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437); 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz.438); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2002 r); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) z późn. zmianami; 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690) z późn. zmianami; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz.953) z późn. zmianami; 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041); 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

22. Inne przepisy nie wyszczególnione, a mające bezpośredni wpływ na realizowane zadanie, które wykonawca uzna 
za konieczne do stosowania. 
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III.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  ST-01 

OBSŁUGA GEODEZYJNA ST-01-01 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wszelkich 

prac związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych oraz wykonaniem geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej dla rozbudowanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie. 

1.2 Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót 
− Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
− Uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
− Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
− Wyznaczenie reperów roboczych wraz z ich trwałym zastabilizowaniem; 
− Wytyczenie tras kanalizacji, wodociągu i rurociągów tłocznych; 
− Wytyczenie budynku wielofunkcyjnego; 
− Wyznaczenie i oznakowanie osi studni kanalizacyjnych, pompowni, studni z sitem, zbiornika oczyszczalni; 
− Wytyczenie nowych granic ogrodzenia; 
− Naniesienie punktów wysokościowych; 
− Bieżąca kontrola w trakcie robót budowlanych; 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej trasę i wysokościowe usytuowanie wszystkich 

budowanych obiektów oraz innych przewodów odkrytych w trakcie robót ziemnych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2 Wymagania szczegółowe 
Paliki geodezyjne  
Paliki stosować do utrwalenia punktów lokalizacyjnych osi głównych obiektów. Do oznaczenia lokalizacji 

głównych osi obiektu stosować paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm 
i wysokości 30- 40 cm ostrzone maszynowo. Repery robocze stabilizować w odległości bezpiecznej poza obrysem 
wykopu i przewidywanych robót budowlanych palikami o długości powyżej 1,0 m, tak aby uniemożliwi ć zniszczenie 
repera.  

Gwoździe pomiarowe  
Gwoździe pomiarowe – do wyznaczania punktów wysokościowych i oznakowania osi obiektów w nawierzchniach 

asfaltowych lub chodnikach. Do oznakowania stosować gwoździe wykonane ze stali hartowanej i ocynkowanej. 
Farba do markowania znaków 
Do markowania palików oraz gwoździ pomiarowych stosować farbę w aerozolu – kolor farby powinien w wyraźny 

sposób znakować wytyczone punkty. 
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3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Paliki geodezyjne  
Przechowywać w miejscu zadaszonym, nienasłonecznionym, uniemożliwiającym zamakanie palików i chroniącym 

je przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Gwoździe pomiarowe  
Przechowywać w opakowaniach producentów, składowanie w magazynie materiałów. 
Farba do markowania znaków 
Przechowywać w opakowaniach producenta. Z uwagi na łatwopalność pojemnika nie wolno nadmiernie 

nagrzewać, a zużytego pojemnika wrzucać do ogniska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Transport sprzętu oraz materiałów na teren budowy nie wymaga specjalistycznego sprzętu 

i środków transportu. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Nie stawia się wymagań co do jakości materiałów stosowanych do obsługi geodezyjnej inwestycji. 

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ĘTOWI I MASZYNOM NIEZB ĘDNYM DO 
WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Szczegółowe wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Do wytyczenia trasy, wysokościowego usytuowania punktów oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej stosowany będzie następujący sprzęt: 
− Teodolit; 
− Niwelator; 
− Węgielnica; 
− Dalmierz; 
− Szpilki stalowe; 
− Taśmy stalowe; 
− Tyczki pomiarowe; 
− Łaty pomiarowe. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie żądanej dokładności pomiaru. Przy tego typu pracach 

dokładność pomiaru powinna wynosić 1 cm.  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Geodezyjne prace pomiarowe musza być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami G1 – G7. Wytyczenie trasy należy przeprowadzić na podstawie projektu 
wykonawczego dostarczonego przez Wykonawcę robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne wysokościowe 
określone w dokumentacji projektu są zgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. (W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności stan ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru, a do robót ziemnych w takim przypadku można przystąpić 
po podjęciu przez inspektora nadzoru decyzji, co do postępowania w takich sytuacjach). Wszystkie punkty 
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wierzchołkowe po wytyczeniu powinny być oznakowany w sposób wyraźny i jednoznaczny zgodnie z opisem z 
oznaczeniami przyjętymi w dokumentacji technicznej.  

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe, tzw. repery 
robocze; do tego celu można wykorzystać istniejące stałe punkty w terenie. Repery te należy zlokalizować poza 
obszarem przewidzianym do prowadzenia robót budowlanych i oznakować je w sposób czytelny i jednoznaczny. 
Repery robocze należy określać w taki sposób, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Wykonawca robót geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien sporządzić 
i przekazać Wykonawcy szkice polowe. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 20 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 20 
metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Odtworzenie osi tras 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
dokumentacją projektową. 

Bieżąca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych na bieżąco należy kontrolować realizację inwestycji z projektem 

budowlano-wykonawczym. Bieżąca kontrola polega na sprawdzaniu: 
− Usytuowania osi obiektów w terenie; 
− Wysokościowego usytuowania obiektów. 

Obiekty ulęgające zakryciu i zanikowe należy zinwentaryzować przed ich zakryciem. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
Po zakończeniu robót budowlanych należy opracować geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

Dokumentacja ta powinna obejmować wszystkie nowopowstałe obiekty budowlane. Prace zanikowe oraz obiekty 
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ulęgające zakryciu należy zinwentaryzować przed zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacji powykonawczej 
należy stosować się do Instrukcji geodezyjnych G1–G7.  

Wyniki dokumentacji powykonawczej należy porównać z projektem budowlano-wykonawczym. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności fakt ten należy bezwzględnie zgłosić inspektorowi nadzoru, przekazując równocześnie 
wyniki pomiarów podpisane przez uprawnionego geodetę. 

Opracowaną dokumentację geodezyjną powykonawczą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w 
celu zatwierdzenia i przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

8. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonanych robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli robót  
Kontrolę robót geodezyjnych należy przeprowadzić w sposób zgodny z instrukcjami i wytycznymi Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii G1 do G7.  

9. OBMIAR ROBÓT 
Przy pracach geodezyjnych nie prowadzi się przedmiaru i obmiaru robót.  

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

10.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Do odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów w terenie oraz zaniwelowaniem punktów wysokościowych 

należy przedłożyć następującą dokumentację: 
− Szkice polowe usytuowania trasy i obiektów; 
− Dziennik pomiarów geodezyjnych; 
− Protokół z kontroli geodezyjnej. 
Bieżąca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 
W celu dokonania odbioru cząstkowych robót geodezyjnych prowadzonych w trakcie trwania robót budowlanych 

należy przedłożyć następującą dokumentację: 
− Szkice polowe powykonawcze; 
− Karty obiektów (np. studni kanalizacyjnych, budynek itp.); 
− Dziennik pomiarów geodezyjnych. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
Odbiór powykonawczy obiektu geodezyjnego następuje po przedstawieniu: 
− Mapy sytuacyjno wysokościowej z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektami potwierdzone przyjęciem 

obiektu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego; 
− Zestawieniem wykonanych elementów z ich charakterystyką (dla obiektów liniowych- długość 

wybudowanego obiektu, dla obiektów kubaturowych- powierzchnia itp.). 
W/w dokumenty wykonawca prac geodezyjnych przekaże w 3 egzemplarzach Wykonawcy całości inwestycji, a ten 

2 egzemplarze przekaże inspektorowi nadzoru.  

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym 

złożonym przez wykonawcę. 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1 Przepisy prawne 
Akty prawne dotyczące inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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12.2 Normy i instrukcje  
1) Instrukcja O-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
2) Instrukcja O-3  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
3) Instrukcja G-1  Pozioma osnowa geodezyjna; 
4) Instrukcja G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna; 
5) Instrukcja G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji; 
6) Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 
7) Instrukcja G-7  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  

12.3 Rysunki 
• Projekt wykonawczy – branża technologiczna nr arch. 426/09-04 
• Projekt wykonawczy – sieci i połączenia technologiczne nr arch. 426/09-10  
• Projekt wykonawczy – drogi na terenie oczyszczalni nr arch. 426/09-13 
• Projekt wykonawczy – przebudowy przyłącza elektrycznego nr arch. 426/09-07 
• Projekt wykonawczy – zasilanie, sterowanie, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne w budynku 

wielofunkcyjnym nr arch. 426/09-15 

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI ORAZ OGRODZENIA   ST-01-02 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wszelkich prac 
związanych z rozbiórką nawierzchni betonowych, rozbiórką nawierzchni istniejących chodników oraz rozbiórką 
ogrodzenia. Niniejszą specyfikację stosuje się głównie do wszelkich prac rozbiórkowych, jako roboty przygotowawcze 
poprzedzające roboty budowlane związane z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim 
Młynie.  

1.2 Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót 
− rozebranie nawierzchni betonowych drogi wewnętrznej; 
− rozebranie nawierzchni istniejących chodników; 
− wywiezienie i unieszkodliwienia warstw podbudowy dróg oraz gruzu z rozbiórki nawierzchni betonowych; 
− rozbiórka istniejącego ogrodzenia; 
− rozbiórka poletka osadu; 
− rozbiórka innych elementów, które okażą  się  niezbędne do prowadzenia właściwych robót budowlanych 

(m.in.: demontaż rurociągów osadu, przyłącza wodociągowego; odcinków kanalizacji oraz przenośnika 
taśmowego); . 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2 Wymagania szczegółowe 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nie są wymagane żadne wyroby budowlane. 

3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Nie występują wyroby budowlane wymagające przechowywania i składowania.  
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu   
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Usunięty gruz z rozbiórki nawierzchni betonowych za pomocą samochodów ciężarowych samowyładowczych 

należy wywieźć na miejsce ostatecznego unieszkodliwienia. Zdemontowane elementy stalowe za pomocą samochodu 
ciężarowego należy wywieźć na złomowisko. Pozostałe elementy taborem samochodowym samowyładowczym 
odwozić na miejsce składowania. O ile dopuści Inspektor nadzoru frakcje materiałów np. piasku czy żwiru mogą zostać 
wykorzystane do późniejszych prac odtworzeniowych. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Samochody wyjeżdżające z terenu budowy na drogi publiczne należy nakryć plandekami w celu uniemożliwienia 
rozsypania się przewożonego ładunku. Dodatkowo należy oczyścić dokładnie koła samochodów. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nie są wykorzystywane żadne wyroby budowlane.  

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ĘTOWI I MASZYNOM NIEZB ĘDNYM DO 
WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Szczegółowe wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
W celu wykonania zadań podanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowanie następującego sprzętu i maszyn 

budowlanych: 
- koparka; 
- ładowarka; 
- piły mechaniczne do cięcia betonu; 
- młot pneumatyczny; 
- samochód z wywrotką; 
- szpadle, łopaty kilofy.  

Dopuszcza się użycie innego sprzętu niż podano wyżej po warunkiem zagwarantowania właściwego 
wykonania robót rozbiórkowych 

Stosowany sprzęt i maszyny powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania ochrony środowiska. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów 
ochrony środowiska i przepisów BIOZ nie mogą być używane do wykonywania prac przygotowawczych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1 Ogólne warunki wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Szczegółowe warunki wykonania robót  
Roboty rozbiórkowe dróg, ogrodzenia oraz innych elementów niezbędnych do prowadzenia dalszych robót 

budowlanych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu tj. w odległości 
minimum 3,0 m przed i 3,0 m za istniejącym uzbrojeniem prace prowadzić wyłącznie ręcznie w celu niedopuszczenia 
do ich uszkodzenia.  

Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni betonowej nawierzchnie te należy obustronnie naciąć piłą 
mechaniczną tarczową do ciecia betonu. Następnie beton należy odspajać za pomocą młota pneumatycznego i wraz z 
górna warstwą podbudowy o grubości około 10 cm wywieźć do unieszkodliwienia. Pozostałą warstwę podbudowy o ile 
spełnia wymagania po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru można wykorzystać do dalszych robót budowlanych 
odtworzeniowych.  
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Konstrukcje stalowe pociąć na mniejsze elementy za pomocą piły mechanicznej do ciecia metalu. Na etapie 
demontażu elementów (przenośnik taśmowy, pozostałe konstrukcje) należy przeprowadzić selekcję odpadów w 
zależności od ich rodzaju. 

8. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonanych robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli robót  

Kontrola wykonania robót ogranicza się do wizualnego stwierdzenia dokładności rozbiórki istniejących elementów 
konstrukcji drogi, chodników oraz pozostałych elementów.  

9. OBMIAR ROBÓT 
Na żądanie inwestora bądź inspektora nadzoru należy prowadzić książkę obmiaru, w której należy zapisywać ilość 

rozebranych dróg i innych elementów wymagających rozbiórki. Obmiar może posłużyć do przeprowadzenia rozliczeń 
pomiędzy wykonawcą a zarządzającym realizacją inwestycji.  

Należy stosować następujące jednostki obmiarowe: 
- powierzchnia rozebranej konstrukcji drogi i chodnika- m2; 
- ilość wywiezionego urobku - m3; 
- ilość wywiezionych odpadów z demontażu - kg. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

10.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru, a fakt odbioru należy odnotować w dzienniku 

budowy. Przy pracach rozbiórkowych nie są stawiane żadne szczegółowe warunki dotyczące odbioru tych robót. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym 

złożonym przez wykonawcę.  

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1 Przepisy prawne 
Akty prawne odnośnie inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

12.2 Normy i instrukcje  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania; 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

12.3 Rysunki 
Projekt budowlany oczyszczalni ścieków BOS-200 nr arch. 426-09-08. 
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IV.  ROBOTY ZIEMNE   ST-02   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

– wykopy 
– pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu 
– warstwy filtracyjne i podsypki  
– wykonanie warstwy filtracyjnej 
– podkład piaskowy pod fundamenty 
– podkład z piasku zwykłego 
– wykonywanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
– wykonywanie warstw odsączających i odcinających 
– wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
– nasypy kontrolowane i drogowe 
– zasypki 
– transport gruntu 
– układanie taśm znakujących 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  

z późniejszymi zmianami). 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Wykonanie wykopów  
Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują. 

2.2.2 Do wykonania podkładu piaskowego  
Należy stosować piasek zwykły. 

2.2.3. Do zasypywania wykopów  

Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia 
roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 

2.2.4. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych  

Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w 
normie PN-S-02205. 
Ponadto grunty użyte do wykonania nasypów powinny spełniać następujące warunki: 

• wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3 z zachowaniem p. d); 
• do budowy górnych i dolnych warstw nasypów nie stosować: 
− gruntów spoistych o granicy płynności powyżej 60%, 
− gruntów organicznych o zawartości części organicznych Iom > 2% z wyjątkiem piasków próchnicznych o Iom ≤ 

5%, 
− gruntów trudnozagęszczalnych, których gęstość objętościowa szkieletu jest mniejsza niż 1,6 g/cm3 (nie 

dotyczy żużli i popiołów), 
• do budowy górnych warstw nasypów nie stosować gruntów spoistych o granicy płynności WL > 35; 
• górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 50 cm należy wykonać z gruntów niespoistych, 

niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s; 
• wskaźnik nośności gruntu wnoś wyznaczony zgodnie z załącznikiem „A” do normy PN-S-02205 powinien 

spełniać warunek wnoś ≥ 15%; 
• nasyp nad drenem francuskim w pasie rozdziału należy wykonać z gruntu przepuszczalnego gr. 20 cm. 
• Wykonawca w ramach Robót Kontraktu pozyska na własny koszt oraz własnym staraniem ukop dla pobrania 

gruntu w celu wykonania nasypów. 

W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do tego celu w stanie rodzimym nie spełniały odpowiednich 
wymogów szczegółowych, należy je ulepszyć przez: 
– zmianę wilgotności, 
– doziarnienie, 
– zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych, 
– dodanie substancji aktywnych chemicznie. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu/In żyniera lokalizację oraz badania gruntu z 
ukopu przeznaczonego do wykonania nasypów, jak również ewentualny sposób jego ulepszenia oraz sposób 
rekultywacji ukopu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji ukopu. 

2.2.5. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
• piaski, 
• żwir i mieszanka. 

2.2.5.1. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

2.2.5.2. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.2.5.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 
  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane 
Żużel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 -15  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 -15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

 
 

45 
 

40 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 

40 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 

PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714-37  
PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

PN-S-06102 

2.2.5.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701, 
− wapno wg PN-B-30020, 
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
− żużel granulowany wg PN-B-23006. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

2.2.6. Taśmy znakujące 
Do oznakowania w terenie rurociągów i kabli używać taśm znakujących: 

– rurociągi PVC i PE – taśma z wkładką stalową w kolorze zielonym 
– kable elektryczne – taśma bez wkładki stalowej w kolorze niebieskim 

2.2.7. Geosyntetyk 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie 

oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości 
stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien 
posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
– koparka,  
–  spycharka gąsienicowa,  
–  samochody wywrotki,  
–  walce okołkowane, gładkie i ogumione, 
–  ubijaki spalinowe, 
–  lekkie walce ręczne, 
– równiarek, 
– płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o 

ruchu drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne, uwzględniając planowany termin zakończenia prac. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.2.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
– Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

– W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych 

– Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.2.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
– Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
– Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem podkładu piaskowego, lub żwirowo-piaskowego. 
– W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy odpowiednio pogrubić warstwę podkładu. Nie wolno używać innych 
materiałów, niż zaproponowane w dokumentacji, a zwłaszcza gruntu z wykopu. 

5.2.2.  Wykonanie nasypów 

5.2.2.1.  Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć Roboty przygotowawcze. 

Ponadto należy wykonać rowkowanie skarp w miejscach, w których nasypy dotyczą poszerzenia skarpy. 

5.2.2.2.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów  
Wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według załącznika „B” normy PN-S-02205:1998, 

wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wskaźnika odkształcenia Io = E2 /E1, 
powinny odpowiadać parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zależności od głębokości od 
powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów używanych do wykonania nasypów. Dla projektowanego obiektu 
należy przyjmować parametry jak dla dróg o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim. 

5.2.2.3.  Zasady wykonania nasypów 
 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w Dokumentacji Projektowej. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
– zasypanie należy wykonać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości,  
– grubości warstwy w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczenia, 
– grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach  

o jednakowej grubości na całej szerokości wykopu, 
– warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem 

górnej powierzchni około 4%  ± 1%, 
– grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być niezwłocznie wbudowany w nasyp. 

5.2.2.4.  Zagęszczenie gruntu w nasypie 
– Grubość warstwy zagęszczonej gruntu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 

gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy 
zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie.  

–  Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2% dla 
gruntów sypkich i +0% -2% dla gruntów mało i średnio spoistych. 

– Wartości mechaniczne zagęszczonego nasypu powinny co najmniej spełniać wymagania podane w p. 5.2.2.2.  

5.2.2.5. Dokładność wykonania nasypów 
– różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać 

± 3 cm, 
– szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, 
– krawędzie nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
– pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%, 
– maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm. 
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5.2.3. Układanie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli dokumentacja 

projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i 
kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w 
uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru 
uszkodzonego. 
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących 
spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie 
geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich 
zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych 
geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

5.2.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod zbiornik 
–  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
–  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
– Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
– Całkowita grubość podkładu - według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
– Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby normalnej Proctora.   

5.2.5. Zasypki 

5.2.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.5.2. Warunki wykonania zasypki 
– Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
– Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych  

i śmieci. 
– Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is= 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 
– Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian zbiorników i studni powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji. 

5.2.6. Układanie taśm znakujących 

Na warstwie obsypki piaskowej rurociągów i kabli elektrycznych ułożyć taśmy znakujące 

– Na rurociągach PVC i PE – taśma z wkładką stalową w kolorze zielonym 
– Na kablach elektrycznych – taśma bez wkładki w kolorze niebieskim 

5.2.7. Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zagęszczeniem podłoża 

5.2.7.1 Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2.7.2. Wykonanie koryta 
–  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
–  Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

–  Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  

–  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

–  Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.2.7.3.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 
korpusu ekspresowych Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 

5.2.7.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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5.2.8. Wykonanie warstw odsączających i odcinających 

5.2.8.1. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.2.8.2. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
– Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 
–  Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
–  W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. 
–  Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

5.2.9. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

5.2.9.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.2.9.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
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 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.2.9.3. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5.2 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2.1. Badania przydatności gruntów do wykonania nasypu 
Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 

w nasyp. Program badań określony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikacji.  
W każdym badaniu należy określić w szczególności następujące właściwości: 

– skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości, 
– zawartość części organicznych, 
– wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 
– wskaźnik nośności, 
– granica płynności, 
Dodatkowo dla górnych warstw nasypu należy określić: 
– zawartość cząstek pylastych, 
– wskaźnik piaskowy, 
– współczynnik filtracji badany zgodnie z normą PN-B-02205. 
Wyniki badań powinny być zgodne z niniejszą ST oraz dokumentach związanych, w podanej powyżej kolejności. 

6.2.2. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie wykopów. 

6.2.3. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.2.4. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
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– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy na działkę roboczą, nie mniej jednak niż 1 badanie na 

każde 500 m2 powierzchni zagęszczonego nasypu. Bada się - wskaźnik zagęszczenia Is wg BN-77/8931-02, lub płytą 
VSS wg PN-S-02205.  

Wyniki kontroli zagęszczania Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. Zagęszczenie i wtórny 
moduł odkształcenia powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST oraz dokumentach związanych, w podanej 
powyżej kolejności. 

Brak osiągnięcia wskaźników podanych w p. 5.2. powoduje konieczność spulchnienia warstwy miąższości co 
najmniej 50 cm oraz ponownego ich zagęszczenia, bądź wymiany całej warstwy gruntu podlegającego odbiorowi. 

6.2.6. Badania w czasie robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających 
– Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, 

co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, 
co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 
– Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
– Równość warstwy 

• Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 

• Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

– Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

– Rzędne wysokościowe - różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

– Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
– Grubość warstwy  

• Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
• Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 

grubość tych warstw. 
• Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 

przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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• Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

– Zagęszczenie warstwy 
• Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1. 
• Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

• Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.2.7. Badania w czasie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
– Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

– Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.5. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

– Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

– 6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
•  Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
•  Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 

•  Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  

E

E

1

2   ≤   2,2 

 
– Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.5. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.2.8 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
– Częstotliwość oraz zakres pomiarów pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 

3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
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5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
– Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach 

bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 
25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

– Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

– Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 

– Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
– Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
– Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

– Nośność podbudowy 
• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm 
Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.2.9. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
– Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar      szerokości      korpusu 

ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar    rzędnych    powierzchni 

korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R > 100 m 
co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 
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4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar    równości     powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

 
 

7 Pomiar      spadku      podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

– Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
– Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
– Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 
– Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówności 

skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
– Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych proj. większych niż -3 cm lub +1 cm. 
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

6.2.10. Badania geosyntetyków 
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 

świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa 
swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 
podanego w dokumentacji projektowej i ST. 

6.2.11. Badania do odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
– Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *)  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych  

 
– Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm. 
• Równość koryta (profilowanego podłoża) 
•  Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. 
•  Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
•  Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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– Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
± 0,5%. 

– Rzędne wysokościowe -Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

– Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
– Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

•  Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 

•  Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02 nie powinna być większa od 2,2. 

•  Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
wykopy – [m3] 
podkłady i nasypy – [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. 
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiału 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
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– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów 
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

– Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – płaci się za wykonanie 1 m2 koryta  
Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

– Warstwy odsączające i/lub odcinające z kruszywa – płaci się za wykonanie 1m2  
Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

– Podbudowy – płaci się za wykonanie 1 m2  
Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

– Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 

Cena obejmuje: 
• załadowanie gruntu na środki transportu 
• przewóz na wskazaną odległość 
• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-S-96035  Popioły lotne 
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04452  Geotechnika. Badania polowe. 
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-ISO10318:1993  Geotekstylia – Terminologia 
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 

Projekt nr 426/09-07 (PW przebudowy przyłącza elektrycznego dla oczyszczalni ścieków BOS-200) 

Projekt nr 426/09-13 (drogi na terenie oczyszczalni – projekt wykonawczy) 

Projekt nr 426/09-10 (sieci i połączenia technologiczne – projekt wykonawczy) 
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V. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  ST-03 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w rozbudowywanej oczyszczalni 
ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej.  

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót betonowych i żelbetowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykonanie zbiorników oczyszczalni ZB 
• Wykonanie fundamentu budynku wielofunkcyjnego  
• Wykonanie wieńców w budynku wielofunkcyjnym 
• Wykonanie warstw spadkowych i kinet w studniach z kręgów  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości 
nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, 
zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania materiału budowlanego spełniającego wymagania ww. ustaw lub 
rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 
– Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999. 
– Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 

– Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 

–  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 

–  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
•  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach  

i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 

–  Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 

–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
• dla cementu luzem: 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 

oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-
86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania 
recepty roboczej betonu. 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i 

PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Do betonów klasy B30 (C25/30) i B25 (C20/25) należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 

wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną 
normą. 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów  muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
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Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi posiadać 
własne laboratorium lub też, za inspektora nadzoru inwestorskiego, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto norm: 

PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, 
PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie 
lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 

sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 

ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-

72/D-96002, PN-63/B-06251, 
Deski używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne  
z WTWO, rozdział 5.  
Deskowania z drewna wykonuje się dla konstrukcji betonowych na miejscu budowy.  
Do tego celu należy stosować drewno o klasie nie niższej od K33 pozbawione wad  
w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone równolegle na wpust lub pióro z 
uszczelnieniem (np. za pomocą taśmy metalowej). 
Deskowanie radialne  z poszyciem stalowym (systemowe). Zastosowane materiały zgodne  
z wybranym systemem. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na styki narożne. 

  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001, 

–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– montaż deskowań systemowych zgodny z zaleceniami dla danego systemu, 
– klasa drewna i jego wady, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz porównanie z wymaganym 

poziomem w Dokumentacji Projektowej. 
– Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 

na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

–  do przygotowania mieszanki betonowej: 
–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

– do wykonania deskowań: 
–  sprzętem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
–  żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

–  do przygotowania zbrojenia: 
–  giętarkami, 
–  nożycami, 
–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

–  do układania mieszanki betonowej: 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
–  wibratorami przyczepnymi, 
–  zacieraczkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać 

tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie  
PN-S-10040:1999. Załadunek, transport i rozładunek mieszanki betonowej należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BHP i przepisami o ruchu drogowym. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 
206-1, PN-63/B-06251. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 

wymiarów z rysunkami. 
Deskowania ścian zbiornika ZB należy wykonać jako systemowe radialne. Pozostałe deskowanie najlepiej wykonywać 
z deskowań uniwersalnych. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 
powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną.  
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 
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Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

5.2.4.2. Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. 

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 

w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i stosowanie specjalnie przygotowanych do tego celu konfekcjonowanych preparatów 

sczepnych. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.5.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 
zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań systemowych i uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
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Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Należy wykonać badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  

6.2.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Należy wykonać badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych wymaganych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
ST. 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Należy wykonać badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-

S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.9. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 

–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
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–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
− Przygotowanie i montaż zbrojenia, 
− Wykonanie podkładu betonowego 
− Wykonanie i rozbiórka deskowań, 
− Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi, 
− Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
 1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 2.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 3.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 4.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 5.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 6.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 7.  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 8.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 9.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
10. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
11. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
12. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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15. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
gliny. 

16. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
17. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
21. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
31.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33. PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
35. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
37. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 
38. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
39.PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 

Projekt nr 426/09-10 (Sieci i połączenia technologiczne – projekt wykonawczy) 

Projekt nr 426/09-04 (Branża technologiczna – projekt wykonawczy) 
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VI.  ROBOTY MUROWE  ST-04 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów  

z materiałów ceramicznych i bloczków betonowych w rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim 
Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych tzn.: 
− Ściany z bloczków z betonu komórkowego 
− Ścianki działowe z cegły dziurawki 
− Osadzenie nadproży typu „L19” 
− Kominy wentylacyjne z pustaków z keramzytobetonu  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem murów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 

projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
−  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
−  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
−  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2.2. Cegła dziurawka klasy 50 
Cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
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− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− Masa 2,15-2,8 kg 
− Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
− Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
− Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
− Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
− Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania  
− brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Odmiany: 400, 500,600,700 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Bloczki odmiany 400 

− Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
− Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym 1,5 ; 2.0 ; 3,0 MPa 
− Gęstość objętościowa w stanie suchym 351÷450 kg/dm3, 
− Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25  
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Wymagania: 
– Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
– W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
– Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
– Cegły lub bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

– Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
– Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
– W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.1. Mury z bloczków z betonu komórkowego 
– Przestrzegać prawidłowego wiązania (podobnie jak przy murowaniu z cegły) z zachowaniem zasady mijania się 

spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm. 
– Powierzchnie elementów z betonu komórkowego obficie zwilżyć wodą przed nałożeniem zaprawy (dla uniknięcia 

odciągania wody z zaprawy) Ściany należy wykonać z zastosowaniem zaprawy klejowej.  
– Ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednej odmiany i klasy  i na jednakowej 

zaprawie wznosząc je równomiernie na całej długości. 
– Zaprawę układać równomiernie w warstwie o grubości ~1 cm. 
– Ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie z odpowiednim ich przewiązaniem 
– Do murowania ścian zewnętrznych stosować: 

- zaprawy ciepłochronne (spoiny o grubości ~1 cm.) lub  
- zaprawy klejowe (spoiny rzędu 2÷3mm) 

5.2.2. Mury z cegły dziurawki 
– Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
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– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

– Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
– Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
– Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
W narożnikach, przy otworach i zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z 
cegły pełnej. 

5.2.3. Kominy wentylacyjne 
–  Wykonać z pustaków wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego. 
– Pustaki murować z zastosowaniem specjalnie do tego celu przygotowanej konfekcjonowanej zaprawy 

dostarczanej przez producenta pustaków .  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi w PN oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.2. Bloczki betonowe 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Ceny jednostkowe obejmują: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN_B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
4. PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
5. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
6. PN-B-19301:1999 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6. PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
7. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
8. PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
9. PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
10. PN-86/B-30020  Wapno. 
11. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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VII.  STROPY GĘSTOŻEBROWE  ST-05 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montażu stropów 

gęstożebrowych związanych z realizacją rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. 
Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

Wykonanie i montaż stropu ceramiczno-żelbetowego, gęstożebrowego typu FERT. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy montażu oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118  

z późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Strop typu FERT jest stropem ceramiczno-żelbetowym, gęstożebrowym, betonowanym na miejscu budowy. 

Składa się z pustaków ceramicznych i prefabrykowanych belek kratownicowych ceramiczno-żelbetowych. Rozstaw 
osiowy belek 0,40; 0,45 i 0,60m w zależności od odmiany. Dopuszczalne obciążenie użytkowe 325 daN/m2 w 
zależności od odmiany. 
Wysokość konstrukcyjna stropu: 24 cm. 

2.2.1. Pustaki ceramiczne. 
a) FERT 40: 

- Wymiary: 
długość 30 cm 
szerokość 32 cm 
wysokość 20 cm  
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b) FERT 45: 

- Wymiary: 
długość 30 cm 
szerokość 37 cm 
wysokość 20 cm 

c) FERT 60 
- Wymiary: 

długość 30 cm 
szerokość 52 cm 
wysokość 20 cm 

d) Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 
kształtu wymiaru, 
dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
masy, 
wytrzymałości na obciążenia statyczne. 

Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” 
wydanego przez ITB. 
Do wykonania stropów należy stosować pustaki całe i nie wyszczerbione (dotyczy to szczególnie wrębu 
dolnego). Drobne uszkodzenia trzeba wypełnić i uszczelnić zaprawa cementowa  przed przystąpieniem do 
betonowania żeber i płyty, aby beton nie wlewał się do wnętrza pustaków.   

e) Składowanie: 
Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw pustaków po 3 szt., 
przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby podstawy przylegały do siebie, a 
otwory były skierowane pionowo. 

f) Transport: 
Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku 
jazdy. Poszczególne warstwy oraz wolne przestrzenie między pustakami i ścianami środka transportowego 
należy wypełnić materiałem wyściółkowym. Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad górną 
krawędź środka transportu. 

2.2.2. Belki. 
Belki prefabrykowane typu FERT są produkowane w zakładach prefabrykacji. Stanowią one żebro konstrukcyjne i 

składają się z: 
– dolnego pasa złożonego z kształtek ceramicznych szerokości 12cm, wysokości 4cm i długości 25cm 
– zbrojenia złożonego z 3 prętów stalowych (2 pręty w pasie dolnym i 1 pręt w pasie górnym) oraz strzemion ze 

stali φ 4,5 mm ułożonych w formie kratownicy o przekroju trójkątnym, łączących zbrojenie górne ze zbrojeniem 
dolnym. 

– Wypełnienie dolnej stopki żebra w kształtce ceramicznej betonem klasy B20   
a) Wymagania: 

dopuszczalne wady i uszkodzenia 
– skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się, 
– skrzywienie belki w poziomie – 5 mm 
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

długość – 30 mm 
głębokość – 5 mm 
liczba – 5 szt 

–  rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się 
zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie” 

wydanego przez ITB. 
b) Badania belek obejmują sprawdzenie: 

– kształtu i wymiarów, 
– dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
– zbrojenia belek, 
– masy, 
wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki. 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 84 

 

 
Lipiec  2010 r. 

c) Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości co najmniej 80 mm i 
szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej końców (pod węzłami 
dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy należy układać nad podkładkami warstwy dolnej, ale 
węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie większa niż 5.Belki o długości większej od 
6,0 m powinny być układane w ten sam sposób lecz na trzech podkładkach. W stosie powinny być 
układane belki jednej długości. Belki podnosi się za pomocą kółek zaczepionych w węzłach pasa 
górnego w odległości 1/5 rozpiętości od końców belki. Niedopuszczalne jest podnoszenie belek za pręty 
górne między węzłami. 

d) Transport 
Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce będzie nie 
mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być układane szczelnie obok siebie, stopką 
do dołu i równolegle do kierunku jazdy. 
Na drogach wyboistych środki transportowe powinny poruszać się ostrożnie i powoli, aby nie nastąpiło 
popękanie dolnych stopek belek i odkształcenie zbrojenia kratownicy belek ułożonych w dolnej 
warstwie.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.2.3. Beton uzupełniający  
Należy stosować beton B25 (C20/25) wg ST-04. 

Do betonu używać kruszywo klasy co najmij 17, o frakcji nie większej niż 10 mm. Dobór składników betonu powinien 
być odnotowany w Dzienniku budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem stropów gęstożebrowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Podano przy opisie materiałów pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem stropów gęstożebrowych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez  

Montaż stropów gęstożebrowych należy prowadzić z uwzględnieniem poniższych warunków:  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
– zgodność wykonania podpór stropu z niniejszą specyfikacją 
– wypoziomowanie podpór. 
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5.2.2. Układanie i podpieranie belek 
Belki należy układać w rozstawie osiowym 40:45 lub 60 cm zależnie od typu stropu. W celu zapewnienia 

właściwego rozstawu belek należy miedzy każde dwie belki, na obu jej końcach ułożyć po jednym pustaku z denkiem 
betonowym, a przy rozpiętości większej niż 4,5m. należy dać dodatkowo 1 pustak w środku rozpiętości. 
Minimalna długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 8cm 
Belki w stropie układa się po ustawieniu, spoziomowaniu i usztywnieniu ryg z desek grubości 38 mm, ustawionych 
przy ścianach.  
Należy stosować podpory montażowe  w ilości: 
– przy rozpiętości do 4,5 m – 1 w środku rozpiętości 
– przy rozpiętości od 4,5-6,0 m – 2 w około 1/3 długości 

5.2.3. Układanie pustaków. 
Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm poniżej dolnej 

powierzchni belek.  
– Pustaki w stropie należy układać szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie cięcia przylegały dokładnie 

do siebie 
– Pustaki skrajne przylegające do wieńców, podciągów i belek powinny być od strony otworów zamknięte denkami 

betonowymi, zabezpieczającymi je przed wlewaniem się masy betonowej do środka. „Deklowanie” pustaków 
wykonuje się na podkładzie z desek, na którym ustawia się pustaki otworami pionowo, a następnie zapełnia się 
zaprawa cementową na głębokość ~ 2cm.  

5.2.4. Wieńce stropowe  

Wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem. 

5.2.5. Betonowanie stropu 
– Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a także zbrojenie 

elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce. 
– Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie polać wodą. 
– Betonowanie betonem B25 (C20/25) należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając się w kierunku 

prostopadłym do belek. 
– Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.2., po 

zabetonowaniu należy sprawdzić: 
– wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
– poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór obejmuje:  
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiór końcowy, 
– odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
2.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
4. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
5. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  

z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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VIII.  KONSTRUKCJE DREWNIANE  ST-06 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji drewnianych związanych z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy 
ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzi: 

Wykonanie i montaż więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów drewnianych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 

projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
W oparciu o normy: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
do wykonania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej stosuje się drewno klasy K27, 
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natomiast do wykonania elementów drugorzędnych można stosować drewno klasy K33 

2.2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne  
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.1.3. Wilgotność drewna  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
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– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2.2. Łączniki 

2.2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.2.3. Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 

od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.2.4. Badania na budowie 
– Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

zarządzającego realizacją umowy. 
– Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru 

inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 
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3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
– Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
– Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
– Sposób składowania wg punktu 2.2.3. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Prace można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.2.1. Więźba dachowa - wymagania 

a)  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

b)  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

c)  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm. 

d)  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

e) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną warstwą papy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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6.2. Zakres kontroli i badań 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostka obmiarową jest – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Konstrukcje drewniane uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 

inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
3. PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
4. PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
5. PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
6. PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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IX.  ROBOTY DEKARSKIE  ST-07 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 
• Pokrycie dachu blachą dachówkową, 
• Obróbki blacharskie, 
• Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania wyrobu budowlanego spełniającego wymagania ww. ustaw lub 
rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
– Dachówka blaszana 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku 
wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub 
poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt 
techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
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Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 

– Gąsiory blaszane (odpowiednie dla wybranej blachy dachówkowej) 
– Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
– Łączniki 

Do mocowania blach dachówkowych stosować samowiercące wkręty nierdzewne lub ocynkowane i lakierowane z 
podkładką uszczelniającą wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. Do łączenia arkuszy blach miedzy 
sobą można używać nitów szczelnych zamiast wkrętów. 
Do mocowania łat stosować gwoździe ocynkowane.  

– Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

(patrz materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST-14) 
– Folia paroprzepuszczalna - zgodnie ze świadectwami posiadanymi przez producenta 
– Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u. Należy zastosować system rynnowy 

(dowolnie wybranego producenta) w skład którego wchodzą również elementy uzupełniające takie jak uchwyty, 
obejmy, leje spustowe, kolana, narożniki i.t.p. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach dachówkowych zaleca się stosować mechaniczną oscylacyjną piłę 

sztychową (wycinarkę brzeszczotową), lub piłę ręczną do blach. Przed cięciem nie należy zrywać polietylenowej folii 
ochronnej. 

Zabrania się używania narzędzi powodujących efekt termiczny, takich jak szlifierki kątowe itp. Sprzęt ten 
uszkadza strukturę warstwy pokrywającej, co prowadzi do miejscowej korozji blach.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

4.2.1. Blacha dachówkowa 
Załadunek i transport zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych. Zarówno paczki jak i luźne arkusze 

należy na czas transportu zabezpieczyć przed przesuwaniem. W przypadku załadunku i  rozładunku pojedynczych 
arkuszy blachy nie należy przesuwać jednego arkusza po drugim. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odległość od podłoża powinna 
wynosić 20cm. Maksymalna wysokość składowania – trzy warstwy (paczki jedna na drugiej), rozdzielone łatami w 
odległościach max. 1m. 

4.2.2. Rynny i rury spustowe 
Zaleca się, aby podczas transportu ładunek był unieruchomiony. W przypadku luźnych rynien i rur załadunek i 

rozładunek powinien odbywać się ręcznie. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie 
zimy, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonanie robót powinno być zgodne PN. 
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5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Do tych prac można przystąpić po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Podkłady pod pokrycia z blach dachówkowych 
Wymagania ogólne: 

– równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie 
większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

– łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
– rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
– łaty powinny spełniać wymagania zawarte w ST-05. 

5.2.2. Krycie blachą dachówką  
– Montaż blach należy rozpocząć od dolnego lewego rogu. Blachy należy kłaść kolumnami i rzędami od okapu do 

kalenicy. Zaleca się stosowanie arkuszy blach o długości odpowiadającej długości dachu. 
– Mocowanie arkuszy na łatach nośnych za pomocą samowiercących wkrętów (nierdzewne lub ocynkowane  

i lakierowane) z podkładką uszczelniającą wg wskazań producenta blachy. Wkręty nośne umieszcza się na dnie 
fali. 

– Łączenie arkuszy blach na długości wykonuje się na górze fali. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć 
podobnymi wkrętami jak mocowanie do łat. Można używać nitów szczelnych zamiast wkrętów. 

5.2.3. Obróbki blacharskie 
– Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
– Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od –15°C. 
– Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2.4. Rynny i rury spustowe z PVC (system rynnowy) 
– Powinny być montowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.  
– Należy stosować elementy jednego systemu. 
– Montaż można prowadzić w temperaturze otoczenia nin. +5oC. 
– Rury spustowe odprowadzające wodę powinny być zakończone rzygaczami. 

5.2.5. Wykonanie paroizolacji 
– Zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót pokryciowych polega na sprawdzeniu zgodności  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej ST oraz zaleceniami producenta. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 

jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.1. Materiały izolacyjne 
– Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
– Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
– W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

– Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
– Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla pokryć dachowych  – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla rynien i rur spustowych  – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3,0 m lub 

za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien być 
większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blachy dachówkowej 
Powinien obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wykonania pokrycia z zaleceniami producenta.  

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
– sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
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– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

• Pokrycie z blachy dachówkowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia wraz z wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 
• Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

• Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 

zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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X. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE  ST-08 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków zewnętrznych, wewnętrznych i okładzin ściennych związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ściennych 
– Tynki wewnętrzne 
– Tynki cementowo-wapienne 
– Tynki mozaikowe 
– Tynki akrylowe 
– Okładziny ścienne wewnętrzne 
– Okładziny ścienne zewnętrzne 
– Ocieplenie elewacyjnych ścian metoda „lekką mokrą” 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
użyte metody oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Woda  
Wg normy PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2.2. Piasek  

Wg normy PN-EN 13139:2003 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
– Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Tynk mozaikowy 
Gotowa masa tynkarska wykonana na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. 

Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Można go stosować na 
wszystkich równych podłożach mineralnych. 

2.2.5. Tynk akrylowy  
Gotowe do użycia cienkowarstwowe tynki strukturalne na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych. 

Przeznaczony do układania na gładkich podłożach mineralnych takich jak beton, gips, tynki itp. oraz na warstwach 
zbrojonych w systemie dociepleń. Tynki akrylowe są produkowane w konsystencji pasty o gęstości ok. 1,9 g/cm3  
i pakowane w wiaderka plastikowe. 

2.2.5. Płytki ceramiczne glazurowane 
Częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
– Barwa – wg wzorca producenta 
– Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
– Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
– Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

2.2.6. Płytki klinkierowe elewacyjne 
Wymagania: 
– Barwa – wg wzorca producenta, zgodna z dokumentacją 
– Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
– Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
– Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
– Mrozoodporność 

2.2.7.  Ocieplenie ścian elewacyjnych metodą „lekk ą mokrą” 
Wszystkie materiały zalecane przez wybranego producenta systemu dociepleń metodą „lekką mokrą” z 

zastosowaniem wełny mineralnej  jako materiału izolacyjnego. Warstwa wierzchnia – tynk akrylowy (baranek). 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

– Podczas wykonywania tynków elewacyjnych i w trakcie wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia 
powinna wynosi od +5oC do +25oC.  

– Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działanie wiatru i opadów atmosferycznych. 

5.2.2. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne  
– w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
– w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 
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5.2.4. Wykonywania tynków mozaikowych 
Tynk mozaikowy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.5. Wykonywanie tynków akrylowych 
Tynk akrylowy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy pamiętać, że aby uniknąć różnic w 

odcieniach barw, na jedna powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Na ostateczny kolor tynku mają 
wpływ miedzy innymi warunki oświetlenia oraz uzyskana faktura tynku.   

5.2.6. Wykonywanie ocieplenia ścian elewacyjnych metodą „lekk ą mokrą” 
Należy wykonywać zgodnie z zaleceniami określonymi w wybranym systemie. 

5.2.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 

z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut 
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż  

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.3. Masy tynkarskie 
Należy sprawdzać czy cały materiał pochodzi z jednej dostawy oraz czy nie jest przeterminowany. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
– kształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 
– Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
– Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.2.7. 

8.4. Odbiór elewacji 
Należy sprawdzić czy wszystkie zalecenia  wybranego systemu zostały dochowane.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
• Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• Tynki mozaikowe 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• Tynki zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– Systemowe ocieplenie ścian metodą lekką mokrą z zastosowaniem warstwy wierzchniej w postaci 
tynku akrylowego   

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
4. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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XI.  ROBOTY POSADZKOWE  ST-09 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  

w rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej.. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie posadzek  

w obiekcie przetargowym. 
• Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem 

i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

• Warstwa wyrównawcza pod posadzki (wylewka samopoziomująca) z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
• Cienko powłokowa podsadzka żywiczna, epoksydowa 
• Cienko powłokowa podsadzka poliuretanowa 
• Chudy beton i beton konstrukcyjny posadzki wykonać wg specyfikacji ST-02 „Roboty betonowe i żelbetowe”, 
• Izolację poziomą posadzki wykonać wg specyfikacji ST-12 „Roboty izolacyjne” 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem posadzek oraz wszystkie związane z tym roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Woda  
Woda powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004. 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2.2. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm. 

2.2.3. Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe gresowe. 
a) Właściwości płytek gresowych: 

barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność V klasa ścieralności 
twardość wg skali Mahsa 8 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
w przedsionku i pomieszczeniu prasy wykonane jako antypoślizgowe 
Płytki gresowe powinny być uzupełnione listwami przypodłogowymi 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość:  ±1,5 mm 
grubość:  ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejące do płytek gresowych. 
W pomieszczeniach mokrych stosować zaprawy klejowe wodoszczelne  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do fugowania  

c) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

d) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

 
e) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 

2.2.4. Samopoziomująca warstwa wyrównawcza 
Rozlewny samopoziomujący materiał cementowo-epoksydowy do warstw o grubości od 1,5÷3mm, wykazujący 

dobrą przyczepność na powierzchniach mineralnych, po stwardnieniu tworzący twardo-elastyczną, odporną na ścieranie 
warstwę. 

Właściwości: 
dobra przyczepność do matowo-wilgotnych powierzchni 
łatwość stosowania 
przepuszczalność pary wodnej 
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może być pokrywany żywicami epoksydowymi 
może być stosowany w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz 

2.2.5. Posadzka żywiczna epoksydowa 
Barwna, cienkopowłokowa, dyspersyjna żywica epoksydowa, stosowana jako warstwa wierzchnia, zamykająca.  
Wymagania: 
łatwość aplikacji 
dobra przyczepność do matowo-wilgotnych powierzchni  
dobra bariera przeciwko karbonatyzacji 
łatwość czyszczenia 
materiał bezrozpuszczalnikowy, bezwonny, odporny na pleśń 

2.2.6. Posadzka poliuretanowa 
Cienkopowłokowa, poliuretanowa powłoka ochronna, odporna na ultrafiolet, stosowana jako warstwa wierzchnia, 

zamykająca.  
Wymagania: 
dobra przyczepność do betonu 
odporność na wysokie obciążenie mechaniczne  
szczelność 
dobra odporność termiczna 
odporność na promieniowanie słoneczne (UV) 
bezpieczeństwo (faktura przeciwpoślizgowa) 
łatwość czyszczenia i naprawy 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu 

drogowym.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami i wymaganiami dla konkretnego rodzaju posadzki.  

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Układanie płytek gresowych 
– Podłoże pod posadzki z płytek gresowych powinno być suche, stabilne i nośne, oczyszczone z warstw mogących 

osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
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emulsji. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy, należy 
korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, 
stosując emulsję gruntującą.   

– Przygotowanie i układanie zaprawy klejowej według zaleceń producenta. 
– Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ja do podłoża. Ilość zaprawy 

nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana aby po dociśnięciu płytki cała jej powierzchnia stykała się z 
klejem. W czasie wykonywania prac należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejowej, pojawiającej 
się przy docisku płytek. Dla zachowania jednakowej grubości fug przy układaniu płytek należy stosować specjalne 
krzyżaki. inspektora nadzoru inwestorskiego 

– Fugowanie można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy. 
–  Przygotowanie i układanie zaprawy do fugowania według zaleceń producenta. 

5.2.2. Samopoziomująca warstwa wyrównawcza 
– Podłoże powinno być równe, suche, utwardzone, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Miejsca zanieczyszczeń olejami 

należy wypiaskować lub sfrezować. 
– Materiał należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. 
– Wymieszany materiał wylewa się na jeszcze kleisty środek gruntujący. Następnie jest on rozprowadzany aż  do 

osiągnięcia prawidłowej grubości, a na końcu przeprowadza się odpowietrzanie przy użyciu specjalnego wałka. 
– Pielęgnację świeżo ułożonej masy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  

5.2.3. Powłoki żywiczne epoksydowe i poliuretanowe 
– Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość (minimum beton B25). 
– Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. 
– Materiał należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. 
– Nanoszenie przy użyciu pędzla, wałka futrzaka lub natryskiwanie. W czasie aplikacji i utwardzania konieczne jest 

zapewnienie odpowiedniej wentylacji aby zapobiec ewentualnym lokalnym zmatowieniom posadzki. 
– Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i oboszczeń producenta.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót posadzkarskich polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości, lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 
Kontrola powinna być dokonana przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.2. Zakres odbioru  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
– sprawdzenie grubości podkładu samopoziomującego należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
– Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
– Przygotowanie podłoża, 
– Wykonanie posadzki 
– Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 

materiałów z placu budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
3. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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XII.  STOLARKA DREWNIANA I Z PCV  ST-10 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

drzwiowej i okien z PVC związanych z realizacją rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim 
Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu stolarki drzwiowej i z PVC tzn.: 
• Drzwi drewniane wewnętrzne 
• Okien z PVC 
• Parapetów  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem i zabudową stolarki oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy montażu oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 

normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
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2.2.2. Okucia budowlane 
– Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowe. 
– Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 

określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

– Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
– Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 

– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

– Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB wymienionych w ST-05 konstrukcje drewniane punkt. 2.2.2.6. 

– Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

– Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
– Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne 

farby do gruntowania. 
– Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

2.2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-
71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.2.6. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.2.8. Stolarka okienna z PVC 
Okna z PVC są wytwarzane jako konstrukcja jednoramowa, szklona szybami zespolonymi. Profile ram i ościeżnic 

to współpracujące ze sobą elementy, tworzące system.  
Jest wiele systemów produkcji okien z tworzyw sztucznych. Przekrój ram skrzydeł i ościeżnic w każdym z nich różni 
się kształtem, wymiarami, grubością ścianek zewnętrznych i wewnętrznych oraz liczbą komór. Profile maja od dwóch 
do sześciu komór. Komorowa budowa profili pozwala uzyskać lepsze parametry termoizolacyjne. 

Wymagania: 
– profile min. trzykomorowe 
– kolor biały 
– szklenie szybą zespoloną przeźroczysta 
– okucia antywłamaniowe 
– parapety zewnętrzne dostarczane łącznie z oknami 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.2.8. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie ościeży 
– Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 

– Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
– Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg ST-04. 
– Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. 
– Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

5.2.2.2. Osadzanie stolarki okiennej z PVC 
– W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 
– Uszczelnienie ościeży należy wykonać z zastosowaniem pianki montażowej dopuszczonej do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
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–  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
– Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
– Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
– Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
– Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

5.2.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1. Zasady kontroli jakości  

Powinny być zgodne z wymogami: 
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.2. Ocena jakości  

Powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest (szt.) wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
4. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
5. BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
6. BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
7. PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
8. PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
9. BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
10. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 
12. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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XIII.  ROBOTY ŚLUSARSKIE  ST-11 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ślusarki związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i montaż ślusarki 

bram rolowanych oraz drobnych elementów stalowych takich jak: 
• Bramy rolowane, 
• Kraty pomostowe, 
• Elementy ślusarskie (podest pośredni w pompowni ścieków PS, obramowania i przekrycia luków w zbiorniku ZB, 

pompowni ścieków PS i studni z sitem SS, balustrady, drabiny, okucia kanałów, kotwy do mocowania murłaty) 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem i zabudową ślusarki oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy montażu oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej w gatunku OH18N9  

2.2.1.1. Kształtowniki  
Wykonywane są jako otwarte (kątowniki) oraz zamknięte (rury okrągłe i prostokątnw). 

Produkuje się je ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m. 
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2.2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne  
Powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach dot. wykonania stali. 

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
– mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
– nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.2.2. Powłoki wykończeniowe 
– Bramy rolowane (stalowe cynkowane ogniowo lub aluminiowe) powłoka wykończeniowa – malowanie 

proszkowe 
– Kotwy do mocowania murłaty – cynkowane ogniowo, 
– Kraty pomostowe – cynkowane ogniowo 
– Pozostałe elementy – bez dodatkowych powłok  

2.2.3. Okucia 
– Brama powinna być wyposażona w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowe. 
– Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 

określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

– Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.4. Uszczelki 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

2.2.5. Ślusarka stalowa (brama) 
– Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
– Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
– Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
– Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
– Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.2.4. 
– Powierzchnie elementów należy ocynkować ogniowo i pomalować proszkowo.  

2.2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.2.7. Badania na budowie 
– Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
– Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne  
w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem i montażem elementów należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez  

5.2.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 

cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 

promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.2.3. Montaż 
Brama  
– Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

– Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

– Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach. 
– Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 
– Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
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– Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków. 
 

Podesty, kraty pomostowe balustrady, drabiny, obramowania i przekrycia luków, marki. 
– Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
– Montaż podestów i balustrad wymaga zastosowania robót spawalniczych na placu budowy, polegających na 

połączeniu częściowo z prefabrykowanych elementów. 
– Marki i obramowania luków powinny być trwale zakotwione w betonie. 
– Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  

i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST-12. 
– Ogniowe powłoki cynkowe powinny być jednolite, bez zarysowań i pęknięć. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

6.2.2. Badanie gotowych elementów 
Powinno obejmować: 

– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2.3. Badanie jakości wbudowania 
Powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót dla bram jest ilość (m2) elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Jednostką obmiarową dla pozostałych elementów jest – masa gotowej konstrukcji w tonach. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta, 

inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
Normy dotyczące stali 
1. PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
2. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
3. PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
4. PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
5. PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
6. PN-EN ISO 3269:2004  Części złączne. Kontrola odbiorcza 
7. PN-EN ISO 4759-1:2004  Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby  

dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B i C 
8. PN-EN ISO 4759-3:2004   Tolerancja części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe 

 do śrub, wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A i C 
9. PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
10. PN-89/H-84023/04 Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa zwykłej  

 jakości. Gatunki 
11. PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
12. PN–EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej.  

Tolerancje wymiarów, kształtki i masy. 
13. PN–H–92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
14. PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na  

gorąco 
15. PN–EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 
16. PN–EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. szereg normalny. Klasa dokładności A 
17. PN–EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C 
18. PN–EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B 
19. PN–EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 
20. PN–EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C 
21. PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali  

węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne 
Normy dotyczące spawania 
1. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
2. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 
3. PN-EN 288–1 
    ÷ PN-EN 288–9 Wymagania dotyczące technologii spawania metali  

i jej uznawanie 
4. PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe  

w osłonach gazowych i spawanie gazowe-Przygotowanie brzegów do spawania stali 
5. PN–75/M–69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

 i niskostopowych. Przygotowanie szczegółów spawania. 
6. PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych  

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
7. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
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8. PN–EN 756:1999 Spawalnictwo. materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i kombinacje 
drut–topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Oznaczenie. 

9. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania 

10. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
11. PN–EN ISO 9013:2003 Spawalnictwo. Ciecie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 
12. PN-EN 970  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych-Badania wizualne. 
13. PN-EN 25817 Złącza spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 

niezgodności spawalniczych 
14. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
Projekt nr 426/09-12 (Konstrukcje stalowe – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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XIV.  ROBOTY MALARSKIE  ST-12 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

w rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie następujących 

robót malarskich: 
• Czyszczenie konstrukcji stalowych ze starych powłok malarskich 
• Malowanie konstrukcji stalowych, 
• Malowanie tynków wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118  

z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  

z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Woda powinna odpowiadać 
normie PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. Spoiwa bezwodne 

2.2.2.1. Pokost lniany  
Powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 

państwowej. 

2.2.2.2. Pokost syntetyczny  
Powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
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technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb emulsyjnych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2.4. Farby budowlane gotowe 
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.2.4.2. Wyroby chlorokauczukowe 
– Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

– Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 

– Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

– Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

2.2.4.3. Wyroby epoksydowe 
– Farba epoksydowa, dwuskładnikowa specjalna do gruntowania i samodzielnego zabezpieczania konstrukcji, 

chemoodporna, szara 
– wydajność – 5–6 m2/dm3 
– czas schnięcia – 5 h 

2.2.4.4. Farby olejne i ftalowe 
– Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

– Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 �m 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
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– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.2.5. Środki gruntuj ące 
– Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

– Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi  
– powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Farby pakowane fabrycznie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.2.1. Przygotowanie podłoży 
– Tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 

– Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.2. Gruntowanie 
– Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5  
– Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
– Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
– Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.2.3. Wykonywania powłok malarskich 
– Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

– Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
– Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
– Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

– Powłoki z farb, lakierów i emalii syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

– Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
– Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania prac malarskich polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami podanymi niniejszej ST. 

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

6.2.2. Roboty malarskie 
– Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

– Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 

– Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta, 
inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
– Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok  
o dobrej jakości wykonania. 

– Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

– Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
– Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 
– Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
– Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzonych w naturze. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
2. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
3. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
4. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
5. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
6. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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7. PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
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XV.  ROBOTY IZOLACYJNE  ST-13 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru izolacji związanych z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. 
Tarnogórskiej. 

. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
• Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budowli 
• Izolacje przeciwwilgociowe fundamentu budynku  
• Izolacje przeciwwilgociowe studzienek 
• Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu, polistyrenu ekstradowanego 
• Izolacje termiczne z zastosowaniem wełny mineralnej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
użyte metody oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  

i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
– wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

– Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną 
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

– Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Paroizolacja 
Trójwarstwowa, niezbrojona, paroizolacyjna folia polietylenowa, do stosowania pod izolacją cieplną , zabezpiecza 

przed przenikaniem wilgoci od wnętrza. Paroizolacja układana jest poziomo pod warstwą ocieplenia. Mocowanie do 
konstrukcji za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. 

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.3.1. Papa asfaltowa  
Papy zbudowane są z kilku warstw: osnowy (warstwa środkowa), powleczonej z obu stron warstwami asfaltu; 

posypki (warstwa wierzchnia); folii lub posypki drobnoziarnistej (warstwa dolna). Osnowa decyduje o właściwościach 
mechanicznych takich jak elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie itp., a masa asfaltowa zapewnia 
wodoszczelność wyrobu.  

Papy wierzchniego krycia wykończone są od góry kolorową posypką, zaś od spodu folią antyadhezyjną 
zabezpieczająca przed sklejaniem. 

Papy nowej generacji to papy zgrzewane z osnową, przede wszystkim poliestrową, dzięki czemu są odporne na 
rozrywanie. Masa asfaltowa jest często ulepszona polimerami SBS (styren-butadien-styren) lub APP (ataktyczny 
polipropylen). Dodatek polimeru uodparnia papy na procesy starzenia oraz zapewnia zachowanie właściwości 
lepkosprężystych w warunkach eksploatacyjnych w niskiej i wysokiej temperaturze.   
a) Wymagania wg PN-EN 13707:2005(U) 

– Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
– Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
– Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
– Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 

naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m. długości papy. 

– Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite zabarwienie. 
– Wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m. ±0,20 m. 
40 m. ±0,40 m. 
60 m. ±0,60 m. 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

– Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

– Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 
normie. 

– Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

– Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami – 80 cm. 

2.3.2. Lepik asfaltowy  
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.3.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Folia izolacyjna płaska 
Folie izolacyjne są produkowane z polistyrenu wysokiej gęstości (HDPE) lub niskie gęstości (LDPE), poliolefinu 

(TPO) oraz polichlorku winylu (PCW). Maja postać cienkiego arkucza grubości 0,2÷2 mm.  
Do izolacji fundamentów stosować folię grubości min. 0,4 mm. 
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2.4. Materiały do izolacji termicznych  

2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia ścian elewacyjnych o gęstości określonej w zastosowanym 

systemie ocieplenia metoda „lekką mokra”  
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropu o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania: 

– płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
– dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

– Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 
cm2. 

b) Wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

c) Pakowanie: 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 

wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
d) Przechowywanie: 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
e) Transport: 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.4.2. Polistyren ekstradowany 
Płyty z pianki poliestrowej należą do grupy sztywnych tworzyw sztucznych  z polistyrenu. Korzystne właściwości 

wynikające między innymi z zamkniętokomórkowej struktury, zapewniają długi okres użytkowania, ekonomiczne i 
efektywne rozwiązania izolacji termicznej podłóg poddanych działaniu bardzo dużych obciążeń statycznych i 
dynamicznych. 
Właściwości: 
–  Duża wytrzymałość mechaniczna 
–  Wysoki moduł sprężystości 
–  Doskonałe właściwości izolacyjności termicznej 
–  Niska gęstość 
–  Odporność na działanie wilgoci i mrozu 
–  Wysoki opór dyfuzyjny 
–  Łatwość zastosowań i obróbki 
–  Odporność na butwienie i korozję biologiczna 

Płyty mogą być stosowane w temperaturach od –50oC do +75oC. 
Płyty z polistyrenu ekstradowanego  XPS są wrażliwe na długotrwałe promieniowanie ultrafioletowe. Podczas 

składowania i montażu muszą być chronione przed długotrwałym działanie promieni słonecznych, które mogą 
spowodować pojawienie się zapylenia na zewnętrznej powierzchni. Pył należy usunąć za pomocą zwykłej szczotki. Jest 
to konieczne jeżeli na takiej powierzchni ma być położona warstwa betonu, tynku lub zaprawy lub mają być 
przyklejone warstwy wykończeniowe. 

Płyty są odporne na kontakt z większością powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Tylko niektóre 
produkty organiczne (środki ochrony drewna zawierające rozpuszczalniki, smoła węglowa i jej pochodne, 
rozcieńczalniki farb i zwykłe rozpuszczalniki, takie jak aceton, octan etylu. Metylobenzen, benzyna lakowa) mogą 
powodować utratę pierwotnych właściwości płyt.  

Płyty produkowane są w różnych gabarytach w zależności od producenta. 
Wymagania: 
–  Wytrzymałość na ściskanie min. 400 kPa 
–  Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu jak dla styropianu  



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 128 

 

 
Lipiec  2010 r. 

2.4.3. Wełna mineralna 
a) Do ocieplania ścian łukowych zbiorników ZB1 i ZB2 powyżej terenu: 

Wymagania: 
–  Stosować wełnę o lamelowym (prostopadłym) układzie włókien co sprawia że płyta jest bardziej 

elastyczna i można ją doocieplać powierzchnie zaokrąglone.  
–  Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,042[W/mK] 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40kPa 
 Zastosowana wełna mineralna powinna spełniać warunki określone w Polskiej Normie PN-EN 

131622002 
b) Do ocieplania ścian łukowych zbiorników ZB1 i ZB2 poniżej terenu: 

Wymagania: 
–  Stosować wełnę służąca do izolacji pionowych fundamentów i ścian piwnic, hydrofobizowaną 

przeznaczoną do bezpośrednie styczności z gruntem.  
–  Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,040[W/mK] 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 60kPa 
Zastosowana wełna mineralna powinna spełniać warunki określone w Polskiej Normie PN-EN 

131622002 
c) Pakowanie, przechowywanie i transport: 

–  Wełna mineralna jest pakowana w paczki ściśle owinięte folią, lub owinięta folią dostarczana na 
paletach. 

–  Wełna mineralna powinna być transportowania i składowana w warunkach uniemożliwiających jej 
zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne. 

2.4.4. Otulina izolacyjna 
Do ocieplania fragmentów kanalizacji: 
Wymagania: 
– Otulina wykonana z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, pokryta zbrojonym płaszczem z folii 

aluminiowej. Otuliny posiadają bardzo dobre właściwości izolacyjne umożliwiające dobór mniejszych 
grubości przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych. 

– Maksymalna temperatura stosowania 350oC (60oC od strony folii) 
– Współczynnik przewodzenia ciepła  W/mK dla: 

10oC = 0,032, 50oC=0,035, 100oC=0,043, 200oC=0,062 W/mK  
 

Pakowanie, przechowywanie i transport: 
Pudło kartonowe. W przypadku średnic powyżej 250 mm - worki foliowe 

2.5. Materiały do wiatroizolacji 
 Wymagania: 
–  folia paroprzepuszczalna  (powyżej 600÷800 g/m2/dobę lub sd<0,03 m.) 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budowli 

5.2.1.1. Przygotowanie podkładu 
– Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
– Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
– Styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy wyokrąglić łukiem o promieniu 

nie mniejszym niż 3cm. 

5.2.1.2. Gruntowanie podkładu 
– Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
– Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
– Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
– Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.2.1.3. Izolacje papowe 
– Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 

jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
– Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. 
– Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
– Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 

niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2.1.4. Izolacje z folii 
– Folię izolacyjną układać na sucho 
– Arkusze powinny zachodzić na siebie na 5 cm zakład 
– Łączenie arkuszy przy pomocy specjalnych klei, taśm lub zgrzewania 

5.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentu budynku 
Wykonać jako izolację z folii wg pkt. 5.2.1.4. 

5.2.3. Izolacje termiczne 
– Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
– Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty 

winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
– Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
– Wyroby z wełny mineralnej należy przycinać długim ostrym nożem lub piłką. Nie wolno używać do tego celu 

nożyc zwłaszcza mechanicznych, króre ściskając wełnę niszczą jej strukturę. Podczas cięcia należy pamiętać o 
pozostawieniu ~0,5 cm naddatku w płytach i 1÷2 cm w matach po to, aby po montażu wyrób dokładnie wypełniał 
izolowana przestrzeń. 

– Wyroby z otuliny izolacyjnej należy układać szczególnie starannie. Prace izolacyjne powinny być prowadzone w 
temperaturze otoczenia, powyżej 10°C. Przy zakładaniu otulin izolacyjnych należy zawsze stosować pewien 
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nacisk w kierunku materiału izolacyjnego już zamontowanego. Pozwoli to uniknąć rozwarcia się spojonych 
końcówek w czasie rozruchu instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  
– Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
– Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

– Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
– Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża, 
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– wykonanie izolacji, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4. PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
5. PN-EN13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Wyroby ze plistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
6. PN-EN13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogólnobudowlane – projekt wykonawczy – branża budowlana) 
Projekt nr 426/09-04 (Branża technologiczna – projekt wykonawczy) 
Projekt nr 426/09-10 (Sieci i połączenia technologiczne  - projekt wykonawczy) 
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XVI.  WENTYLACJA   ST-14 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru wentylacji w budynku wielofunkcyjnym rozbudowanej oczyszczalni ścieków BOS-200 do wydajności 
średniodobowej Qśrd = 370 m3/d dla gminy Krupski Młyn. 

.  

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem w obiektach objętych 

przetargiem, takich jak: 
• Roboty montażowe dwóch czerpni ściennych o wymiarach 500x500 i wyrzutni ściennej 500x500 w ścianie 

budynku wielofunkcyjnego, 
• Roboty montażowe dwóch wywietrzaków cylindrycznych w ścianie budynku wielfunkcyjnego 
• Roboty montażowe kanałów wentylacyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
Wentylacja ogólna- wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych 
wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja wywiewna- wentylacja polegająca na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia. 
Kratka wentylacyjna - element zakończający urządzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego, 
osadzony w ściance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadający przepływającemu strumieniowi powietrza 
odpowiedni charakter i kierunek. 
Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
użyte metody oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 

instalacji (kanały wentylacyjne, wentylatory), należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. 
Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z robotami montażowymi wentylacji. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Roboty te można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3. Roboty montażowe 

5.6.1. Warunki ogólne 
 Podstawę do wykonania instalacji stanowią Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawców instalacji 

zgodnie z Projektem Budowlanym, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców, potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym 
i obowiązującymi przepisami. 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie 
Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub 
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu 
Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniej-
szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać 
wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. 
Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku 
nie ograniczają wymagań ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 

oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych 
potrzebnych do rozruchu instalacji), 

b) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
c) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną,  
d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
f) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
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g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), 
wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację 
innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 
materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

h) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
i) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez 
ściany) 

j) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
k) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także 

certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu 
przejść  

l) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji 
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie 
zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej 
branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

m) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
n) dokumentowanie na bieżąco Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich 

odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
o) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
p) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie, 
q) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku, 
b) rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń  
c) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 

instalacji, 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia 
instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie 
hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od 
budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, 
w obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót związanych z montażem wentylacji w budynku polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz ilość w sztukach. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót sieci kanalizacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót w/w powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy. 
 

10.1. Normy 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

Inne normy: 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
 

10.2. Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-09  (Instalacje wewnętrzne w budynku wielofunkcyjnym -projekt wykonawczy) 
 
 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 136 

 

 
Lipiec  2010 r. 

XVII.  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE  ST-15 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie instalacji ogrzewania elektrycznego przewidzianych w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 
do wydajności Qśrd = 370 m3/d dla gminy Krupski Młyn. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 
instalacji ogrzewania elektrycznego w nowym budynku wielofunkcyjnym rozbudowanej oczyszczalni ścieków. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z montażem urządzeń grzejnych. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania elektrycznego do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki elektryczne konwekcyjne. 

2.2. Armatura 

Grzejniki posiadają wbudowane zawory termostatyczne. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić, co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja ogrzewania elektrycznego uruchamiana jest, 
aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania elektrycznego powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
normą PN-64/B-10400. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji ogrzewania elektrycznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST-00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Przepisy prawne 

Akty prawne dotyczące inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

10.2 Normy 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 

10.3 Rysunki w dokumentacji 

Projekt nr 426/09-09  (Instalacje wewnętrzne w budynku wielofunkcyjnym -projekt wykonawczy) 
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XVIII.  INSTALACJE WEWN ĘTRZNE W BUDYNKU  ST-16 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych polegających na zabudowie przewodów i instalacji wod-kan, cwu oraz przewodów technologicznych 
pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, przewidzianych w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 do 
wydajności Qśrd = 370 m3/d dla gminy Krupski Młyn. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST-16 stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zabudową przewodów 

w budynku wielofunkcyjnym oraz budynku oczyszczalni BOS-200. 
Przewidywany zakres robót: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplej wody użytkowej oraz przewodów osadu, polielektrolitu i powietrza. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót: 
− montaż rurociągów, 
− montaż odwodnienia liniowego, 
− montaż urządzeń i wyposażenia, 
− montaż armatury, 
− badania instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
Przewód - rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 
obiektami technicznymi. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w których przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Woda do spożycia przez ludzi  – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. 2003 Nr 02 poz. 1718). 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzającej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej (cwu) – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 
zasilaniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakterystyczne wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 oC. 
Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 oC, a instalacji wody ciepłej 60 oC. 
Średnica nominalna Dn – średnica, która jest dowolnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Instalacja wodociągowa – stanowi układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrzenia 
budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 
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Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego. 
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia. 
Odwodnienie liniowe – odprowadzenie wody z powierzchni do kanalizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inwestora 
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
– Wszelkie materiały do wykonywania instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

– Materiały do budowy instalacji wodociągowych powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

– Wszelkie elementy instalacji wody pitnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być 
wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Rury i kształtki 
Do budowy stosuje się następujące materiały: 
– Rury i kształtki kielichowe kanalizacji wewnętrznej HT/PVC , o średnicy Ø 50, 110, 160, 200 mm, wykonane 

zgodne  z PN-EN 1329-1:2001; 
– Rury i kształtki kielichowe kanalizacji wewnętrznej HT/PP , o średnicy Ø 40 mm, wykonane zgodne  z PN-EN 

1451-1:2001; 
– Rury PP jednorodne klasy PN10, posiadają aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz atesty higieniczne PZH. 
– Rury PP stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową klasy PN10 , posiadają aprobaty techniczne COBRTI 

INSTAL oraz atesty higieniczne PZH. 
– Kształtki PP  , posiadają aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz atesty higieniczne PZH. 
– Tuleje ochronne z uszczelką ( dla przejścia szczelnego przez ściany budynku) z PVC o średnicy dwa szeregi 

większej niż rury, 
– Rury i kształtki stalowe nierdzewne Dn65 i Dn100 (szczegółowo opisane w ST-19), 
– Elementy odwodnienia liniowego typu V100  ACO DRAIN. 
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2.2.2 Armatura 
Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową.  
– Armatura odcinająca i zaporowa  - typowe zawory kulowe i zwrotne 
– Zawory ze złączką do węża  - typowe dn 20.  
– Baterie umywalkowe, 
– Bateria natryskowa. 

2.2.3 Osprzęt kanalizacyjny 
– Umywalki porcelanowe białe (wymiary: od 40 do 60cm)   
– Zlewozmywak jednokomorowy z suszarką (wymiar 80cm) 
– WC z płuczką zbiornikową  
– Kabina prysznicowa rogowa (90x90cm) 

2.2.4 Izolacja termiczna 
– Izolację rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej. Izolowane będą 

rurociągi wody ciepłej (ochrona przed startami ciepła) oraz przewody wody zimnej (ochrona przed roszeniem), 
– Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
–  Izolację przewodów osadu w budynku oczyszczalni BOS-200 należy zaizolować wełną mineralną 2 warstwy po 

30mm i zabezpieczone z zewnątrz folią aluminiową (izolacja termiczna). 

2.3. Składowanie materiału 
Rury składować poziomo na płaskim podłożu tak, aby uniknąć ich wyginania. Magazynowanie rur powinno się 

odbywać w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny 
zabezpieczać wyroby przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). 
Kształtki należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach i należy unikać ich zanieczyszczenia..   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne informacje dotyczące stosowanego sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej  

ST-00. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Całość sprzętu niezbędnego do wykonania robót będzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robót – 
sporządzonym przez Wykonawcę robót. 
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść 
odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania instalacji będzie używany następujący sprzęt: 
– zgrzewarka do połączeń polidyfuzyjnych o mocy 1100W, z kompletem końcówek grzewczych, 
– nożyce do cięcia rur, 
– szlifierka kątowa na tarcze, 
– klucze hydrauliczne wielofunkcyjne, 
– wiertarka udarowa o mocy 700W z kompletem wierteł do betonu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, 
wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wod-kan, cwu oraz 
pozostałych instalacji wewnętrznych.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wewnętrznych powinny być zakończone prace konstrukcyjno-budowlane 
umożliwiające swobodne prowadzenie prac montażowych. 

5.3. Montaż rurociągów 
– Rurociągi PP łączone będą za pomocą złączek zgrzewanych polidyfuzyjnie. Wymagania ogólne dla połączeń 

zgrzewanych określone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r. 

– Rurociągi kanalizacyjne kielichowe łączone będą przez wcisk. Wymagania ogólne dla połączeń kanalizacyjnych 
kielichowych PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

– W pomieszczeniach socjalnych przewody wody układać w bruzdach podtynkowo.  
– Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogących powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
– Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub innym sposobem 
uszkodzonych nie wolno używać. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4. Wyszczególnienie robót dla instalacji z PP 
Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
– wykonanie bruzd w ścianach (pomieszczenia socjalne) 
– mocowanie uchwytów; 
– przecinanie rur z polietylenu; 
– obsadzenie tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody budowlane; 
– przygotowanie kształtek do montażu; 
– przygotowanie rur; 
– wykonanie połączenia zgrzewanego; 
– mocowanie rur z zamocowaniem do ściany przy pomocy uchwytów; 
– wykonanie podejść do baterii (instalacja wodociągowa); 
– sprawdzenie działania armatury a następnie jej montaż na w wyznaczonych punktach instalacji. 

5.5. Wyszczególnienie robót dla instalacji z PVC w gotowych wykopach 
Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
– wyrównanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku; 
– wyznaczenie osi rurociągu; 
– przecinanie rur; 
– ułożenie rur i kształtek; 
– wykonanie dołków montażowych; 
– założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego; 
– wykonanie włączy wciskowych; 
– podbicie i wykonanie osypki. 
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5.6. Wyszczególnienie robót dla instalacji z PVC na ścianach, łączenie metodą wciskową 
Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie osi rurociągów; 
– wyznaczenie usytuowania podejść; 
– usytuowanie i obsadzenie miejsca przyboru, wykonanie syfonu; 
– przecięcie rur; 
– obsadzanie uchwytów; 
– obsadzanie tulei przy przejściach przez ściany i stropy; 
– osadzenie rury wywiewnej w gotowym otworze dachu; 
– wykonanie połączeń rur metodą wciskową; 
– ułożenie rur i kształtek; 
– założenie podkładek gumowych i przekręcanie uchwytów śrubami 
– wykonanie odwodnienia liniowego i podłączenie do instalacji kanalizacyjnej. 

5.7. Tuleje ochronne 
– przy przejściu przez przegrody budowlane, należy zastosować tuleje ochronne; 
– powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej, w tulei nie może znajdować się żadne 

połączenie rury; 
– tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co 

najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrody pionowe i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez przegrody 
poziome; 

– powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie; 

– przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną, powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie się i utrudniającym 
powstawanie w niej naprężeń ścinających; 

– przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.  
 

5.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zgodnie ze specyfikacją - Roboty ziemne ST – 02. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej badaniom 
powinny podlegać urządzenia i materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały 
pomocnicze muszą spełnić wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczana na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– porównanie parametrów dostarczonych urządzeń i wyposażenia z dokumentacją techniczną, 
– porównane cech materiałów wymogami dokumentacji technicznej, 
– sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urządzeń i wyposażenia, sprawdzenie wizualne wyglądu materiałów 

instalacyjnych. 

6.2.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Kontroli podlega: 
– szczelność instalacji wraz z zamontowaną armaturą; 
– estetyka i sposób wykonania instalacji; 
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– sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
– sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 
Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z 
udziałem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w trakcie kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 
Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z 
projektem oraz z zasadami sztuki montażowej. 

6.2.3 Badania odbiorcze 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych 
powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, z tym, że powinny one objawić co 
najmniej: 
– badania odbiorcze szczelności; 
– badania odbiorcze oznakowania instalacji; 
– badania armatury zwrotnej i zaporowej.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 
– temperatury ciepłej wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ~0,5 K.  
– spadek ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu 

nie mniej niż 10 Pa. 

6.2.4 Badania odbiorcze badania szczelności 
Badania szczelności należy przeprowadzić dla skończonych odcinków instalacji, które podlegają odbiorowi 

częściowemu lub próbę końcową dla całości instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 
zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wpłukana woda. Czynność tę należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w 
którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 
należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują 
przecieki wody lub roszenie i  czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Do instalacji należy podłączyć pompę do  badania szczelności. Do badania powinien być używany cechowany 
manometr tarczowy. Badania szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Wartość 
ciśnienia próbnego w instalacji technologicznej należy przyjmować w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie 
więcej niż 2,5 bar. Czas trwania próby szczelności 3 godziny. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 
– dobru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem (dokumentacją), 
– szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
– poprawności zamknięcia  i połączeń armatury. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonane badanie. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót są: 

– montaż rurociągów   - mb (metr) 
– montaż armatury   -  szt. (sztuka) 
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– montaż urządzeń   – kpl (komplet) 
– próba szczelności  – 1 urządzenie/ 1 mb rurociągu 
Obmiar robót sporządza się wg niżej podanych zasad: 
– długość rurociągów należy mierzyć w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek, 
– do długości rurociągów nie należy wliczać długości czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów 

wyszczególnionych w przedmiarze w oddzielnych pozycjach; zwężki zalicza się do rurociągów o większych 
średnicach; 

– długość rurociągów w podejściach do urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych i wodociągowych wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego, do pomiaru należy wprowadzić ilość podejść w odrębnych 
pozycjach, wg rodzaju podejść i średnicy odpływu od danego urządzenia; 

– przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej oraz wody ciepłej, 
– próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem podziału wg średnic lub 

rodzajów jak w tablicy; 
– pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowych oblicza się w sztukach lub kompletach, zgodnie z 

ustaleniami w poszczególnych tablicach nakładów.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót sieci kanalizacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót w/w powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją częściowo podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za Jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana prze Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej i w 
dokumentacji projektowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy. 

10.1. Normy 
1.  PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
2.  PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
3.  PN-74/C-89200 „Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary” 
4.  PN-81/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
5.  PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze” 
6.  PN-76/M-75001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.” 
7.  PN-85/M-75002 „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.” 
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10.2. Inne dokumenty 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  

z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 Nr 121 poz. 1138). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133) 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewcze, Gazowej i klimatyzacji. 1994 r. 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL, 

zeszyt 7, rok 2003. 
8.  

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-09 (Instalacje wewnętrzne w budynku wielofunkcyjnemu – projekt wykonawczy) 
Projekt nr 426/09-04 (Branża technologiczna – projekt wykonawczy) 
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XIX.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  ST-17 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej i 

sterowania urządzeniami technologicznymi w rozbudowywanej oczyszczalni ścieków BOS-200 do wydajności 
Qśrd=370 m3/d dla Gminy Krupski Młyn. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST- jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem obejmującym 

instalacje elektryczne zasilania i sterowania urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
– szafa zasilająco sterownicza  wykonana w obudowie z blachy stalowej lakierowanej  
– aparatura modułowa 
– gniazda wtykowe 
– czujniki poziomu w zbiornikach technologicznych 
– przewody i kable o właściwie dobranych przekrojach 
– bednarka, drut stalowy, uchwyty (instalacja odgromowa)  
      Wszystkie materiały muszą spełniać odpowiednie normy przedmiotowe. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Kierownika projektu. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót: 
– montaż szafy zasilająco sterowniczej  
– montaż czujników poziomu w zbiornikach technologicznych 
– montaż połączeń kablowych czujników poziomu z szafką  sterowniczą. 
– montaż oświetlenia  
– montaż gniazd wtykowych 
– montaż instalacji odgromowej 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Atesty 
Aparaty i urządzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, 

wydane przez producenta. 

6.2.Kontrola i badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać zgodność realizacji robót z projektem. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać: 

– jakość i kompletność wykonanych robót 
– pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest: 
– 1 metr dla prac polegających na kuciu  układaniu przewodów,  przewodów odprowadzających i uziomów 

otokowych, , 
– 1 metr długości i 1 metr głębokości wykopu dla kabli siłowych i sterowniczych 
– 1szt./1kpl. dla prac polegających na montażu elementów prefabrykowanych, osprzętu elektrycznego i czujników 

poziomu. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Odbiór robót zanikających 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

− przewody i kable układane w ziemi. 

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Do obioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
– dokumentację powykonawczą 
– protokóły z dokonanych pomiarów 
– atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i osprzętu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m wykonanej instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości zużytych materiałów 

i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Zakres wykonywanych robót: 
– montaż szafy zasilająco sterowniczej  
– montaż sond czujników poziomu w zbiornikach technologicznych 
– montaż połączeń kablowych czujników z szafką  
– montaż oświetlenia 
– montaż gniazd wtykowych 
– montaż instalacji odgromowej  
– badania i próby ( pomiary ) pomontażowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplast. i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa) 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. 
PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane 
i topograficzne.  
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-92/E-05009.56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa.  

10.2. Rysunki w dokumentacji 
 Projekt nr 426/09-15 ( projekt wykonawczy – zasilanie, sterowanie, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne w 
budynku wielofunkcyjnym) 
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XX.  SIECI ELEKTRYCZNE ST-18 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania elektrycznej sieci kablowej 

zasilającej urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków BOS 200 w Krupskim Młynie  

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST- jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem obejmującym 

zewnętrzną  sieć kablową prowadzoną 3w ziemi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
– Kable siłowe przystosowane do prowadzenia w ziemi  
– Kable sterownicze przystosowane do prowadzenia w ziemi 
– Zasypka piaskowa  
– Taśmy  ochronne 
– Betonowe oznaczniki trasy kabli 
– bednarka  
      Wszystkie materiały muszą spełniać odpowiednie normy przedmiotowe. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Kierownika projektu. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót: 
– kopanie rowów dla kabli siłowych i sterowniczych 
– wypełnienie rowów kablowych podsypką piaskową o grubości 10 cm 
– układanie kabli  na zasypce piaskowej  
– zasypanie kabli zasypką kablową o grubości 10 cm 
– ułożenie taśmy ochronnej 
– zasypanie rowów gruntem 
– wkopanie oznaczników trasy kablowej 
– montaż połączeń kablowych czujników poziomu z szafką  sterowniczą. 
– montaż oświetlenia  
– montaż gniazd wtykowych 
– montaż instalacji odgromowej 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Atesty 
Aparaty i urządzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, 

wydane przez producenta. 

6.2.Kontrola i badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać zgodność realizacji robót z projektem. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać: 

– jakość i kompletność wykonanych robót 
– pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest: 
– 1 metr długości i 1 metr głębokości wykopu dla kabli siłowych i sterowniczych 
– 1szt./1kpl. dla prac polegających na montażu elementów prefabrykowanych, osprzętu elektrycznego 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Odbiór robót zanikających 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
– przewody i kable układane w ziemi. 

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Do obioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
– dokumentację powykonawczą 
– protokóły z dokonanych pomiarów 
– atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i osprzętu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m wykonanej instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości zużytych materiałów 

i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Zakres wykonywanych robót: 
– montaż szafy zasilająco sterowniczej  
– montaż sond czujników poziomu w zbiornikach technologicznych 
– montaż połączeń kablowych czujników z szafką  
– montaż oświetlenia 
– montaż gniazd wtykowych 
– montaż instalacji odgromowej  
– badania i próby ( pomiary ) pomontażowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplast. i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
 

10.2. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-15 ( projekt wykonawczy – zasilanie, sterowanie, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne w 
budynku wielofunkcyjnym) 
Projekt nr 426/09-07 ( projekt wykonawczy – przebudowy przyłącza elektrycznego do oczyszczalni ścieków BOS-200) 
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XXI.  POŁĄCZENIA MI ĘDZYOBIEKTOWE  ST-19 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych polegających na zabudowie studni z kręgów betonowych, przewodów wodociągowych, kanalizacji 
tłocznej i grawitacyjnej oraz przewodów technologicznych pomiędzy poszczególnymi obiektami związanymi z 
realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 dla gminy Krupski Młyn.  

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST-19 stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Przewidywany zakres robót: 

– Roboty montażowe związane z zabudową (wykonaniem) kanalizacji grawitacyjnej; 
– Roboty montażowe związane z zabudową (wykonaniem) przewodów wodociągowych; 
– Roboty montażowe związane z zabudową (wykonaniem) przewodów tłocznych; 
– Roboty montażowe związane z zabudową przewodów powietrza. 

Zakres robót przy wykonywaniu połączeń międzyobiektowych obejmuje: 
– oznakowanie robót, 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne, wytyczenie 

trasy pod budowę sieci kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych przez geodetę, 
– wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
– ułożenie przewodów, odgałęzień, 
– posadowienie studni z kręgów betonowych, 
– zasypanie i zagęszczenie wykopów z demontażem umocnień ścian wykopu, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
Przewód - rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 
obiektami technicznymi. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja tłoczna – system kanalizacji, przez który ścieki tłoczone są dzięki pracy pomp tłocznych. 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w których przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych, deszczowych i 
przemysłowych. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 
wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w kanale.  
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną dna.  
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków  
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Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w 
nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inwestora 
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i 
zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– Wszelkie materiały do wykonywania sieci i instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

– Materiały do budowy sieci i instalacji wodociągowych powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

– Wszelkie elementy instalacji wody pitnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być 
wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

2.2. Zabudowane przewody - opis zastosowanych materiałów 
Rurociągi PE 
 Jako materiał zostanie użyty polietylen wysokiej gęstości klasy PE100. Polietylen jest odporny na działanie 
kwasów i zasad, natomiast ulega zniszczeniu pod wpływem promieniowania UV. Można go stosować w temperaturze 
od -20°C do 60°C i przy ciśnieniu roboczym do 0,75 MPa. Do łączenia rur polietylenowych dla średnic od φ 90 mm 
stosuje się metodę zgrzewania doczołowego, natomiast mniejsze średnice zaleca się łączyć za pomocą kształtek 
elektrooporowych. Można je również zespalać mechanicznie za pomocą łączników kołnierzowych lub tzw. 
szybkozłączek zaciskowych. 
 Zalety rur polietylenowych zadecydowały o ich powszechnym zastosowaniu do budowy infrastruktury 
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Do najważniejszych zalet należą: 
– odporność na korozję 
– nietoksyczność 
– 100% szczelność połączeń 
– elastyczność 
– wysoka odporność na ścieranie 
– niska waga rur 
– łatwość transportu i montażu 
– bardzo dobre własności mechaniczne. 
Rurociągi PVC 

Zalety rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC: 
– znaczna odporność na działanie wielu substancji chemicznych; 
– całkowita odporność powierzchni zewnętrznych na korozyjne, destruktywne działanie wód gruntowych 

(nie wymagają stosowania powłok ochronnych);  
– gładkość wewnętrznej powierzchni, z czym wiąże się odporność na powstawanie wewnętrznych 

osadów, zatykanie przewodów jak też zmniejszenie oporów przepływu cieczy; 
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– duża łatwość układania i montażu z uwagi na ich długość, niewielki ciężar i rodzaj złącz; 
– duża żywotność rur; 
– szczelność połączeń w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniająca ochronę środowiska jak również w 

zakresie infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów co wiąże się z ekonomiką budowy i 
eksploatacji oczyszczalni ścieków 

– niski ciężar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od substytutów (beton, kamionka, żeliwo); 
– duża odporność na ścieranie. 

Połączenia poprzez złącza kielichowe na wcisk (P,W);  
Rurociągi ze stali nierdzewnej 

Podstawowymi zaletami stali są jej własności mechaniczne. Stal jest wytrzymała na rozciąganie, zginanie i 
ściskanie - pozwala to na układanie nawet długich instalacji bez dodatkowych podpór. Rury stalowe sprawdzają się też  
tam, gdzie narażone są na obciążenia mechaniczne. 

Stal jest materiałem szczelnym - przez rury stalowe nie przenikają gazy z otoczenia zewnętrznego (np. tlen). Jest 
też odporna na oddziaływanie promieni UV - pod ich wpływem własności stali nie ulegają pogarszaniu. 

Łączenie przewodów odbywa się poprzez spawanie lub za pomocą kształtek kołnierzowych. 
Składowanie materiałów  

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w 
wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować 
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie oraz należy rury chronić przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany 
wytrzymałości lub odporności. 
Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,8 m. Stosy powinny być 
zabezpieczone przed przewróceniem. 

2.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę zgodnie ze 

specyfikacji -  ST-02 „ Roboty ziemne” oraz wymogom norm PN-EN 805:2002. 

2.4. Studzienki 
Zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych odpowiadające wymaganiom PN-EN 1917.  
Należy stosować prefabrykowane studzienki wykonywane na zamówienie przez firmy posiadające odpowiednie atesty.  
Połączenia kręgów betonowych studzienek oraz przejścia kanałów do studzienek należy starannie uszczelnić zaprawą 
cementową lub uszczelkami, w celu niedopuszczenia infiltracji wód gruntowych do wnętrza studzienek. Przejścia 
szczelne przez ścianę wykonać za pomocą tulei ochronnych z uszczelką lub za pomocą przejść szczelnych. Kręgi 
betonowe po uszczelnieniu pomalować dwukrotnie od wewnątrz studzienek na zewnątrz materiałem izolacyjnym.  
Wewnątrz studzienek zamontować stopnie włazowe typu U – 30 x 30 x 30cm w rozstawie, co 25cm, pokryte 
tworzywem sztucznym w układzie drabinkowym.  

Studnie betonowe składają się z następujących elementów: 
– podstawy studni, 
– kręgów stanowiących komorę roboczą, 
– płyty pokrywowej, 
– stopni złazowych. 
Dolna część studzienki wykonana jako prefabrykowany element monolityczny. Otwory technologiczne na rurociągi 
powinny posiadać uszczelkę systemową odpowiednią dla zastosowanych rur. Studzienki powinny być przykryte płytą 
pokrywową betonową lub żelbetową z włazem typu ciężkiego klasy D dla studzienek posadowionych w pasie 
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drogowym oraz klasy A15 posadowione w zieleni, zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki należy wykonywać zgodnie 
z zasadami i normami gwarantując ich szczelność. 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H- 74086. 
Izolacja antykorozyjna studzienek zgodnie z cz. XI specyfikacji - ST-09 „ Roboty izolacyjne”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne informacje dotyczące stosowanego sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej  

ST-00. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania zakresu robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
– żurawi budowlanych samochodowych, 
– koparek podsiębiernych, 
– spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
– sprzętu do zagęszczania gruntu, 
– wciągarek mechanicznych, 
– pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
– beczkowozów. 
Ponadto przewiduje się użycie sprzętu podstawowego tj. m.in.: 
– drabiny; 
– zgrzewarki do czołowego łączenia odcinków rur PE i kształtek; 
– zgrzewarki elektrooporowej do łączenia rur PE i kształtek; 
– przecinarki elektrycznej; 
– wiertarki udarowej. 
Całość sprzętu niezbędnego do wykonania robót będzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robót – 
sporządzonym przez Wykonawcę robót. 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt posiadający aktualne dopuszczenia do pracy zalecane przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść 
odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne  
w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, 
wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 157 

 

 
Lipiec  2010 r. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Szczegółowe zasady dotyczące robót należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-01 i ST-02 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Szczegółowe zasady dotyczące robót należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-01 

5.4. Roboty ziemne 
Szczegółowe zasady dotyczące robót należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-02 

5.5. Przygotowanie podłoża 
Szczegółowe zasady dotyczące robót należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-02 

5.6. Roboty montażowe 

5.6.1 Warunki ogólne 
Przewody wodociągowe: 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów, minimalny spadek 

powinien wynosić 0,1 %. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  

i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu hz, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m 
dla rur o średnicy mniejszej niż 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno wynosić: 

– w strefie  o hz =1,0m, hn = 1,20 m 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 

powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz od ściany budowli powinna być 

zgodna z dokumentacją. 
należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-01 i ST-02 

Przewody kanalizacyjne: 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.5. można przystąpić do wykonania montażowych robot 

kanalizacyjnych.  
– Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 

wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co 
najmniej 30 m. 

– Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz PN-B-10736. 
– Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 
– Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
– Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu.  
– Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
– Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co 

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
– Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd, w celu umożliwienia właściwego 

uszczelnienia złączy.  
– Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu 

stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek), za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
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– Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm dla rur z PVC. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny. 

– Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą.  

– Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

– Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 

Przewody ze stali nierdzewnej: 
– Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 

 

5.6.2 Wytyczne wykonania przewodów 
Przewody wodociągowe: 

Przewód powinien być tak ułożony na podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
– rury z tworzyw sztucznych o średnicy od φ90mm poprzez zgrzewanie doczołowe, natomiast mniejsze średnice 

zaleca się łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. 
– kształtki żeliwne kołnierzowe poprzez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką  

w wykonaniu odpornym na korozję po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi 
kołnierzami.  

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkości dopuszczalnej strzałki ugięcia 
przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 
kielichowym) przekracza 2º kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5 do + 30 º C. 
 

Przewody kanalizacyjne: 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od + 0º C do + 30º C. Przy układaniu pojedynczych rur 
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinka połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednio podkładami 
pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
– przycinanie rur, 
– ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15º. Wymiary 
wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi 
rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza 
kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 
smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wyciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.6.3 Studzienki kanalizacyjne, wytyczne wykonania 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729.  
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Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. 
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenie 
montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach.  
Studnie z sitem pionowym i pompownie ścieków należy montować za pomocą dźwigu dobranego do ciężaru 
poszczególnych elementów. 

5.6.4 Izolacja studni 
Zabezpieczenie powierzchni studni od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian, sięgającą min 0,5 m ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom 
podpiętrzonych wód w zabezpieczanych studniach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie co najmniej 0,1 m. 

5.6.5 Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zgodnie z cz. IV n/n specyfikacji- Roboty ziemne ST – 02. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót związanych z układaniem przewodów kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, 
przewodów wodociągowych i odcinków ze stali nierdzewnej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.2. Zakres kontroli  
– Wymagana jakość materiałów do budowy sieci kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, połączeń 

miedzyobiektowych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

– Materiały służące budowie sieci kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, połączeń miedzyobiektowych 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

– Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

– Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, ilość armatury i studzienek w szt. 

(sztuka) 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót sieci kanalizacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
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Podstawę do odbioru robót w/w powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za ustaloną ilość m (metrów) wykonanych i odebranych odcinków przewodów oraz ilość szt. (sztuk) 
wykonanych studni i pompowni wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, w tym rozbiórkowych, 
– wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
– przygotowanie podłoża, 
– ułożenie przewodów wraz z  montażem armatury i innego wyposażenia, 
– przeprowadzenie próby szczelności, 
– przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, 
– pomiary i badania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy. 

10.1. Normy 
1.  PN-86 – B-02480 „Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opisy gruntów” 
2.  PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 
3.  PN-88/B-065250 „Beton zwykły” 
4.  PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
5.  PN-86/B-0182 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia” 
6.  PN-B-24625 : 1998 „Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco” 
7.  PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania” 
8.  PN-80/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe” 
9.  PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

10. PN-EN 13598-1:2005 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen ( PE). Część 1: Specyfikacja 
techniczna kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

11.  PN-80/B-01800 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe” 

12. PN-B-10729 : 1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
13. BN-86/8971/08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe” 
14. PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”  
14. PN-EN  - 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
15. BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny” 
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16. PN-EN805 : 2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych” 

17. PN-EN1610 : 2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
18. PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie 
jakością” 

19. PN-88/B-04481 „Badania próbek gruntu” 
20. BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu” 
21. PN-EN 476: 2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej” 
22. PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 
23. PN-EN 1074-1-6:2002      Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
24. PN-B 10702  „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania” 
25. PN-B – 10736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 

10.2. Inne dokumenty 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  

z późniejszymi zmianami). 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – Instalacje sanitarne  

i przemysłowe. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych przy odbiorze. 
11. Instrukcja projektowania wykonania i odbioru rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

i polietylenu – producenta rur. 
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL, 

zeszyt 9, rok 2003. 
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL, 

zeszyt 3, rok 2001. 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-10 (Sieci i połączenia technologiczne - projekt wykonawczy) 
 Projekt nr 426/09-04 (Branża technologiczna - projekt wykonawczy) 
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XXII.  WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE W OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW ST-20 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 

technologicznej oczyszczalni ścieków dla rozbudowanej oczyszczalni BOS-200 w Krupskim Młynie. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Zakres niniejszej SST obejmuje dostawę i montaż urządzeń technologicznych: 
– pomp, 
– dmuchaw, 
– mieszadeł, 
– dekantera, 
– przepływomierza, 
– dyfuzory napowietrzające, 
– sita pionowego,  
– prasy do odwadniania osadu wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i  kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.   
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty technologiczne. 
Wykonanie – wszystkie działanie przeprowadzone w celu wykonania robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających Aprobaty Techniczne lub 
wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

2.2. Wykaz podstawowych urządzeń technologicznych wraz z parametrami technicznymi 

2.2.1 Studnia z sitem pionowym SS: 
– parametry sita pionowgo: Q = 20 l/s, perforacja 3 mm; P = 2,2 kW; króciec doprowadzający ścieki ∅ = 315 mm; 
– zasuwa nożowa DN300 PN10 wraz z wrzecionem. 

2.2.2 Pompownia ścieków PS: 
– Zaprojektowano 4 pompy zatapialne np KRT E100-250/54 UGS-245 o parametrach: Q=65,0 m3/h, H=17,0 m 

s.w., P = 6,71 kW 
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– 4 zawory zwrotne kulowego ściekow DN100 PN10 
– 4 zasuwy klinowe do ścieków typ lekki DN100 PN10 
– sonda hydrostatyczna 

2.2.3 Zbiornik oczyszczalni ZB: 
– Komora retencyjna 

•  pompa np. AMAREX N F100-220/044 ULG-210 o parametrach: Q=103,0 m3/h, H=7,4 m s.w.; P=3,17 kW. 
•  3 mieszadła zatapialne np. Amamix V 2235/24 UDG o parametrach: śred. wirnika Ø 225 mm, n=1400 

obr/min; P=2,5 kW, 
– Komora bioreaktora 

• 2 mieszadła zatapialne np. Amamix C 3238/06 UDG o parametrach: śred. wirnika Ø 325 mm, n=920 obr/min; 
P=1,8 kW, 

• dekanter np. DP150P o parametrach: Q=100 m3/h, króciec wylotowy Ø 160 mm, 
• 2 pompy np. AMAREX N F65-220/004 ULG-145 o parametrach: Q=14,0 m3/h, H=4,7 m s.w.; P=0,8 kW. 

– Komora stabilizacji osadu nadmiernego 
• pompa osadu np. AMAREX N F50-170/002 ULG-90 o parametrach: Q=11,0 m3/h, H=7,0 m s.w.; P=1,75 kW. 

2.2.4 Studnia pomiarowa PB 
– Zestaw pomiarowy np. Palmeta&Bowlus’a ZPB300  wraz z czujnikiem ultradźwiękowym i miernikiem 

przepływu FLOWBOX 

2.2.5 Budynek wielofunkcyjny BW 
– Pomieszczenie prasy 

Szerokość taśmy 800 mm; Q=2-6 m3/h; Ilość wody płucnej 4 m3/h;  
dodatkowe wyposażenie: zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu CMP10-XL; ślimakowa pompa 
osadu PF-MH10-B, sprężarka, mieszacz statyczny, zespół odzysku wody płucznej, przenośnik ślimakowy, 
szafa sterownicza. 

– Stacja dmuchaw 
• 3 dmuchawy np. Robox Evolution ES/151P o parametrach: Q=220 m3/h; P=5,5 kW, króciec powietrza DN65, 

w obudowie dźwiękochłonnej 
• 1 dmuchawa np. Robox Evolution ES/151P o parametrach: Q=100 m3/h; P=3,0 kW, króciec powietrza DN65, 

w obudowie dźwiękochłonnej 

2.2.6 Pozostała armatura 

– 2 zasuwy nożowe do ścieków DN50 PN10 + napęd elektryczny 
– 1 zasuwa nożowa do ścieków DN50 PN10 + kółko ręczne do zasuw DN50 
– 2 zasuwy nożowe do ścieków DN200 PN10 + napęd elektryczny  

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne informacje dotyczące stosowanego sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST-00.  

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do zamontowania armatury  urządzeń technologicznych powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
– Mieszadła, pompy, dmuchawy 
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Należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposób aby podstawa całkowicie 
opierała się na zupełnie poziomej płaszczyźnie transportowej. Dmuchawy i pompy zostają dostarczone w 
opakowaniu fabrycznym i ze względu na ich wielkość i wagę mogą być rozładowane tylko przy pomocy 
urządzeń mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp.) 
Po dostarczeniu urządzeń na plac budowy należy sprawdzić czy nie uległy one uszkodzeniu podczas transportu.  

– Sito pionowe i prasa do odwadniania osadu 
Rodzaj samochodów transportujących należy odpowiednio dostosować z  uwagi na duże wymiary i ciężar 
urządzeń.  

– Pozostałe urządzenia i armatura 
Powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami transportu. Ładunek należy rozmieszczać i mocować 
zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

5.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 

Montaż urządzeń powinien być wykonany w oparciu o rysunki dostawcą i wytyczne podstawowe przedstawione w 
dokumentacji techniczno- ruchowych urządzeń. 
Należy przestrzegać: 
– Warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach montażowych 

przedstawiciela producenta; 
– Wymagań producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie montażu urządzeń; 
– Warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy. 
Na postumentach (o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej) należy zamontować następujące urządzenia: 
– prasa do odwadniania osadu; 
– zasuwy nożowe. 
Kolejność wykonania robót: 
– Wykonanie postumentów wg ST-03 
– Montaż urządzeń wraz z ich wypoziomowaniem na ich postumentach 

Na odpowiednio ukształtowanym podłożu (wg dokumentacji projektowej) należy zamontować:  
– sito pionowe; 
– koryto pomiarowe Palmeta-Bowlus’a wraz z przepływomierzem; 
– stacja przygotowania polielektrolitu; 
– pompy; 
– mieszadła, 
– dmuchawy; 
– dyfuzory napowietrzające. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 

6.2. Zakres kontroli  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– porównanie parametrów dostarczonych urządzeń i wyposażenia z dokumentacją techniczną, 
– porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji technicznej, 
– sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urządzeń i wyposażenia, 
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń, 
– sprawdzenie wizualne wyglądu materiałów instalacyjnych. 

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczane materiały żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca w czasie tej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi 
Nadzoru protokoły z montażu. Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli jej 
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wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz 
wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze specyfikacją muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest ilość armatury w szt. (sztuka) natomiast montaż urządzeń w kpl (komplet). 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta 

inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2 Szczegółowe zasady dotyczące odbioru robót 
Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonania robót do 

odbioru powinno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00.  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty technologiczne może być dokonana według 
następujących sposobów: 
– rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

– rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jego iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy. 

10.1 Przepisy prawne 
–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 881) 
–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313) 

10.2 Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/10-04 (projekt wykonawczy – branża technologiczna) 
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XXIII.  DROGI I CHODNIKI  ST-21 

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH ST-21-01 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt ażurowych. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul/ Tarnogórskiej. Obręb Krupski Młyn dz.295/22,0229/22, 35". Branża drogowa. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm gr.10 cm. Ilość wykonanej nawierzchni z płyt ażurowych: 
- miejsca postojowe - grubość 10cm  - pow. 1470,00m2 

1.4.Określenia podstawowe 
Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt betonowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne"  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne"  
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty ażurowe 60x40 cm gr. 8 cm. 
Wymagania 
Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
– płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm, 
– płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm. 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać wymaganiom wg 
BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04. 
Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być cementem 
Portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu 
wg BN-88/6731-08. 
Piasek 
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypełniania spoin przez 
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
Woda 
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1". 
Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać 
wymaganiom normy BN-74/6771-04. 
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3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje się 

betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do 
wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

4.2.Transport płyt i składowanie 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w 
stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00„Wymagania ogólne". 

5.2.Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is > 1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w STWIOR D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża". 

5.3.Podbudowa 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi: - podbudowa tłuczniowa z 

zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr. 3 cm Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w odpowiednich STWIOR. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić otoczakami. 

5.4.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe 

drogowe wg BN-80/6775-03/04 oraz krawężniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj stosowanych 
krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 

5.5.Podsypka 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. Grubość podsypki i 

warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 

5.6. Układanie płyt 
Sposób układania płyt 

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, STWIOR lub wskazaniami Inżyniera.  
Układanie płyt na łukach 

Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak 
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. 
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Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że 
w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z 
promieniami łuku. W przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 
45o do stycznych łuku. 

5.7. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wypełnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie 
powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania pełne przeprowadza 

producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
– sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów 
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badanie podłoża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom. 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję i grubość podbudowy 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym kilometrowym odcinku drogi 
lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego odcinka. 
Sprawdzenie ułożenia płyt 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej długości 
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6. 
Sprawdzenie spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 
– każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 
– każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz 
zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest prawidłowe. 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej długości budowanego odcinka lub 
całej powierzchni placu. 
Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z 
wymaganiami. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
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Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 Rzędne Wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 
cm. 
Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 -    przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
- wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne". 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie płyt, 
– wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
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– pielęgnację nawierzchni, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH 
ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW ST-21-02 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul/ Tarnogórskiej. Obręb Krupski Młyn dz. 295/22,0229/22, 35". Branża drogowa. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
– dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
– przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
– placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
– chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
– ścieżek rowerowych, 
– oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, 

elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
Ilość wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: dojazdy - grubość 8cm - pow. 750m2  
Ilość wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: chodniki - grubość 6cm    - pow. 373m2 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
odmiana: 

• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
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• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 

gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: 
• gatunek 1, 
• gatunek 2, 

klasa: 
• klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
• klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

barwa: 
• kostka szara, z betonu niebarwionego, 
• kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

• długość: od 140 mm do 280 mm, 
• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
• grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
– kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 
– długość i szerokość ± 3,0 mm, 
– grubość ± 5,0 mm, 
– wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
– 50 MPa, dla klasy „50", 
– 35 MPa, dla klasy „35", 
– mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
– próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 

20%, 
– nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
– ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 3,5 

mm, dla klasy „50", 4,5 mm, dla klasy „35", 
– szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
– wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w  
tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie 
do 2 lat). 
2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

– na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
• piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,075+2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075+4) mm albo miał (0+4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
– na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

– do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996, 

– do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

– do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
– do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 

1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 

można stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną, 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Branża drogowa Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą 
być ustawiane na: podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a   i     2.3 b, 
ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST „Krawężniki betonowe",  
„Betonowe obrzeża chodnikowe" . 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Kruszywo i cement 
powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
– ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
– mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
– podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
– podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP 

> 35. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
– wykonanie podbudowy, 
– wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
– przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
– ułożenie kostek z ubiciem, 
– przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
– wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
– pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS – 200 W 
KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ  

OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI:295/22, 229/22, 35. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Proj. nr 

426/09-21 

str. 174 

 

 
Lipiec  2010 r. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.: 

„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST „Krawężniki 

betonowe",  „Betonowe obrzeża chodnikowe". 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Ułożenie 
nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej 
na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Spoiny i 
szczeliny dylatacyjne Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
– piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
– zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową 
lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez 
nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza 
niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu 
cementowego". 
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

– w zakresie betonowej kostki brukowej 
– aprobatę techniczną, 
– certyfikat  zgodności  lub  deklarację zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne wyniki  badań  cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
– wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek , 
– w zakresie innych materiałów, 
– sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
– ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, 

wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01+02 [17];      
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
 zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 
- 

 położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowanej 
do 2 cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:     +1 
cm; -2 cm 

 równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-
04 [9] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 
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 równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a po-
wierzchnią do 8 
mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-
wanej do ±5 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki 
obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) 
są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
– ewentualnie wykonanie podbudowy, 
– ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
– wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
– ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „Wymagania ogólne" oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie podsypki, 
– ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
– ułożenie i ubicie kostek, 
– wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
– pielęgnację nawierzchni, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: 
podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest 
określony przez ST. 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE ST-21-03 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
            Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul/ Tarnogórskiej. Obręb Krupski Młyn dz. 295/22,0229/22, 35”. Branża drogowa.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
– betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
Długość wykonanych krawężników bet. 15/30cm:  krawężniki   - 233,00mb 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
– krawężniki betonowe, 
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– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i zapraw, 
– woda, 
– materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01  
2.3.1. Typy 
 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
– U   -   uliczne, 
– D   -   drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
– prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
– prostokątne         - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
– 1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
– 2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
– gatunek 1 - G1, 
– gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04. 
 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
b) krawężnik rodzaju „b” 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 
U a 100 20 

15 
30 min. 3 

max. 7 
min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu 
klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
– nasiąkliwością, poniżej 4%, 
– ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
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– mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
2.4.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
– ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
– ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
– ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 
 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 

5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
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narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
a) Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
– Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
– Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
– Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
– Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
– Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
– Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
– Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 

ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
– Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
– dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 
– dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

– dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– ew. wykonanie szalunku, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
– wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
– ew. zalanie spoin masą zalewową, 
– zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE ST-21-04 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
            Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul/ Tarnogórskiej. Obręb Krupski Młyn dz. 295/22,0229/22, 35”. Branża drogowa.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego. 
Długość wykonanych obrzeży bet. 8/30cm: 
- obrzeża   - 129,00mb 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dot. robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
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– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
– żwir lub piasek do wykonania ław, 
– cement wg PN-B-19701, 
– piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
– obrzeże niskie - On, 
– obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
– gatunek 1  - G1, 
– gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
– obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 

 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25  i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
– koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
– podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

pkt 5.3, 
– ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
– linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
– niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
– wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonane koryto, 
– wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie koryta, 
– rozścielenie i ubicie podsypki, 
– ustawienie obrzeża, 
– wypełnienie spoin, 
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA DLA ST-21 

10.1 Normy 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty drogowe 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt nr 426/09-13 –Projekt wykonawczy – drogi na terenie oczyszczalni. 
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XXIV.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  ST-22 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu rozbudowanej oczyszczalni ścieków BOS-200 do wydajności średniodobowej Qśrd = 370 
m3/d dla gminy Krupski Młyn. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zagospodarowania terenu w obiekcie objętym przetargiem tzn.: 
– Ogrodzenie terenu 
– Zieleń 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
użyte metody oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami). 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Materiały do wykonania ogrodzenia 

2.2.1. Fundamenty pod słupki ogrodzenia 
Beton B25 (C20/25) 

2.2.2. Ogrodzenie 
Istniejące odcinki ogrodzenia: 

– słupki należy oczyścić, zabezpieczyć warstwą podkładową i pomalować farbą nawierzchniową w kolorze 
dopasowanym do kolorystyki nowych elementów 

– siatkę istniejącego ogrodzenia należy zdemontować i zastąpić nową siatką fabrycznie zabezpieczone 
antykorozyjnie (cynk + powłoka PVC) 

Projektowane odcinki ogrodzenia: 
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– wykonać z siatki drucianej rozpiętej na słupkach stalowych. Wszystkie nowe elementy ogrodzenia powinny być 
fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie (cynk + powłoka PVC).  

– projektowane słupki należy osadzać w rozstawie od 2,30 do 2,50m. 

2.3. Zieleń 
Należy zastosować: 

– ziemię urodzajną; 
– nasiona traw. 

2.3.1. Trawniki 
Trawa 

– zastosowanie – trawniki dywanowe 
– procentowy udział mieszanki – 30 
– wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów). 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca przedstawi inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z zagospodarowaniem terenu, uwzględniający 
planowany termin zakończenia prac. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty te należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych i drogowych. 
Roboty można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.2.1. Ogrodzenie 
Siatkę istniejącego ogrodzenia należy zdemontować. Istniejące słupki należy oczyścić, zabezpieczyć warstwą 

podkładową i pomalować farbą nawierzchniową w kolorze dopasowanym do kolorystyki nowych elementów. Istniejącą 
furtkę należy zdemontować i ponownie zabudować w miejscu wskazanym na planie. Fragment powiększonego 
ogrodzenia wykonać z siatki drucianej rozpiętej na słupkach stalowych. Wszystkie nowe elementy ogrodzenia powinny 
być fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie (cynk + powłoka PVC). Projektowane słupki należy osadzać w rozstawie 
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od 2,30 do 2,50m. Każdy początkowy słup musi być wzmocniony wspornikiem. Kierunek założonego wspornika musi 
być zgodna z kierunkiem przebiegu ogrodzenia. Słupki należy montować w fundamentach betonowych  wymiarach w 
rzucie około 30x30 cm i głębokości 1,00 m (poziom przemarzania). Dopiero po zabetonowaniu wszystkich słupków i 
wsporników oraz z chwilą związania betonu można przystąpić do montażu  siatki na całym obwodzie ogrodzenia. 

5.2.2. Zieleń 
Wykonanie trawników: 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczysz-

czeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 
– Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, 

zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli  
– Wymagana jakość elementów ogrodzenia powinny być potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
– Elementy ogrodzenia dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
– Odbiór robót ziemnych wg. ST-01. 
– Odbiór robót betonowych wg. ST-02. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
– Jednostką obmiarową dla zieleni jest [m2] powierzchni wykonanej zieleni. 
– Jednostką obmiarową dla ogrodzenia jest [mb] wykonanego i zmontowanego ogrodzenia 
– Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w 
punkcie 5. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1.   PN-EN 206-1:2003 Beton. 
2.   PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
3.   PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
4.   PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
5.   PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
6.   PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
7.   PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
8.   PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
9.   BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki w dokumentacji 
Projekt budowlany nr 426/09-05 – rozbudowy oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie 

 


