

Ogłoszenie nr 500081516-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Urząd Gminy Krupski Młyn: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 610306 - N - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500058613 - N - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Krupski Młyn, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Krasickiego 9, 42693 Krupski Młyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. , e-mail ugkrupski@poczta.onet.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.krupskimlyn.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie obejmujące: - prace w zakresie instalacji sitopiaskownika, z ewentualnym odzyskiem energii, - prace w obrębie pompowni P1 oraz P2, - zmianę perforacji istniejącego sita pionowego, - modernizację oczyszczalni ścieków BOS 200, - niwelację terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika, - wykonanie technologicznych połączeń międzyobiektywnych, - modernizację i przebudowę zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny, - zakup szczelnego

kontenera na skratki, - budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych, - zagospodarowanie terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów dla odwodnionego osadu nadmiernego, - prace elektryczne w obrębie automatyki i sterowania, - rozruch technologiczny, - przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni, - dobudowa i przebudowa części ogrodzenia wraz z bramą i furtką, w szczególności: a. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie niezbędne branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)), b. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, c. Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i planu „BIOZ”, – w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)), d. Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej, wraz z dostawą i montażem urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej, e. Obsługę geodezyjną, f. Rozruch wykonanych obiektów i urządzeń oraz oddanie ich do użytkowania wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów i urządzeń w użytkowanie, g. Zgłoszenie zakończenia robót wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (gdy wynikać to będzie z pozwolenia na budowę), h. Przeprowadzenie szkolenia obsługi, i. Wykonanie instrukcji obsługi wykonanych prac (obiektów i do urządzeń), j. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz., k. Wykonanie oznakowania wykonanych obiektów i dostarczonych urządzeń. 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: a. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego (podbudowa i nakładka asfaltowa) ulic Świerczewskiego i Mickiewicza, b. budowa przepompowni ścieków, kolektora odprowadzającego ścieki do studni rozprężnej przy ulicy 1 – go Maja, c. budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie do oczyszczalni ścieków, d. budowę przyłącza do budynków przy ul. Krasickiego 3-7A w Krupskim Młynie. 3. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: a. rozdział istniejącej kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 dł. 43,95 mb oraz deszczowej Ø 200 dł. 43,4 mb wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie oraz poprawą odwodnienia terenu poprzez budowę odwodnienia liniowego, b. wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 o długości 94,7 mb wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie i budową placów technologicznych i oświetlenia. 4. modernizacja przepompowni ścieków polegająca na: a. przebudowie istniejącej przepompowni P2 przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, b. przebudowie przepompowni ścieków przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. 5. budowa i rozbudowa sieci wodociągowej obejmująca: a. budowę sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego, b. rozbudowę sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego ulicy Słowackiego w Krupskim Młynie, c. przebudowę sieci wodociągowej z przełączeniami podłączeń domowych wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego w Potępie przy ul. Tarnogórskiej, Leśnej, Zielonej i Piecucha, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na przejście sieci wodociągowej przez wody cieku Stoła w imieniu Zamawiającego, d. rozbudowę i przebudowę podłączeń wodociągowych w ulicy Zawadzkiego w Krupskim

Młynie Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzory umowy, stanowiące załączniki nr 7a i 7b do SIWZ. CZĘŚĆ 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w: - oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie (moc paneli 39,96 kWp, ilość paneli to 148 sztuk), - przepompowni P1 przy ul. Leśmiana (moc paneli 1,62 kWp, ilość paneli to 6 sztuk), - stacji uzdatniania wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie (moc paneli 7,56 kWp, ilość paneli to 28 sztuk), - stacji uzdatniania wody w Ziętku (moc paneli 5,94 kWp, ilość paneli to 22 sztuki), - stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej w Potępie (moc paneli 25,92 kWp, ilość paneli to 96 sztuk). Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45111291-4, 45200000-9, 45230000-8, 45231100-6, 45231400-9, 45232000-2, 45232410-9, 45232423-3, 45232440-8, 45233000-9, 45233142-6, 45233200-1, 45252127-4, 45252200-0, 45310000-3, 45340000-2, 45400000-1, 71220000-6, 71240000-2, 71248000-8, 45311000-0, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45317300-5, 45223110-0, 45223810-7, 45342000-6, 34928200-0, 09331200-0, 45111213-4, 45111200-0, 45111200-0, 45112210-0, 77314100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn - dotyczy części 1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt. 4 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Do terminu składania ofert, który upłynął 23.11.2017 r o godzinie 10:00 do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez: - Konsorcjum firm: Lider - PPHU INSTAL BUDOTECH Jan Gorol, INSTALBUDOTECH sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica - Wykonawca zaoferował wykonanie 1 części zamówienia za 8960789,01 zł brutto, - Tarbau sp. z o.o., ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry - Wykonawca zaoferował wykonanie 1 części zamówienia za 8265600 zł brutto, Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła dla 1 część zamówienia: 8000000 zł brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn” dla 1 części zostaje przez Zamawiającego unieważnione.

CZEŚĆ NR: 2

NAZWA: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn - dotyczy części 2

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt. 4 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Do terminu składania ofert, który upłynął 23.11.2017 r o godzinie 10:00 do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez: - Konsorcjum firm: Lider - PPHU INSTAL BUDOTECH Jan Gorol, INSTALBUDOTECH sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica - Wykonawca zaoferował wykonanie 2 części zamówienia za 632939,27 zł brutto, - Flexipower Group sp. z o.o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska - Wykonawca zaoferował wykonanie 2 części zamówienia za 504419 zł brutto, Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła dla 1 część zamówienia: 400000 zł brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn” dla 2 części zostaje przez Zamawiającego unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.