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Il. PROJEKT BUDOWLANY
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest niski calkowicie podpiwniczony budynek mieszkalny
wielorodzinny na planie prostokata z trzema wej$ciami na parterze. Budynek potozony
jest w Krupskim Mtynie - Zietek przy ul. Kolonia Zigtek nr 5.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek znajduje si¢ na terenie osiedla mieszkaniowego, zlokalizowany jest w jego
potnocno-zachodniej czgsci. Od podtnocno-zachodniej strony budynku znajduje sie¢
parking, oraz w dalszej odleglosci tereny lesne. Od pozostatych stron sasiaduje z innymi
budynkami wielorodzinnymi takiej samej wysokos$ci a takze drogami osiedlowymi. Od
strony potudniowego-wschodu znajduje si¢ skwer z drzewami. Od strony zachodniej
sgsiaduje z zabudowg garazowa.

Sciany cokolowe przyziemia budynku stykaja sie ze zniszczona nawierzchnia betonowa
ktéra pehita role opaski wokot budynku. Powierzchnia ta poros$nigta jet trawg od strony
potudniowo-wschodniej. Od potudniowego i pétnocnego zachodu znajduje si¢ droga
wewnetrzna o nawierzchni szutrowej - zuzlowej z chodnikiem z ptytek betonowych.
Teren nie posiada ogrodzenia. Dojazd zapewniony jest poprzez istniejacy uktad
komunikacyjny drog osiedlowych.

Na terenie istniejg przytacza infrastruktury technicznej: przytacze wody dochodzi do
budynku od strony potudniowo-zachodniej. Sie¢ wodna znajduje si¢ w odlegltosci 3,2m
od $ciany potudniowo-wschodniej gdzie znajdujg si¢ takze przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz studzienka teletechniczna w odleglosci ok 0,6m od $ciany. Podziemna
sie¢ elektroenergetyczna znajduje si¢ przy pozostatych bokach budynku. Przylacze ze
ztaczem kablowym znajduje si¢ przy S$rodkowym wejsciu do budynku na S$cianie
potnocno-zachodniej. Kabel najblizej znajduje si¢ przy $cianie pdtnocno-wschodniej.
Przy narozniku wschodnim i poludniowym znajduja si¢ lampy os$wietleniowe w
odleglosci ok. 3m

Najblizej potozone drzewa i krzewy znajduja si¢ w odleglosci 4m od elewacji
potludniowo-wschodnie;.

Prace rozbiorkowe na terenie

Prace rozbidrkowe dotyczy¢ beda :

- nawierzchni starej opaski betonowej wokot budynku

- fragmentow dojs¢ pod klatki schodowe nawierzchni chodnikow z ptytek
betonowych 1 ich ogranicznikéw a takze podestu betonowego przy samych
drzwiach wejsciowych

- zebraniu warstwy organicznej na pryzme oraz warstw ziemi do okoto 1,1m pod
poziom terenu przy $cianach cokotowych

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje si¢ zadnych prac ktére zmieniatyby w sposob istotny parametry
istniejgcego zagospodarowania terenu. Dostarczanie do budynku energii, wody 1 odbior
Sciekdw pozostaja niezmienne na podstawie istniejacych uméw z gestorami sieci.
Powierzchnia utwardzona bezposrednio przy $cianach z uwagi na konieczno$¢
docieplenia $cian piwnic zostanie rozebrana i odtworzona o mniejszej szerokosci 58cm.
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Na pozostala powierzchni¢ zostanie rozplantowana ziemia organiczna i obsiana
mieszankg traw. Przy wejsciach zostang odtworzone nawierzchnie chodnikow z
wypietrzonym stopniem oraz wycieraczkami zewnetrznymi.

Przy rurach spustowych odtworzone zostang korytka betonowe utozone ze spadkiem w
kierunku rur karbonowych zaglebionych w ziemi i wypelionych zwirem otulonym w
geowltdknine. Zwir zapobiegaé bedzie wymywaniu gruntu. Docelowo woda opadowa
powinna zosta¢ odprowadzona do kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

- Nawierzchnia powierzchni chodnika i opaski odwadniajacej
Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 6 cm na podbudowie z
—  warstwy zageszczonego piasku gr. 5 cm
—  warstwie zaggszczonego zwiru lub grysu fi 10-16gr. 10Cm
Na powierzchni wykona¢ spadki od budynku 1%. Nawierzchni¢ zakonczy¢
obrzezem betonowym na tawie z chudego betonu CI12/15 gr.10 cm. Obrzeze
obnizy¢ w stosunku do nawierzchni z kostki o 1cm.
Nawierzchni¢ chodnikow dostosowa¢ do rzednych istniejacych przy krawedzi
istniejacej nawierzchni utwardzonej oraz powierzchni chodnikow na terenie.
Ewentualne rdznice w terenie pomiedzy terenem biologicznie czynnym a nawierzchnig
utwardzong wyprofilowa¢ za pomoca skarp naziemnych nie powodujacych sptyw
wody na dziatki sgsiednie.
Nie przewiduje si¢ obnizenia obecnej rzednej wysokosciowej terenu nad istniejgcymi
sieciami. W razie konieczno$ci sieci biegnace zabezpieczy¢ np. rurami dwudzielnymi
typu Arot wg wytycznych wiascicieli sieci. Obszary powierzchni biologicznie czynnej,
ktore zostaly uszkodzone nalezy uzupeilni¢ ziemig organiczng 1 obsia¢ mieszanka
nasion traw.

1.4 Zestawienie powierzchni

Bilans terenu inwestycji Cata dziatka Zakres opracowania
powierzchnia zabudowy 563,36 563,40
powierzchnia utwardzona (chodnik 459,49 81,60
1 opaska, drogi )
powierzchnia biologicznie czynna 336,15 195,00
Powierzchnia dziatki 92/39 ~1359m2 ~ 840m?2

1.5 Informacje o terenie

Przeznaczenie przedmiotowego terenu w MPZP zostalo zapisane pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne. Budynek nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkow, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Funkcja budynku jest zgodna z zapisami. Przedmiotowa inwestycja
jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem eksploatacji gorniczej oraz poza terenami
zagrozonymi osuwiskiem
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1.7 Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia mieszancow. Inwestycja ma na celu poprawienie warunkow i
komfortu zycia mieszkancoéw budynku a takze podniesienie waloréw przyrodniczych i
uzytkowych miejsca. Inwestycja pozwoli zmniejszy¢ koszty ogrzewania budynku oraz
zmniejszy niekorzystne oddzialywanie na srodowisko. Poprawi walory estetyczne
budynku i osiedla co podniesie wartos¢ budynku i poszczegdlnych mieszkan w oczach
potencjalnych inwestorow.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Czasowe skladowanie odpadéw
bytowych odbywa¢ si¢ bedzie w pojemnikach szczelnych zadaszonych 1 na
powierzchni utwardzonej. Odpady beda segregowane. Gospodarka wodno—S$ciekowa,
woda uzywana do celdéw socjalno-bytowych, nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na powierzchni¢ w rejonie projektowanej inwestycji. Przewidywane
prace nie stanowig zagrozenia dla wod podziemnych, nie beda stanowity zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikoéw przedmiotowego obiektu. Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni wysokiej 1
$rednie;j.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow przedmiotowego
obiektu budowlanego i jego otoczenia. Przedmiotowe przedsi¢wzi¢cie nie zostalo
zakwalifikowane jako oddzialujace lub mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é
na Srodowisko.

Przewidywane zagrozenia i ich charakterystyka

Na etapie budowy:

- emisja zanieczyszczen do powietrza oraz pogorszenie warunkow akustycznych
spowodowane pracg maszyn i ruchem pojazdéw transportujacych poszczegolne
elementy budynku oraz materiaty budowlane,

- powstawanie odpadow zwigzanych z pracami budowlanymi i funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego pracownikow budowy (mineralne i syntetyczne oleje hydrauliczne,
opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali i sorbenty i
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, zanieczyszczone ubrania ochronne, baterie
1 akumulatory otlowiowe, kable). Wystgpujace zagrozenia bedg miaty kréotkotrwaty
charakter i beda ograniczane poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oraz
sprzetu o wysokiej jakos$ci; bedzie nastgpowato wtdrne wykorzystanie odpadéw badz
ich segregacja i usuwanie zgodne z przepisami.

Na etapie eksploatacji:

- hatas komunikacyjny - bez zmian

- emisja pytow i gazéw do powietrza — znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczen z
uwagi na docieplenie budynku i wymiany kotta na paliwo stale na kociot gazowy
Zagrozenia beda pomijalnie mate: w stosunku do wystepujacego tta akustycznego oraz
emisji z uwagi na znikomg ilo$¢ 1 matg czgstotliwo$¢ ruchu komunikacyjnego.

Odpady beda magazynowane w oznakowanych pojemnikach i przekazywane
wyspecjalizowanym jednostkom do utylizacji tak jak to czyniono. W fazie realizacji
zasieg oddziatywania bedzie dotyczyt wylacznie terenéw bezposrednio sasiadujacych z
wykonywanymi pracami 1 ustanie po zakonczeniu prac. W fazie eksploatacji
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przedsigwzigcie nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywac na srodowisko, poza
granicami dziatek, na ktérych bedzie zlokalizowane.

1.8 Ocena wartosci architektonicznej obiektu ze wskazaniem elementéw do
zachowania.

Budynek prawdopodobnie powstat w drugiej potowie lat 50-tych 1 w niezmienionej
postaci przetrwal do dnia dzisiejszego. W ostatnich latach dokonano docieplenia stropu
nad ostatnig kondygnacjg oraz wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Bryla prosta, prostopadtoscienna, brak detali, akcentow, dominant,
architektonicznych, rozwigzan konstrukcyjnych oraz innych elementow rzemiosta,
ktore przejawiatyby jakakolwiek warto$¢. Budynek nie posiada wybijajacej si¢
wartosci architektonicznej  nie posiada tez zadnych elementow ktore nalezato by
przeznaczy¢ do zachowania czy wyeksponowania.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie budynku po zakonczeniu inwestycji nie ulegnie zmianie. Wejscia do
budynku oraz do poszczegodlnych mieszkan nie zostang zmienione i pozostang w tych
samych miejscach.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wszystkie prace zwigzane z dociepleniem $cian
zewngtrznych, $cian piwnic, balkonéw i komindéw nad dachem w systemie ETICS
wraz z pracami towarzyszacymi naprawczo-murarskimi. Dodatkowo nalezy wykonaé
nowe powierzchnie utwardzone przy wejsciach do budynku i nowa opaske z kostki
betonowej. Po rozbidrce istniejacych daszkéw konstrukeji  zelbetowe] nalezy
zamontowa¢ nowe daszki nad wejsciami wraz z o$wietleniem nr domu 1 oznaczeniem
klatki. Istniejace kominy zostang oczyszczone i docieplone ptytami z welny skalnej gr.
5 cm z tynkiem cienkowarstwowym.

2.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
polegajacego na ociepleniu $cian wraz z kolorystyka i pracami towarzyszacymi w
budynku mieszkalnego wielorodzinnym w Krupskim Mtynie, ul. Kolonia Zigtek
budynek nr 5. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacj¢ niezb¢dna do wykonania
prac zwigzanych z remontem budynku.

2.4 Podstawa opracowania

- umowa pomiedzy firma projektowa ASP ZREMBUD a Gming Krupski Miyn z
siedzibg w Krupskim Mtynie przy ul. Krasickiego 9

- wizja lokalna na obiekcie

- inwentaryzacja archiwalna

- inwentaryzacja budowlana i fotograficzna ( w terenie )

- opinia techniczna o stanie budynku

- dokumenty formalno-prawne

- informacje przekazane przez Inwestora oraz Zarzadcy budynku

2.5 Dane charakterystyczne budynku - inwentaryzacja

Budynek na planie prostokata, o uktadzie podtuznym $cian nos$nych — dwutraktowy,
dwupictrowy, z jedna kondygnacja podziemna pod catoscia budynku i trzema
kondygnacjami nad powierzchnig ziemi. Dach czterospadowy kryty papa. Budynek
posiada trzy wejscia z klatkami schodowymi. W kazdej klatce schodowej na
poszczegblnej kondygnacji znajduja si¢ trzy mieszkania.

Budynek murowany z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap. z przewigzaniami z bloczka
zuzlowo-betonowego, stropy gesto-zebrowe DMS, dach wykonany z elementéw
prefabrykowanych ptyt korytkowych wpartych na §ciankach azurowych. Na stropie w
przestrzeni dachu znajduje si¢ wykonana izolacja sposobem natryskowym z welny
mineralnej gr. 20cm. Budynek posiada balkony w konstrukcji zelbetowej w $cianach
bocznych 1 poludniowo-wschodniej. Nad wejsciami do budynku znajdujg si¢ daszki
konstrukcji zelbetowej przeznaczone do rozbidrki.

W czesci podziemnej budynku znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze, piwniczne,
suszarnia i pralnia. Mieszkania boczne liczac od wejscia do klatki schodowe;j sktadaja
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si¢ z dwoch pokoi, kuchni, tazienki oraz korytarza, mieszkania na pigtrach posiadaja
balkony. Mieszkania centralne sktadaja si¢ z jednego pokoju, kuchni, tazienki oraz
korytarza.

Budynek wykonany metoda tradycyjna: Mieszkania ogrzewane za pomocg piecOw
kaflowych, kominkéw grzewczych, piecykow typu ,,KOZA” na paliwo state.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly pelnej z
przewigzaniami z bloczkéw zuzlobetonowych na zaprawie cem. wap. otynkowane
obustronnie o grubosciach:

piwnica

-$ciany miedzytraktowe ~ 53 cm

-§ciany zewngtrzne poprzeczne ~ 48 cm

-$ciany poprzeczne przyklatkowe 51-54 cm

-§ciany zewngtrzne schronu -77cm

Sciany zewnetrzne w strefie stykajacej sie z gruntem posiadaja widoczne ubytki w
cegle, zaprawie, tynku i malowaniu. Z uwagi na brak ubytkéw oraz brak opaski
odwadniajacej z odpowiednim spadkiem zauwazalne sg §lady zawilgocenia.

parter i pietro

- $§ciany zewnetrzne ~ 42 — 49cm

Sciany z wyraznymi ubytkami spoin i tynku w strefach $ciany przy klatkach
schodowych, nadprozach okiennych oraz gzymsie wienczacym. Na $cianach widoczne
zacieki oraz zluszczenia farby. Spekania i ubytki tynku widoczne pod parapetami okien.

Obrobki blacharskie - obrobki daszkow wejsciowy posiadajg liczne slady korozji,
brak parapetow w okienkach piwnicznych i ptytach balkonowych. We wszystkich
pozostatych oknach wstawiono stalowe parapety wysuni¢te poza lico $ciany ~20cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna i drzwi wejsciowe do budynku wykonane jako tworzywowe
wielokomorowe w kolorze ciemnego brazu.

Opaska — betonowa w ztym stanie, widoczne spgkania w znacznej czg$ci poro$nieta
trawg lub catkowicie zniszczona.

Rury spustowe i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dostatecznym
przeznaczone do wymiany.

Odprowadzenie wod deszczowych — w teren biologicznie czynny na wlasng dziatke

2.6 Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodna, kanalizacji sanitarnej i
teletechniczna.

Na terenie istnieja przylacza infrastruktury technicznej: przytacze wody dochodzi do
budynku od strony poludniowo-zachodniej. Sie¢ wodna znajduje si¢ w odleglosci 3,2m
od $ciany potudniowo-wschodniej gdzie znajduja sie takze przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz studzienka teletechniczna ok 0,6m od $ciany. Podziemna sie¢
elektroenergetyczna znajduje si¢ od pozostaltych stron budynku. Przytacze ze ztaczem
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kablowym znajduje si¢ przy srodkowym wejsciu do budynku na $cianie poéinocno-
zachodniej. Kabel najblizej znajduje si¢ przy S$cianie potnocno-wschodniej. Przy
narozniku wschodnim i potudniowym znajduja si¢ lampy o$wietleniowe w odleglosci
ok. 3m.

Ogrzewanie

Mieszkania w wigkszo$ci ogrzewane sg za pomoca indywidualnych piecow
grzewczych na paliwo stale o matej mocy znajdujacych sie¢ w pokojach.

W pomieszczeniach kuchennych przygotowanie positkow odbywa si¢ za pomocag
kuchni na paliwo state lub kuchenka na gaz propan butan z butli gazowe;.

Kominy

Murowane z cegly pelnej na zaprawie cem.wap. z kanalami dymowymi i
wentylacyjnymi o przekrojach 14x14 cm , 14x20 oraz 14x27cm otynkowane. Brak
siatek zabezpieczajacych kanaty przed ptakami.

W niektorych mieszkaniach kanaty wentylacyjne nawiewne zostaty zamurowane i nie
spetniaja swojej funkcji.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie zlokalizowany jest piec lub kociol na paliwo
state nalezy wykona¢ kanal nawiewny w §cinie zewnetrznej pod oknem. W kanat
wmontowac regulowany nawietrzak zapewniajacy dostep powietrza do pomieszczenia.
W pomieszczeniu tym musi si¢ znalez¢ pod sufitem kanal nawiewny wentylacji oraz
oddzielny kanat dymowy do ktorego podtaczony bedzie piec.

Inne
Wszystkie pozostate elementy znajdujace si¢ na elewacjach przed wykonaniem prac
nalezy zdemontowac.

2.7 Elementy przeznaczone do demontazu i rozbiorki

— rozbidrka zelbetowych daszkéw nad wejsSciami

— demontaz anten TV, rur spustowych, przewodow instalacji odgromowej, kratek i
nawietrzakow

— wykucia fragmentdow muréw w $cianie cokolowej przy okienkach piwnicznych pod

parapety zewnetrzne.

— demontaz kominkow z rur stalowych wychodzacych z piwnicy

— cze$ciowy demontaz obrobek blacharskich, skucie luznych i odpadajacych tynkow,

— przewiercenie zamurowanych otworow w $cianie zewnetrznej pod nawietrzaki.

2.8 Zestawienie powierzchni charakterystycznych

przed ociepleniem po ociepleniu
Powierzchnia zabudowy 541,80m2 563,40m2
Powierzchnia calkowita 2167,20m2 2253,60m2
Powierzchnia uzytkowa 1171,0m2 1171,0m2
Kubatura ogélem 6591,0m3 6591,0m3
Dlugos¢ 49,94x1 ~50,28
Szerokos$¢ 0,85 11,20
Wysoko$¢ budynku od terenu do konstrukcji 10,60m 10,60m
przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. wg Warunkéw
Technicznych
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3. OPINIA BUDOWLANA

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i oceny stanu technicznego budynku.

Stan istniejacego budynku opisano w punkcie 2.4.

Whioski 1 zalecenia z przeprowadzonej wizji lokalnej przedstawiono ponize;j.

Istniejacy dach znajduje si¢ dobrym stanie technicznym. Stropodach ocieplony
Budynek nie posiada izolacji cieplnej scian zewnetrznych. Nalezy wykona¢ docieplenie
$cian zewnetrznych metoda lekka mokra.

Pozostate elementy wymagajace naprawy:

— izolacje przeciwwilgociowe §cian piwnicy

— uzupetni¢ ubytki w murze i tynku

— wykona¢ nawietrzaki podokienne

— wykona¢ opaske betonowa odwadniajaca

— wyremontowac zelbetowe ptyty balkonowe wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji
przeciwwodnych oraz wyremontowaniem barierek

Odstepstwa od norm technicznych

Sciany zewnetrzne poszczegodlnych kondygnacji budynku nie spehniaja warunkow
normy cieplnej obowigzujacej na dzien dzisiejszy. Zaleca si¢ wykonanie docieplenia
przegrod.

Brak odpowiedniej wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w czesci
pomieszczen.

Whioski i zalecenia

Budynek nadaje si¢ do przeprowadzenia projektowanej przebudowy po uprzednio
przeprowadzonych pracach naprawczych i remontowych. Ewentualne warstwy
luznych cegiel kominéw przemurowac.
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4. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA

4.1 Roboty remontowo - naprawcze

- wymiana daszkow nad wejsciami do budynku: rozbidrka istniejacych daszkow
konstrukcji betonowej zbrojonej krytych papa na lepiku z obrobkami blacharskimi.
Prety zbrojeniowe odcigé od $ciny pozostate w §cianie prety zaizolowac farba
antykorozyjna i ukry¢ w warstwie tynku stanowigcego wypetnienie z pierwotna
plaszczyzng Sciany. Wymiary zadaszenia istniejgcego : 1750x700x60mm.

Nowe zadaszenie projektuje si¢ jako lekkie systemowe zadaszenie na wspornikach ze
stali nierdzewne;j i szkta akrylowego gr. 4mm

Wymiary 1900x950mm. Minimalna wysokos$¢ nad podestem wejsciowym 250cm.
Daszek z niewielka rynienkg zintegrowang z

zadaszeniem odprowadzajaca wode na boki. Montaz do K\
warstwy konstrukcyjnej §ciany zewngtrznej poprzez ) i~

kotwy chemiczne. Prety gwintowane ze stali
ocynkowanej galwanicznie kotwione przy uzyciu .

zaprawy iniekcyjne;j.

- docieplenie komindéw:

Kominy dociepli¢ welng skalng w ptytach elewacyjnych o gr. Sem . Wykona¢ nakrywy
stalowe z blachy powlekanej z tzw. kapinosem 4cm wystajacym poza wykonczong
Scian¢ komina z kazdej strony. Jako wykonczenie bokéw komina zastosowac¢ tynk
cienkowarstwowy mozaikowy kolor ciemnoszary. Wykona¢ obrobki blacharskie przy
spojeniu pokrycie dachu - komin. W celu fagodnego przej$cia warstw papy zastosowac
kliny z welny mineralnej ksztattujace utozenie warstw izolacji. Na kanaty wentylacyjne
zastosowac siatki nierdzewne zabezpieczajace wloty kanatow przed ptakami.

- wstawienie parapetow zewnetrznych w okienkach piwnicznych
Wstawienie parapetéw z blachy stalowej o gr. 0, 5 mm
powlekanej w kolorze ciemny kolor RAL 9003 braz z
tzw zaSlepkami. Nalezy zwréci¢ uwage aby parapet
wchodzit pod istniejagce okno w specjalne wyzlobienie.
W tym celu nalezy sku¢ warstwe cegly pelnej,
powierzchni¢ oczys$ci¢ z resztek cegly 1 pylu wyréwnac
zaprawg i1 zamontowac¢ parapet ze spadkiem od okna 5 stopni na klej niskopre¢zny.
Zachowa¢ szczeliny dylatacyjne 0,5cm z kazdej strony parapetu Montaz nalezy
wykona¢ tak aby kapinos wystawal poza ocieplong i wytynkowang $ciang o 4 cm. Nie
dopusci¢ do zatynkowania zaSlepek z wngka okapowa. Miejsca styku ze $ciang
wypehi¢ trwale plastycznym materiatem. We wnekach okiennych zastosowad
obwodowo styropian o grubosci 3cm.

4.2 Docieplenie scian zewnetrznych

- przygotowanie $cian: skucie luznych i1 odpadajacych tynkéw oraz uzupehienie
ubytkow cegiet zaprawy 1 tynku, oczyszczenie elewacji z brudu 1 pytu, demontaz rur
spustowych wraz z mocowaniami, uzupelnienie otwordw, demontaz przewodoéw
odprowadzajacych instalacji odgromowej, demontaz anten satelitarnych, kratek oraz
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catych nawietrzakow podokiennych, zabezpieczenie pozostatych instalacji kablowych
biegnacych po $cianach budynku.

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych wg systemu np. wg firmy Ceresit lub
innego rownowaznego
grunt CT-17, klej ZS, styropian ( EPS 80) grafitowy lambda min. 0,033 W/(mK)
gr.15cm
siatka zbrojeniowa, klej ZU, preparat gruntujacy CT16, tynk silikatowo-silikonowy CT
174 gr. 1,5mm, kolor wg rysunkow elewacji oraz po uzgodnieniu z Inwestorem , faktura
kamyczek, taczniki, listwy wzmacniajgce narozne i okapy

—  wykonanie malowania numeru budynku czcionka Arial Black wysoko$¢ cyfr 60 cm wg
rysunku elewacji.
Wykona¢ boniowanie wg szkicu na elewacji.
Listwy do boniowania PCV o szerokosci 30mm, z siatkg po obydwu stronach boni , 2x
100mm.

- Przy $cianach cokotowych zastosowac styropian gr. 12 cm (EPS 100) grafitowy lambda
min. 0,033 W/(mK) , mocowany na klej i kotki do warstwy konstrukcyjne;.
Zastosowa¢ tynk odporny na warunki atmosferyczne, na szorowanie o duzej
wytrzymalosci udarowej, tatwy w utrzymaniu w czystosci, maskujacy drobne rysy i
pekniecia tj. tynk mozaikowy. Spoiwo tynku stanowig transparentne zywice a
wypetiacz kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0—1,6 mm. Material nakladac i
wygtadza¢ metalowa paca, metoda ,,mokre na mokre”. Po zwigzaniu uzyskuje si¢
barwnag wyprawe. Wlasciwosci materialu pozwalaja maskowaé istniejace w podlozu
wlosowate rysy. np. tynk mozaikowy CT 177 lub inny roéwnowazny, kolor
ciemnoszary.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej Scian zewnetrznych wokol
budynku: Uwaga ! Zaklada si¢ ze budynek posadowiony jest na gruntach
niespoistych piaszczystych 1 wystepuje w nim tylko wilgo¢ gruntowa w postaci wody
btonkowej a poziom wod gruntowych jest ponizej poziomu taw fundamentowych. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy zastosowaé
odpowiedni sposoéb odwodnienia 1 zaizolowania S$cian piwnicy (wg odrebnego
opracowania).

Sku¢ popekana opaske betonowag wokot budynku. Odkopac $ciany zewnetrzne budynku
metodg odcinkowg z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy, oczysci¢ $ciany
Po oczyszczeniu 1 uzupehieniu ubytkow $ciany zagruntowac rozcienczonym z wodg w
stosunku 1:10 preparatem Eurolan 3K oraz masg Superflex -10 firmy Deitermann.
Pionowa przeciwwilgociowg izolacje wykona¢ do poziomu 1,5 od poziomu gruntu
Izolacje cieplng bezspoinowa wykona¢ ze styropianu EPS - P 200 gr. 12cm, minimum
100 cm pod poziom terenu. Wykop zasypywacé zageszczanym mechanicznie gruntem
niespoistym.
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4.3 Opaska odwadniajaca, chodnik i podesty stref wejsciowych

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej typ Holland 10x20X8 cm, kolor czarny i
szary o szeroko$ci zmiennej z min.1% spadkiem od budynku i w stron¢ powierzchni
biologicznie czynnej. Warstwy nawierzchni ograniczone obrzezem betonowym
8x30x100cm, kolor szary, nizej o 1 cm w stosunku do kostki. Przed wejSciami do
budynku wykona¢ wycieraczki stalowe ocynkowane 50X100cm mocowana na ramie
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej wkomponowane w nawierzchni¢ chodnika.
Przy rurach  spustowych  zamontowa¢  ksztaltki betonowe odwadniajace
odprowadzajace wod¢ poza obrzeze na teren biologicznie czynny. Aby zapobiec
wymywaniu gruntu przy rurach spustowych zastosowa¢ karbonowe rury o $rednic
30cm wypehione zwirem i  zabezpieczone geowldknina.

4.4 Remont balkonoéw:

- Plyty zelbetowe oczysci¢ z zabrudzen odspojen i resztek farby. Ewentualne ubytki
uzupehi¢ 1 wyrownac.
W przypadku odstonietego skorodowanego zbrojenia konieczne bedzie odkucie betonu
az do nieskorodowanego fragmentu. Odstonieta stal zbrojeniowa nalezy oczyscic
mechanicznie, nastepnie odkurzy¢ lub umy¢ wodg pod ci$nieniem. Do oczyszczenia
stali ze skorodowanych warstw mozna uzy¢ wiertarki z druciang koncowka.
Oczyszczone zbrojenie pokry¢ preparatem antykorozyjnym do naprawy zbrojenia.
Preparatem antykorozyjnym nalezy pokry¢ cala odstonigta powierzchni¢ zbrojenia. Po
przygotowaniu podioza natozy¢ warstwe sczepng, ktora zagwarantuje, ze
zaprawa naprawcza zostanie trwale polaczona z podlozem. Warstwe sczepng trzeba
nanie$¢ na nieco wieksza powierzchni¢ niz ta, ktora ma by¢ naprawiana.
Ubytki w betonie wypehia si¢ zaprawa naprawcza wyrdwnawczg.
Po uzupehieniu ubytkow 1 uszkodzen ptyte zagruntowac preparatem zmniejszajacym
nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajacymi podtoze.

Do ocieplenia ptyty balkonowej z kazdej strony nalezy uzy¢ styropianu XPS 100 gr.
Scm, z zastosowaniem kotkéw 1 kleju do mocowania oraz listw naroznych i okapowych.
Na styropianie wykona¢ warstwe dociskowa z mrozoodpornej wylewki betonowe;j
izolowanej przeciw-wodnie.

Do uszczelniania balkonoéw zastosowac zaprawe¢ wodoszczelng tzw folie pltynng w
dwoch warstwach z zastosowaniem wzmocnien z tkaniny z widkna szklanego w
spojeniach $ciana - ptyta balkonowa.

Do przyklejania plytek ceramicznych uzy¢  kleju o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej, ktory jest jednoczesnie elastyczny i mrozoodporny. Naktada¢ go nie
tylko na plyte balkonu, lecz takze na plytke, ktora ma by¢ przyklejana.

Spoinowanie plytek ceramicznych wykonuje si¢ spoing z dodatkiem emuls;ji
elastycznej— takg, ktora wytrzyma zmiany temperatury 1 napr¢zZenia przez nie
powodowane. Spoinowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz 24 godziny po
przyklejeniu plytek, ale niektore preparaty wymagajg nawet trzydniowej przerwy. Do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych uzywaé si¢ mas silikonowych. Minimalny spadek
na ptycie balkonu — 2,5%

Barierke stalowa oczysci¢ z rdzy, starej farby i pomalowaé farbg antykorozyjna do
metalu kolor ciemna czerwien RAL 3009.

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Mtyn ul. Norwida 1, tel./fax (032) 284 82 57, kom. 608061 896, e-mail zrembud@zrembud.pl, www.zrembud.pl




Projekt architektoniczno-budowlany docieplenia scian wraz kolorystykg i pracami naprawczo - remontowymi w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym potozonym w Krupski Mtynie — Zietek blok nr 5 str. 15

4.5 Ocieplenie kominow

Po oczyszczeniu powierzchni komina, skuciu luznego tynku i uzupelnieniu ubytkow
powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ a w dalszej kolejnosci przyklejaé ptyty z wehy
skalnej gr.5cm na klej wg wytycznych producenta. W kleju zatopi¢ siatke tak aby nie
wystawala z zaprawy calo$¢ wykonczy¢ tynkiem mozaikowym cienkowarstwowym.
Izolacje wodng z papy wywing¢ na zewnetrzne Scianki komina, przymocowaé za
pomocy listew, uszczelni¢ silikonem dekarskim. Wykona¢ czapke z blachy stalowej gr.
0,5mm powlekanej z kapinosami min 4cm od krawedzi Sciany.

4.6 Montaz nawietrzakow

W pomieszczeniach gdzie znajduja si¢ piece i kotly opalane paliwem stalym nalezy
zamontowa¢ nawietrzaki wentylacji grawitacyjnej dostarczajgce powietrze do
pomieszczen. Wszystkie otwory przez przegrody budowlane, $ciany zewnetrzne dla
kanaléw nawiewnych wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ za pomocg wiertnicy.
Przed wykonaniem otwordéw wentylacyjnych nalezy zlokalizowaé ewentualne instalacje
w miejscu planowanego otworu. Srednica otworu w murze powinna by¢ ok 2 cm
wicksza niz $rednica zewnetrznych $cianek nawietrzaka. Zabrania si¢ stosowania
mtotow udarowych, przecinakow i1 tym podobnych narzedzi wytwarzajacych drgania i
wibracje.

Nawietrzaki o $rednicy 150 mm montowa¢ na wysoko$ci 30cm od poziomu podtogi.
Wyposazone w ruchomg zaluzja do regulacji iloSci naptywajacego powietrza. Z
zewnatrz wyposazone w czerpni¢ z siatka i1 ostone przeciwdeszczowa. Kanal dolotowy
posiada filtr powietrza. Teleskopowa budowa musi pozwala¢ na zamontowanie go w
$cianach o grubosci tacznie z przewidzianym ociepleniem tj ~ 64cm.

Przejscia kanatow nawiewnych przez przegrode zaleca si¢ uszczelni¢ za pomocg masy
do uszczelniania i wypetniania przej$¢ instalacyjnych w §cianach wykonanych z cegly,
betonu komorkowego, betonu zwyktego. Ilos¢ 1 lokalizacje nawietrzakow
doprecyzowac z inwestorem.

4.7 Boniowanie

Na elewacji budynku zaprojektowano strefy z listwami ozdobnymi do boniowania. Listwa o
szerokosci 2cm 1 glebokosci 2cm PVC zamknigta z elementem traconym posiada
zewngtrzne zamknigcie w postaci ptaskownika, ktory szczelnie zamyka wnetrze listwy.
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Plaskownik jest elementem traconym, ktéry nalezy usung¢ po zakonczeniu montazu listwy i
wyschnigciu tynku.

Montaz:

Montaz odbywa si¢ poprzez wykonanie rowkow w okladzinie termicznej, wypetieniu ich
klejem do przyklejania siatki z wldkna szklanego do oktadziny termicznej 1 wprowadzeniu
do wewnatrz rowka listwy do boniowania. Klej powinien doktadnie wypei¢ przestrzen
pod listwg oraz pod perforowanymi skrzydetkami listwy. Nastepnie nalezy zaciagnaé klej
na oktadzinie termicznej nad i1 pod listwg 1 wtopi¢ wen siatk¢ szklana systemowa, w ten
sposob azeby siatka zachodzita (pokrywata) od zewnatrz perforowane skrzydetka listwy.
Zaciagnigty klej nalezy wyréwna¢ pomigdzy listwami. Po wyschnigciu kleju, zastosowaniu
odpowiedniego gruntu mozna rozpocza¢ tynkowanie. W przypadku listwy do boniowania
tynkowanie odbywa si¢ tatwo 1 sprawnie poprzez zacigganie tynku w ten sam sposéb co na
elewacji ptaskiej, bez zamontowanych listew do boniowania. Na taki zabieg pozwala
zamkniecie listwy, ktore stuzy jako prowadzenie dla pacy z tynkiem.

Po wyschnigciu tynku nalezy usunaé element tracony poprzez wylamanie go na zewnatrz
listwy Element tracony jest zamontowany na listwie poprzez niewidoczne laczenia
wykonane z migkkiego PVC, co gwarantuje usuniecie elementu traconego (zamkniecia) w
kazdych warunkach termicznych 1 bez ryzyka pgkni¢¢, ukruszen itp.

5.Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko. Emisja halasu nie
zwiekszy si¢. Nie ma konieczno$ci wycinki drzew 1 krzewow brak negatywnego wptywu
na wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadéw, substancji  szkodliwych
1 zanieczyszczen.

6. Warunki przeciwpozarowe
Projektowane zmiany nie zmieniaja warunkoé6w ochrony p.poz. budynku.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
Odporno$¢ pozarowa budynku klasa D budynek niski do 12 m - wysoko$¢ liczona do
ostatniej warstwy nad ostatnig kondygnacja uzytkowa.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gléwna konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
- strop REI 30
- Sciana zewnetrzna REI 30
- Sciana wewngtrzna - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
- pokrycie dachu - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

7.Uwagi ogéine BHP
W czasie budowy, montazu, eksploatacji, szkolenia pracownikéw oraz w opracowanych
instrukcjach BHP stanowiskowych nalezy uwzgledni¢ przepisy BHP zawarte w
nastepujacych rozporzadzeniach:
. Ogodlne przepisy BHP: Dz.Ust.169/2003- poz. 1650 z pdzn. Zmianami,
. BHP podczas wykonywania robot budowlanych: Dz. Ust. 47/2003 — poz. 401,
. BHP przy urzadzeniach i instalacjach energet.: Dz. Ust. 80/1999 poz. 912,
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. BHP przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne:

Dz. Ust. 157/2005 — poz. 1318,
. BHP przy pracach spawalniczych: Dz. Ust. 40/2000 — poz. 470,

. BHP przy recznych pracach transportowych: Dz. Ust. 26/2000 — poz. 313 z

pozn. zmianami
Drogi transportu wewngtrznego wyznaczy¢ wg PN-68/M-78010.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Adres obiektu i nr ewidencyjny dzialki : 42-693 Krupski Mlyn Kolonia Zigtek,
budynek nr 5, dz. nr 92/39

Imi¢ i nazwisko inwestora, adres: Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9, 42-693
Krupski Mtyn

Projektant: mgr inz. Iwona Kalka, 42-693 Krupski Mtyn, ul. Norwida 1

8.1 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 12, poz. 1126.

2. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1 rozbiorkowych Dz.U. nr 13, poz. 93.

3. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm 1 norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U. nr 37, poz. 138.

8.2 Czynnosci poprzedzajgce prace budowlane

- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz. U. nr 120 poz.1126

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpocze¢cia robot wlasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkoéw ochrony indywidualnej

8.3 Zagospodarowanie placu budowy:

- Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez roboczg, umywalni, miejsca
spozywania positkow oraz sanitariatow. W przypadku wydzielenia tych pomieszczen z
pomieszczen technicznych (pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu

nalezy w tych pomieszczeniach zapewni¢ warunki higieniczno-sanitarne
odpowiadajgce ich przeznaczeniu. Sugeruje si¢ urzadzenie zaplecza budowy na wlasnym
podworzu .

- Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez robocza i wlasng

- Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobow. W przypadku
sktadowania na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatow przed opadami
atmosferycznymi i przed innymi mozliwymi uszkodzeniami

- Zapewnienie oswietlenia

- Doprowadzenie o$wietlenia i1 zapewnienie facznosci telefonicznej
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8.4 Prace zasadnicze:

- Prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagaja zabezpieczen jak dla prac na
wysokosci.

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkow ochrony indywidualne;

- Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej a w szczegdlnosci balustrady wg rozdz. 33 §15p.1,2,3

- W trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem plyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostonigte siatkg zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢ drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnigciem. Oprocz
niej powinno si¢ stosowac balustrady jak w pt. wyzej

8.5 Wyznaczenie strefy niebezpiecznej:

Miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzi, w
tym przypadku uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materialow.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga
spada¢ przedmioty i materialy nie mniej niz 6,0 m. W tej odleglosci powinny by¢
ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przej$cia 1 strefy niebezpieczne
o$wietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢
daszkami ochronnymi.

8.6 Daszek ochronny
Nalezy umieszcza¢ je w miejscach wejs¢ do budynkdéw na wysokos$ci nie mniejszej niz
2,4 m ( spdd konstrukcji daszka ) nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢
nachylone pod katem 45 ° w kierunku Zrdédta zagrozenia. W miejscach przejsé i
przejazddéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o 0,5 m wigksza z
kazdej strony niz szeroko$¢ przej$cia lub przejazdu. Pokrycie daszkéw powinno by¢
wykonane z mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego 1 dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace materialy.

8.7 Zakres wykonywania roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i1 placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla
pracownikow, rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego 1 pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materialow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni 1 wezla produkcji zapraw tynkarskich
1 betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — odcinkowe wykopy przy $cianach zewnetrznych budynku
Roboty rozbidrkowe :
. Rozbiorka istniejacych daszkéw nad wejsciem

Roboty budowlano — montazowe
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. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych $cian zew. piwnic

. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku

. Wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych

. Wykonanie nowych daszkow systemowych nad wejsciami do budynku

. Roboty wykonczeniowe: tynkarskie

. Wykonanie stalowego pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety,
rynny, rury spustowe)

. Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢

wykonane wg projektu)

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnione;j.

8.8 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajdujg si¢ tylko przedmiotowy budynek mieszkalny ktory podlega pracom
remontowym. Pod ziemig w strefie wykopu znajduja si¢ przylacza wod-kan

teletechniczne i elektroenergetyczne.

8.9 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ogrodzenie terenu

Obecnos$¢ nieupowaznionych os6b moze powodowac bezposrednie zagrozenie

zdrowia i zycia os6b nieupowaznionych znajdujacych si¢ w strefach prowadzenia

rob6t oraz posrednio dla pracownikow wykonujacych roboty budowlane.

Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystapi¢ na catym

terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych.

Ciagi i drogi komunikacyjne
Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajacych si¢ na terenie budowy —
zagrozenia mogg wystepowaé wokot budynku w rejonie transportowania
materialdw oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych

Instalacje elektryczne
Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych
wypadkow — nalezy systematycznie sprawdzac stan techniczny tych
urzadzen oraz systemow zabezpieczajacych przed porazeniem pradem
elektrycznym

Informacja
Brak niezbednej informacji moze powodowac¢ niewlasciwe reakcje w
sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi
procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te majg charakter
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nieprzewidywalny — moga wigc wystapi¢ na catym terenie budowy do czasu
wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

Whioski profilaktyczne
W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca si¢:
- dba¢ o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)
- ograniczy¢ do minimum przebywanie osob postronnych
- dba¢ o nalezyty stan drog i1 ciggéw komunikacyjnych
- dokona¢ pomiardéw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodow przed
uszkodzeniami 1 zawilgoceniem
- wykona¢ zadaszenia nad wej$ciami i przej$ciami do budynku i1 przez budynek
- egzekwowac stosowanie sprzg¢tu ochronnego przez pracownikow
- w przypadku nie stosowania si¢ pracownikéw do przepisow BHP wyciagaé
sankcje dyscyplinarne

8.10 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materialow moga
powodowac:

- blokowanie drég ewakuacyjnych

- Zagrozenie pozarowe

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow

zagrozenia mogg wystepowacé wokot budynku w rejonie transportowania materialow
oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powodujg zagrozenie upadku ludzi 1
materialow z wysokos$ci podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych.

Niebezpieczenstwo pozaru - zagrozenia te mogg wystapic¢ na calym terenie budowy ,
w szczegblnosci podczas wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i
przechowywania butli z gazami technicznymi.

Maszyny i urzadzenia - korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drog
dostepu, rusztowan powoduja zagrozenia niewtasciwej obstugi urzadzen skutkujagce w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow takich
jak:

- upadki z rusztowan

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstuga elekronarzedzi. Zagrozenia te
moga wystapi¢ na calym terenie budowy w trakcie prowadzenia robot z uzyciem
elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

Roboty montazowe eclementéw stalowych — mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach),

Roboty instalatorskie — porazenie pradem
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8.11 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng. Miejsca prowadzenia robot
niebezpiecznych zostang wydzielone 1 oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegotowe ustalenia beda dokonywane na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP.
Przyktadowo przewiduje si¢ stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajacego
zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,,Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,,Uwaga prace na wysokos$ci”

- ,,Uwaga przej$cia nie ma”

- ,,Uwaga spadajace przedmioty”

- ,,Teren budowy wstep wzbroniony”

Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej
niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktorych wykonywane bedag : roboty przy
ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy
uzyciu , weiggarek polegajace na montazu 1 demontazu cigzkich elementow.
Stanowiska pracy znajdujace si¢ w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki
ochronne.

8.12 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikébw i zapobiegania
niebezpieczenstwom:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne) z uwzglednienie niebezpieczenstw wystapienia: urazoéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony) Urzadzenia powinny by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoOwi¢ sposdb prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz §rodkdéw 1 urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
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- Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje , komunikacje 1 dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowania. Tych drog i wyjazdéw nie mozna
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostgpne.

9. Uwagi koncowe:

- Wszystkie materialy musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- System dla docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobat¢ techniczng ITB i
Certyfikat zgodnosci ITB

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztukg budowlana 1 z poszanowaniem przepisow i zasad BHP

- Wykonawca robot dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien
posiada¢ certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci co do projektu kierownik budowy powinien
niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem celem ich wyjasnienia.
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