


PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
DO BUDYNKÓW NR 4, 6, 8 PRZY ULICY BUCZKA W KRUPSKIM MŁYNIE 

P r o j e k t   B u d o w l a n o – W y k o n a w c z y   

 

str. 2 
 

    

WYKAZ KODÓW CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45236000-0 Wyrównanie terenu 
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I.  INWESTOR 
 

 Gmina Krupski Młyn 

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn 

 

 

II.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

· zlecenie Inwestora, 

· mapa do celów projektowych w skali 1:500 

· warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Krupskim Młynie nr Gk.7012.1.47.2016 z dnia 17.10.2016r., 
· pomiary w terenie, 

· Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 15.12.2016r.,  
· Zgoda Gminy Krupski Młyn na wejście w teren działek będących własnością Gminy 

· obowiązujące normy i przepisy branżowe dotyczące projektowania sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 
 
 

 
III.  SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Orientacja                
2. Projektowane zagospodarowania terenu, Oryginalna mapa do celów projektowych, Mapa po uzgodnieniu komisji 

koordynacyjnej 
3. Profil sieci kanalizacji sanitarnej  
4. Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej  
5. Studnia kanalizacyjna Æ1200mm betonowa (S3). Rzut, przekrój i zestawienie. 

6. Studnia kanalizacyjna Æ1200mm betonowa z kaskadą (S1 i S2). Rzut, przekroje i zestawienie. 
7. Schemat zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu  

z projektowaną kanalizacją 

 
 
 

IV.  PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI  
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami do budynków nr 4, 6 i 8 przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie. 

 
Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

- kanalizacji sanitarnej z materiału Ø 200x5,9mm klasy S SDR34 L=94,7m 
- trzech sztuk studni betonowych Ø1200mm S1, S2, S3 
- trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej z materiału Ø 160x4,7mm klasy S SDR34 L=6,95m; L=7,3m; L=5,7m 
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V.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 Warunki terenowe oraz własnościowe 
 

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach: 238/69, 237/69, 236/69 oraz 244/69. 
Wszystkie działki są własnością Inwestora - Gminy Krupski Młyn. 
Na wejście w teren wszystkich działek objętym przedmiotowym opracowaniem uzyskano pisemne zgody oraz 
wymagane Decyzje stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej. 
Na przedmiotowym obszarze prowadzona jest jednocześnie druga inwestycja polega na odtworzeniu nawierzchni terenu 
po przebudowie kanalizacji, budowie placów technologicznych oraz zagospodarowaniu terenu na usytuowanie 
pojemników na odpady. 
 

 
 
   Warunki gruntowo wodne 

 

Teren inwestycji jest położony w dorzeczu rzeki Odry na równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej. 
Cała Nizina Śląska znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia odrzańskiego, którego pozostałościami są ostańce 
ozów, kemów i wzgórz morenowych. Powierzchnię terenu budują tu głównie zwydmione piaski, a gleby występujące na 
tym terenie zaliczane są do gleb bielicowych i pseudobielicowych. Na terenie inwestycji znajdują się grunty kategorii III-
IV.  

Z uwagi na zagłębienie obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz, 
839) dla przedmiotowego obiektu ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.  

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementów budowlanych i konstrukcyjnych stanowiących znaczne 
obciążenie gruntu. Rury będą ułożone na podsypce i w zagęszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie 
rur. Po zasypaniu obiekty linowe będą trwałe i odpowiednio zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w zagęszczonej 
obsypce i podsypce stanowią swoistą ławę fundamentową. 

 
 
  Informacje ogólne 

 

1. Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym nie występują formy 
przyrody podlegające ochronie.  
 

2. Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym eksploatacja górniczą 
 

 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

 
W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)  

art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu domu lub innego obiektu może być narażony 
na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła 
dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. 

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych - 
drogowych. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wykonaniu robót i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego nie będzie 
miała wpływu na sąsiednie działki oraz budynki, dlatego stwierdza się brak obszaru oddziaływania.  
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VI.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie wykonywany w rejonie ulicy Buczka.  
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, teren inwestycji zlokalizowany jest na terenach 
infrastruktury technicznej, przemysłowo-usługowych, zielonych, zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo – 
usługowej, a planowana kanalizacja sanitarna nie stoi w sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 Ścieki komunalne zostaną doprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie. 

 
 
 

VII. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Obecnie w rejonie ulicy Buczka funkcjonuje kanalizacja sanitarna, która jest w bardzo złym stanie technicznym. 
Istniejące studnie kanalizacyjne betonowe wymagają wymiany. Po wybudowaniu nowych studni oraz wymianie 
rurociągów łączących studnie, będzie możliwe prawidłowe odprowadzanie ścieków. Istniejący stan techniczny kanalizacji 
uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji grawitacyjnej, co powoduje problemy eksploatacyjne oraz 
zagniwanie ścieków, a co za tym idzie powstawanie uciążliwości zapachowych. 
Zabudowę na omawianym obszarze stanowią domy wielorodzinne. 

 

 
 
VIII. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

 
Obszar inwestycji jest uzbrojony w następujące sieci podziemne: 

- wodociągową, 
- kanalizację deszczową oraz sanitarną 

- ciepłowniczą, 
- gazową średnioprężną, 
- telekomunikacyjną, internetową, 
- elektroenergetyczną. 

W obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci energetycznej także słupy telekomunikacyjne. 
Wszelkie roboty ziemne i montażowe wykonywać należy pod nadzorem właścicieli istniejącego uzbrojenia. 
Projektowana sieć kanalizacyjna nie będzie się krzyżować z żadnym uzbrojeniem podziemnym. Natomiast przyłącza 
kanalizacyjne będą sie krzyżować z kablem teletechnicznym. 
Wszystkie skrzyżowania zostały naniesione na profilach stanowiących załącznik do niniejszej dokumentacji. 
 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z sieciami telekomunikacyjnymi należy wykonać 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w osłonach dzielonych rurowych typu AROT. W miejscu prowadzenia kanalizacji 
w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne. Schemat zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych 
oraz orientacyjne zestawienie elementów przedstawiono na rys. nr 7. 
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IX.  PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 
 
 

Roboty montażowe 
 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Buczka do budynków nr 4, 6, 8  
w Krupskim Młynie. 

 
Zakres inwestycji obejmuje budowę: 
 

- kanalizacji sanitarnej z materiału Ø 200x5,9mm klasy S SDR34 L=94,7 m 
oraz budowę trzech studni o średnicy Ø1200mm betonowych S3, S2 oraz S1 

- budowę trzech przyłączy kanalizacyjnych z materiału Ø 160x4,7mm klasy S SDR34 o długościach L= 6,95m; 
L=7,3m oraz L=5,7m 

 
Zagłębienie przewodów należy wykonać zgodnie z profilami podłużnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej 

dokumentacji projektowej. 
Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierścieniami 

gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur 
należy wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg 
instrukcji podanej przez producenta rur.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z rysunkami 
stanowiącymi załącznik do dokumentacji. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety 
istniejących dróg lub otaczającego je terenu. 

 
 

Roboty ziemne 
 

Rurociągi kanalizacyjne należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej.  
W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy odwadniać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych lub za pomocą pomp 
szlamowych bezpośrednio z wykopu. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt szalunkowych pełnych. 
Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu „BOX” bądź w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu wykopy 
umacniać wypraskami stalowymi. Szerokość wykopu w dnie powinna wynosić minimum 1,00 m.  

Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać na podsypce z piasku o grubości 15 cm ubijanej mechanicznie.  
Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągu. Rurociągi poza pasem drogowym układać na 
podsypce piaskowej o grubości 10 cm, a w przypadku występowania w dnie wykopu kamieni większych niż 60 mm, 
grubość podsypki należy zwiększyć do 15 cm.  

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinna wynosić 0,3 m licząc od górnej krawędzi rurociągu po 
zagęszczeniu. Warstwę tę należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, aby nie uszkodzić 
rur kanalizacyjnych. Następnie wykop wypełnić gruntem niewysadzinowym niespoistym i małospoistymróżnofrakcyjnym 
o dobrej zagęszczalności.  

Dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym do głębokości 1,00 m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie 
uzyskując wskaźnik zagęszczenia minimum Is=0,99. Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może 
przekraczać 20 cm.  
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Rurociągi ułożone poza pasem drogowym należy obsypać obsypką o grubości 30 cm powyżej górnej krawędzi rury 
i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym. Następnie wykop wypełnić gruntem wybranym uprzednio z wykopu  
z równoczesnym zagęszczaniem. Maksymalna grubość warstw zasypki nie może przekraczać 20 cm, a wskaźnik 
zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is=0,97. 

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
 

Rozwiązania techniczne dla studzienek kanalizacyjnych 
 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano trzy studnie betonowe o średnicy Ø 1200mm 
 

Zaprojektowano studnię z kręgów betonowych Ø 1200 mm łączonych na uszczelki gumowe i przykryte żelbetową, 
prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny. Klasę włazu dostosować do miejsca 
wbudowania. Dolną część każdej ze studni wykonać jako monolit z płytą denną oraz wykształcić kinety. W miejscu 
przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką. Kręgi studni należy 
zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową. Rzędne góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety dróg lub 
otaczającego terenu.  
Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1200 mm przedstawiono na rys. nr 5 i 6. 

 

Posadowienie studni kanalizacyjnych 

Studnie betonowe należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 
20 cm. Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  
– montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Szerokość wykopu pod studnie kanalizacyjne musi być dostosowana do ich średnicy.  
 

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Obsypkę piaskową 
(materiałem niewysadzinowym) na całej głębokości studni zagęszczając warstwami o grubości około 20 cm. Obsypka 
piaskowa boczna powinna wynosić około 30 cm licząc od zewnętrznej ściany studni. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
bocznej dla studzienek ułożonych w pasie drogowym powinien wynosić powyżej Is=0,99, natomiast dla studni ułożonych 
poza pasem drogowym wskaźnik zagęszczenia obsypki bocznej nie może być mniejszy niż Is=0,97.  

 

 
Odwodnienie wykopów 

 
 Na terenie prowadzonej inwestycji zostały wykonane wykopy kontrolne. Do głębokości 1,0m nie stwierdzono 
występowania wód gruntowych. Jednak poniżej 1 metro stwierdza się napływ wody gruntowej. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych stwierdzi się występowanie bardzo małej ilości wody gruntowej do 
odwadniania wykopu użyć specjalnychpomp zatapialnych. 
Na odcinkach gdzie występuje średni napływ wód gruntowych zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, 
poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych 600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w 
odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów.  
W przypadku większego napływu wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów 
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3 /h.  
 
Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres 
realizacji posadowienia rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu.  
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X.  PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Na podst. art. 21a ustawy z dnia 9.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami, przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania "planu bioz" zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bioz  
w którym należy uwzględnić:  

- zabudowanie tablic informacyjnych " Uwaga! Głębokie wykopy", 
- prawidłowy sposób odeskowania pionowych ścian wykopów , 
- określenie bezpośredniej strefy zagrożenia przy pracy koparką, 
- opracowanie schematu stanowiska pracy, 
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy, 
- zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy, 
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 
 
 

XI.  UWAGI WYKONAWCZE 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, do obowiązków Inwestorów należy: 

- uzyskanie Zgłoszenia lub Decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanych sieci w Wydziale Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, 

- uzgodnienie niniejszego projektu oraz ustalenie sposobu jego realizacji w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, 
- uzgodnienie z Urzędem Gminy Krupski Młyn sposobu realizacji robót w pasie drogowym (zgodnie z wydaną 

Decyzją oraz zgodą wejścia w teren) 
- wystąpić do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy i wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wystąpić o nadzór branżowy do wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego występującego na trasie 

projektowanej sieci. 
Ponadto do obowiązków inwestora należy: 

- odpowiedzialność za zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, 
- wykonanie całości robót zgodnie z niniejszym projektem, 
- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu drogi do stanu pierwotnego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporz. MB i PMB z dnia 28.03.93r w sprawie BHP przy robotach budowlanych 
oraz zgodnie z „Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych - cz.Il. „Instalacje 
sanitarne..”. 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 
 

- przygotowanie ogrodzenia wykopu,  
- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 
- roboty ziemne - wykopy pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej, 
- deskowanie pionowych ścian wykopów wraz z rozparciem lub zastosowanie metolowych szalunków, 
- roboty montażowe, 
- zasypywanie wykopów, 
- uprzątnięcie terenu budowy, 
- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 

 
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA 

l ZDROWIA LUDZI: 
 
- wykonywanie robót w sąsiedztwie sieci teletechnicznych stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników w przypadku ich uszkodzenia. 
 
 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT: 

 
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez odeskowania ścian - niebezpieczeństwo zasypania ziemią, 
- brak zejścia do wykopu - niebezpieczeństwo upadku i złamania kończyn, 
- brak pomostów - barierek z poręczami dla pieszych - niebezpieczeństwo wpadnięcia ludzi do wykopów, 
- niewłaściwe zabezpieczenie wykopów w godzinach wieczorowo - nocnych - niebezpieczeństwo wpadnięcia do 

wykopów osób będących w rejonie wykopów. 
 
 
4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZYCH: 
 
- wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznaniu z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47) poprzez 
przeprowadzenie szkoleń przed przystąpieniem do robót. 

 
 
ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA: 
 

- zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 
- wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie układu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy, 
- urządzenie składowiska materiałów w sposób wykluczających spadnięcie, 
- składowanych materiałów, 
- zakaz przemieszczania materiałów nad ludźmi podczas mechanicznego rozładunku, 
- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, 
- roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem służb branżowych, 
- wykonanie odeskowania pionowych ścian wykopów, 
- wykonać zejścia do wykopu, 
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- przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy zapewnić bezpieczną odległość pracy koparką - min. 
0,60m poza krawędzią wykopu, 

- zabudować przejścia dla pieszych - pomosty z poręczami na dojściach do budynków, 
- maszyny i urządzenia techniczne oraz elektronarzędzia mogą być używane zgodnie z instrukcją obsługi, przez 

uprawnione osoby, 
- roboty montażowe wykonywać należy zgodnie z instrukcją producenta materiałów przez wyspecjalizowaną 

ekipę monterską, 
- zabezpieczyć pomieszczenie socjalne i umieścić w nim wykaz zawierający adresy i numery telefonów 

najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i Policji, 
- zapewnienie łączności telefonicznej, 
- wyposażyć pomieszczenie socjalne w punkt pierwszej pomocy, który obsługiwany będzie przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników, 
- wyposażyć pracowników w odzież ochronną i kaski, 
- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej, 
- zainstalowanie oświetlenia emitującego czerwone światło w okresie wieczorowo - nocnym. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura lita Ø200 PVC klasy S SDR34 m 94,7 

2 Rura lita Ø160 PVC klasy S SDR34 m 19,95 

3 Rura ochronna AROT o dł. L=1,0 m  szt. 3 

4 Studnie Ø1200 z kręgów betonowych plus włazy żeliwne kpl. 3 

5 Podejście kaskadowe Kpl. 2 

6 Taśma lokalizacyjna m 114,65 
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1. Część opisowa 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy oświetlenia chodnika dla 
obsługi pieszej budynków mieszkalnych i placów technologicznych oraz miejsca 
gromadzenia odpadów stałych wraz z dojazdem przy ul. Buczka dz. nr 299/63, 236/69, 
244/69, 245/69, 237/69, 238/69 w Krupskim Młynie. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

· Zlecenie Inwestora; 

· Warunki przyłączenia do sieci nr WP/087404/2016/O03R06 z dnia 10-01-2017; 

· Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem; 

· Wizja lokalna w terenie; 

· Karty katalogowe urządzeń i osprzętu; 
· Obowiązujące normy i przepisy. 

1.1.2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania projektowego wchodzą następujące zagadnienia: 

· Sieci elektryczne; 

· Opracowanie sieci oświetleniowej; 
· Dobór słupów oświetleniowych; 
· Dobór opraw oświetleniowych; 
· Dobór elektroenergetycznych linii kablowych; 

· Wykonanie niezbędnych obliczeń sprawdzających; 

· Ochrona przeciwporażeniowa. 

1.1.3. Zasilanie projektowanego oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia terenu odbywać się będzie poprzez przyłączenie do istniejącego słupa 
oświetleniowego nr 15 zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. Miejscem 
dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczeniem własności urządzeń 
elektroenergetycznych są zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie 
oświetleniowym nr 15 w kierunku projektowanej instalacji oświetleniowej. 

1.1.4. Bilans mocy  

Oświetlenie terenu: 
Moc oprawy: 34 W 
Ilość opraw: 6 sztuk 
Moc zapotrzebowana: 204 W 

1.1.5. Obliczenia techniczne 

Na podstawie wykonanych obliczeń mocy zapotrzebowanej dla poszczególnych obwodów 
instalacji elektrycznych dobrano odpowiednie przekroje kabli i przewodów 
elektroenergetycznych oraz poziomy zadziałania aparatów zabezpieczających. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 1. 
 
 
 
Tabela 1.: Wyniki obliczeń doboru linii zasilających i aparatów zabezpieczających dla oświetlenia boiska 
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 Pz 

 
kW 

Iobc 

 
A 

In 

 
A 

I2 

 
A 

Iz 

 
A 

1,45×Iz s DU% 

 
% 

DU%dop 

 
% 

Linia zasilająca 
rozdzielnicę 0,23 0,36 10 16 85 146,2 10 0,1 4 

gdzie: 
Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiorników energii elektrycznej; 
Pz - Moc zapotrzebowana odbiorników energii elektrycznej; 
Iobc - Prąd obciążenia; 
I2 - Prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie; 

Iz - Obciążalność długotrwała prądowa zastosowanej linii kablowej; 

s - Przekrój zastosowanej linii kablowej; 

DU% - Wartość spadku napięcia w instalacji odbiorczej; 
DU%dop - Dopuszczalna wartość spadku napięcia w instalacji odbiorczej. 

 
Wzory użyte do obliczeń: 
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 dla obwodów jednofazowych 

 
Warunki prawidłowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatów 
zabezpieczających zostały spełnione.  

1.1.6. Oświetlenie terenu 

W związku z koniecznością rozbudowy oświetlenia ulicy Buczka należy: 
· Zabudować zgodnie z rysunkiem sześć nowych słupów oświetleniowych o wysokości 

8 m, na których należy zawiesić nowe oprawy oświetleniowe oznaczone jako A. Słupy 
należy wpiąć do sieci oświetleniowej zgodnie z rysunkami. 

· Zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych opraw na słupach w postaci 
bezpieczników 6 A należy zainstalować w tabliczkach zaciskowych wewnątrz 
zamykanych wnęk słupów latarni oświetleniowych. W słupach zastosować system 
połączeniowy typu IZK; 

· Poprowadzić kable elektroenergetyczne 1 kV typu YAKXS 4x25 mm2 od istniejącego 
słupa nr 15 w kierunku projektowanych słupów; 

· Wpięcie do istniejącej sieci oświetleniowej wykonać za pomocą zacisków w 
standardzie Tauron Dystrybucja S.A.. 

· W wykopie ułożyć bednarkę FeZn 30x4 mm, którą należy połączyć ze słupami. 
Rezystancja uziemienia R<10 Ω. 

· Na wjazdach i na skrzyżowaniach z innymi sieciami zastosować rury ochronne typu 
DVK 110; 

· Na istniejących sieciach elektroenergetycznych nN, które kolidują należy nałożyć rury 
dwudzielne APS 110.  

 
Uwaga: 

· Przed przystąpieniu do robót należy wykonać wykopy kontrolne; 
· Na terenie budowy należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną; 
· Teren budowy należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

· Teren po wykonaniu wszelkich robót należy przywrócić do stanu pierwotnego; 
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· Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.1.7. Sposób sterowania oświetleniem ulicznym 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą jednofazowo z obwodów trójfazowych z instalacji 
istniejącej. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie automatycznie przy 
pomocy zegara cyfrowego, z możliwością przejścia na sterowanie ręczne z istniejącej szafki 
oświetleniowej, która jest poza zakresem opracowania. Zastosowano oprawy oświetleniowe 
z możliwością regulowania natężenia oświetlenia. 

1.1.8. Sposób układania linii kablowych 

Kable zasilające i oświetleniowe układać według zasad określonych w normie N SEP-E-004 
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilający 
układać na głębokości 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe należy chronić osłoną 
otaczającą. W wykopie kabel układać linią falistą.  
Przy wejściach kabli do słupów oraz przy podejściu szafki pozostawić zapasy. W miejscu 
skrzyżowań z innymi sieciami oraz na przejściach przez drogę stosować rury ochronne. 
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych należy oznaczyć za pomocą słupków 
oznaczeniowych. 
Po ułożeniu w wykopie kable przykryć warstwą ziemi rodzimej i osłonić folią z tworzywa 
sztucznego. Stosować folię koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm i szerokości 20 cm. Folię 
zasypać ziemią z jednoczesnym zagęszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robót 
ziemnych teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Przed zakryciem 
wykonać pomiary oporności izolacji i sprawdzenie ciągłości żył, a następnie zgłosić do 
odbioru przez Nadzór Inwestorski. Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
trasy linii kablowej i punktów oświetleniowych. 

1.1.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalację oświetleniową na niskim napięciu nN pracuje 
w układzie TN-C z ochroną przed dotykiem pośrednim polegającą na dostatecznie szybkim 
samoczynnym wyłączeniu obwodów poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziałanie 
wyłączników samoczynnych nadmiarowo-prądowych. 
Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem 
pośrednim obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia miedzy częścią 
czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo 
urządzenia, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50 V wartości skutecznej prądu 
przemiennego, było wyłączone tak szybko żeby nie wystąpiły niebezpieczne skutki 
patofizjologiczne dla człowieka. 

1.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) 

1.2.1. Instruktaż pracowników 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone 
przez uprawnioną osobę. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników 
o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do 
prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem 
bezpieczeństwa. 

1.2.2. Środki bezpieczeństwa na placu budowy 

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: 
· Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani 
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do używania go w trakcie prowadzenia robót; 
· Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe; 
· Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 

składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia; 
· Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane 

przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze; 
· Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów BHP; 
· Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, 

który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom; 
· Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany 

zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych 
urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych 
oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ; 

· Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu 
urządzeń energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego 
pracownika Przedsiębiorstwa Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie 
urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje; 

· Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników 
obowiązku używania sprzętu ochronnego; 

· Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu 
budowy; 

· Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 
temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

1.2.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, 
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
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2. Załączniki 

· Zestawienie materiałów; 
· Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.; 
· Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

· Uprawnienia projektanta i sprawdzającego; 

· Zaświadczenie przynależności ŚOIIB; 

· Obliczenia natężenia oświetlenia terenu; 

· Karty katalogowe opraw, słupów, fundamentów, głowicy. 
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3. Część rysunkowa 

 

 Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1. E - 01 Sieci elektryczne. Zagospodarowanie terenu. 1:250 

2. E - 02 Schemat oświetlenia zewnętrznego - 
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