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WYKAZ KODÓW CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu  

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

45232423-3 Przepompownie ścieków 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45236000-0 Wyrównanie terenu 
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DANE OGÓLNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, nr 0; poz. 1554). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 

290 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Mapa do celów projektowych 

- Wizje lokalne w terenie. 

2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 

Na terenie miejscowości Krupski Młyn w obrębie ulicy Głównej funkcjonuje grawitacyjna 

kanalizacja sanitarna, która doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej. 
Istniejący kolektor sanitarny ksDØ400mm jest stary, zniszczony i miejscami niedrożny. Dodatkowo 
jego średnica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przepływ ścieków, a w 
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania ścieków sanitarnych i wydziałania się odorów. 

Inwestor zdecydował się na budowę nowych odcinków sieci sanitarnej oraz budowę 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni przy ulicy Tarnogórskiej.   

W związku z budową nowej przepompowni (P5) zaprojektowano studnię z rozdrabniarką na 
dopływie grawitacyjnym ścieków do przepompowni. Dodatkowo na proj. rurociągu tłocznym 
zostanie zabudowana studnia pomiarowa. Przewidziano również zabudowę hydrantu p.poż. na 
terenie proj. przepompowni ścieków. 

Teren przepompowni zostanie oświetlony, ogrodzony i utwardzony kostką betonową. 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Projektowana Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulicy Głównej w Krupskim Młynie. 

Działki przez, które będzie przebiegać projektowana sieć kanalizacji sanitarnej to: działki nr 
316/22, 10, 287/11, 288/11, 290/11 

Kanalizacja tłoczna została zaprojektowana na działkach nr: 10 oraz 316/22. 

Przepompownia ścieków została zaprojektowana na działce nr 10. 

Przyłącze wody do projektowanej przepompowni ścieków zostało zaprojektowane na działkach o 

numerach 214/8, 9 oraz 10. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane do działek o numerach: 289/11, 288/11, 

287/11, 290/11, 316/22. 

 

Ścieki komunalne zostaną doprowadzone do istniejącej oczyszczalni w Krupskim Młynie przy ulicy 
Tarnogórskiej. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI OBIEKTÓW  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej w Krupskim 
Młynie. 

 

W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzująca się 
następującymi parametrami: 

- rurociąg grawitacyjny Ø200 mm PVC klasy S – dł. 161,20m; 

- rurociąg grawitacyjny Ø160 mm PVC klasy S – dł. 11,65m; 

- rurociąg tłoczny Ø 90 PE100 SDR11 TS – 200,0m; 

- przyłącze wody do proj. hydrantu p.poż. Ø 90 PE100 SDR11 – 60,0m 

- studnia kanalizacyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych – 6szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 2szt.; 

- przepompownia ścieków polimerobetonowaj Ø 1200 mm – 1 szt.; 

- studnia SRg polimerobetonowa Ø 1200 mm z rozdrabniarką – 1 szt.; 

- studnia pomiarowa SP polimerobetonowa Ø 1200 mm z armaturą – 1 szt.; 

- zespół napowietrzająco-odpowietrzający SO – 1 szt.; 

- przyłącza elektryczne do nowych obiektów na terenie przepompowni; 

- ogrodzenia terenu przepompowni o łącznej długości 40,4m i wysokości 1,8m wraz z bramą 
wjazdową o szer. 5,5m; 

- budowa zjazdu na teren przepompowni z ulicy Głównej. 
 

Kolejność realizacji robót: 
W zadaniu pierwszym zaleca się budowę kolektora tłocznego z proj. przepompowni do 

oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej. 
W zadaniu drugim zaleca się wykonanie fundamentów wraz z posadowieniem 

projektowanej przepompowni ścieków, studni z rozdrabniarką oraz studni pomiarowej. 

W zadaniu trzecim wykonać sieć kanalizacji sanitarnej idąc od terenu przepompowni w 
kierunku istn. sieci sanitarnej przeznaczone do podłączenia. 

W zadaniu czwartym należy wykonać oświetlenie, przyłącze wodociągowe do proj. 
hydrantu p.poż.,  utwardzenie terenu oraz ogrodzenie zgodnie z projektem.  

W zadaniu piątym należy zlikwidować istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ksD400 

biegnący na teren oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej. Zakłada się demontaż płyt 
pokrywowych istn. studni betonowych, zasypanie wnętrza studni ziemią do poziomu terenu  

i obsianie trawą. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Na terenie miejscowości Krupski Młyn w obrębie ulicy Głównej funkcjonuje grawitacyjna 
kanalizacja sanitarna, która doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej. 

Istniejący kolektor sanitarny Ø400mm jest stary, zniszczony i miejscami niedrożny. Dodatkowo 
jego średnica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przepływ ścieków, a w 
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania ścieków sanitarnych i wydziałania się odorów. 

Po zakończeniu budowy planowanej infrastruktury technicznej zostaną zlikwidowane 

istniejące studnie betonowe na kanale sanitarnym grawitacyjnym ksD400. 

Projektowane przedsięwzięcie będzie położone na obszarze zaliczanym do zlewni rzeki 

Mała Panew. Spadek terenu w rejonie planowanej inwestycji biegnie w kierunku rzeki. 

Maksymalna rzędna terenu w obrębie ulicy Tarnogórskiej wynosi 231,00 m n.p.m., natomiast 

niższe rzędne obserwuje się w pobliżu proj. przepompowni i wynoszą one ok. 226,40 m n.p.m.  

Obszar inwestycji jest uzbrojony w następujące sieci podziemne: 

- kanalizację sanitarną, 

- kanalizację sanitarną tłoczną; 

- wodociągową, 
- gazową; 

- telekomunikacyjną; 

- elektroenergetyczną. 
W obszarze inwestycji znajdują się słupy oświetleniowe. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1.Projektowana kanalizacja sanitarna 

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega głównie w terenie zielonym, odcinkami przecina się z 
chodnikiem o nawierzchni utwardzonej (z płyt betonowych oraz kostki). Projektowana kanalizacja 

grawitacyjna kończy swój bieg na działce gminnej (dz. nr 10), na której została zaprojektowana 
przepompownia ścieków.  

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji podano w pkt. 4 niniejszego opracowania.  

Trasę projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu rys. nr 3. 

3.2.Projektowany rurociąg tłoczny 

Z uwagi na różnicę zagłębienia projektowanej kanalizacji w stosunku do istniejącej 
kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków, konieczne stało się zaprojektowanie przepompowni 

ścieków. Zadaniem przepompowni P5 będzie doprowadzanie zebranych ścieków do istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Z przepompowni P5 ścieki będą przetłaczane rurociągiem Ø90 PE100 

SDR11 do istn. studni Sr zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej.  
Rurociąg tłoczny biegnie w terenie zielonym w pasie stanowiącym przecinkę wykonaną w 

celu posadowienia tam istn. uzbrojenia t.j.: kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej (odprowadzającej 
oczyszczone ścieki do rzeki Mała Panew), kanalizacji tłocznej oraz kabli energetycznych 
zasilających oczyszczalnię ścieków. Posadowienie proj. rurociągu tłocznego na dł. 170,0m 
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zaprojektowano w technice bezwykopowej poprzez wykonanie horyzontalnego przewiertu 

sterowanego. 

Trasę rurociągu tłocznego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 3. 

3.3.Projektowana przepompownia ścieków 

W ramach inwestycji zaprojektowano przepompownię ścieków na działce Inwestora o nr 
ewidencyjnym 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bhp teren ten zostanie ogrodzony 

i oświetlony. Przewidziano utwardzenie terenu przepompowni i wykonanie zjazdu według 
odrębnego opracowania. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na terenie przepompowni należy zabudować: zbiornik 
przepompowni, przed przepompownią studnię z rozdrabniarką. W celu opomiarowania ilości 
ścieków sanitarnych przetłaczanych rurociągiem tłocznym na teren oczyszczalni ścieków przy ulicy 
Tarnogórskiej zaprojektowano studnię pomiarową z zabudowanym przepływomierzem 
elektromagnetycznym. Projektowana studnia pomiarowa zostanie posadowiona na proj. rurociągu 
tłocznym Ø90 mm PE. . Studnie te należy wykonać zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik 
do dokumentacji. 

Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni ścieków zostało zaprojektowane przyłącze 
wodociągowe o średnicy Ø90 PE 100 SDR11 i długość 60,0m zakończone zestawem hydrantowym 

naziemnym. Trasę należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 6. 
Dla potrzeb eksploatacyjnych zostało zaprojektowane złącze kablowe.  

Szczegółowe rozwiązanie zagospodarowania terenów w obrębie proj. przepompowni P5 

przedstawiono na rys. nr 13. 

3.4.Odtworzenie nawierzchni chodników 

Po ułożeniu kanalizacji pod chodnikiem należy odbudować nawierzchnię chodnika. Do 

odbudowy chodnika należy użyć wcześniej rozebraną kostkę betonową, a elementy uszkodzone tj. 
uszkodzona kostkę i obrzeża betonowe należy wymienić na nowe. Kostkę betonowa układać na 
podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Przed ułożeniem kostki należy wykonać zasypkę wykopu. Do 
zasypki należy użyć grunt wcześniej usunięty z tego miejsca i zagęszczać warstwami maksymalnie 
20 cm uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is=0,95÷0,97. W przypadku braku możliwości uzyskania 
wymaganego stopnia zagęszczenia, należy wykonać 100% wymianę gruntu na piasek. 

Prace związane z odbudową chodnika należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. DANE INFORMACYJNE O TERENIE  

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem ustanowionych stref 

ochronnych ujęć wód. Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Na terenie tym nie występują formy przyrody podlegające ochronie.  
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5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym eksploatacja górniczą.  

6. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW  

 

Na terenie miejscowości Krupski Młyn w obrębie ulicy Głównej funkcjonuje grawitacyjna 
kanalizacja sanitarna, która doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej. 
Istniejący kolektor sanitarny Ø400mm jest stary, zniszczony i miejscami niedrożny. Dodatkowo 
jego średnica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przepływ ścieków, a w 
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania ścieków sanitarnych i wydziałania się odorów. 

Budowa nowych odcinków szczelnej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnej przepompowni z 

polimerobetonu uniemożliwi przedostanie się ścieków sanitarnych do gleby i wód podziemnych.  
Po zakończeniu budowy planowanej infrastruktury technicznej zostaną zlikwidowane 

istniejące studnie betonowe na kanale sanitarnym grawitacyjnym ksD400, co spowoduje całkowite 
wyeliminowanie możliwość zagniwania ścieków sanitarnych a co za tym idzie emisji odorów do 
środowiska. 

Projektowane rozwiązanie nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie mieszkańców, ani nie 

spowoduje pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej f 200 PVC 

oraz f160 mm PVC. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi wybudowanie przepompowni 

ścieków P5 wraz z kolektorem tłocznym Ø 90 PE do oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej 
w Krupskim Młynie. 

 

W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzująca się 
następującymi parametrami: 

- rurociąg grawitacyjny Ø200 mm PVC klasy S – dł. 161,20m; 

- rurociąg grawitacyjny Ø160 mm PVC klasy S – dł. 11,65m; 

- rurociąg tłoczny Ø 90 PE100 SDR11 TS – 200,0m; 

- przyłącze wody do proj. hydrantu p.poż. Ø 90 PE100 SDR11 – 60,0m 

- studnia kanalizacyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych – 6szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 2szt.; 

- przepompownia ścieków polimerobetonowaj Ø 1200 mm – 1 szt.; 

- studnia SRg polimerobetonowa Ø 1200 mm z rozdrabniarką – 1 szt.; 

- studnia pomiarowa SP polimerobetonowa Ø 1200 mm z armaturą – 1 szt.; 

- zespół napowietrzająco-odpowietrzający SO – 1 szt.; 

- przyłącza elektryczne do nowych obiektów na terenie przepompowni; 
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- ogrodzenia terenu przepompowni o łącznej długości 40,4m i wysokości 1,8m wraz z bramą 
wjazdową o szer. 5,5m; 

- budowa zjazdu na teren przepompowni z ulicy Głównej. 

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Teren inwestycji jest położony w dorzeczu rzeki Odry na równinie Opolskiej wchodzącej  
w skład Niziny Śląskiej. Cała Nizina Śląska znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia 
odrzańskiego, którego pozostałościami są ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych.  

Podłoże geologiczne omawianego terenu do głębokości rozpoznania – 5m, stanowią utwory 
czwartorzędu (holocenńskie) osady związane z akumulacyjną działalnością rzeki Mała Panew.  

Dominują grunty piaszczyste o średniej granulacji, które w przedziale głębokości 1,2 – 2,3m 

rozdzielone są warstwą torfów. W/w grunty rodzime przykrywa 0,3m warstwa nasypów złożonych 

z mieszaniny łupka przepalanego i gleby. 
Podłoże w granicach rozpoznania wykazuje przepuszczalny charakter. Stwierdzono 

występowanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego związanego z osadami piaszczystymi. 
Swobodne zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 1,0m. Wody gruntowe zasilane są przez 
infiltrację wód opadowych, w związku z tym ich poziom może ulegać sezonowym wahaniom. 

Do dominujących w podłożu pisaków średnich, oznaczonych na podstawie wyników analizy 
granulometrycznej współczynnik filtracji wykosi 4 m/d. 

3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALCYJNE 

3.1.Bilans ilości ścieków wpływających do przepompowni P5 

Z danych podanych przez Inwestora do przepompowni P5 doprowadzanych jest średnio 14 
375m3 ścieków sanitarnych na rok (jest to wartość wody zużytej przez mieszkańców). Do proj. 

przepompowni ścieków będą dopływały ścieki sanitarne z ulic: Słowackiego, Prusa, 
Grzegorzewskiej, Dąbrowskiego i Tarnogórskiej. Łączna ilość mieszkańców (dane z 2016r.) 
wynosi 453 osoby a dodatkowo na tym terenie zlokalizowane są: szkoła, ambulatorium oraz 
pawilony handlowe. 

Dodatkowo założono 20% dodatkowych ścieków w przypadku wód przypadkowych 
trafiających do kanalizacji przez nieszczelności, włazy kanalizacyjne itp. Na podstawie tych danych 
wyznaczono wartość przepływu średnio dobowego dla ścieków wprowadzanych do przepompowni 
P5. 

 

Przepływ średni dobowy 

dmQ dśr
/3,47 3

. =  

Przepływ maksymalny dobowy 

dmNQQ dśrdd /1,85 3

max =×=  

Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,8 

Przepływ maksymalny godzinowy 

hmNQQ hdh /86,824/)( 3

maxmax =×=  

Współczynnik nierównomierności dobowej Nh = 2,5 
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Przepływ maksymalny sekundowy 

slQ s /46,2max =  

3.2.Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami  

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami zastosowano 
następujące rurociągi kanalizacyjne  

- f 200 x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 

- f 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 
 

Zagłębienie przewodów na przeważającej długości wynosi od 1,4 do 2,9 m p.p.t. Łączenie 
przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierścieniami 
gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. 
Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek 

przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnymi należy 
wykonać ściśle wg instrukcji podanej przez producenta rur.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami 
zgodnie z rysunkiem nr od 4. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do 
niwelety otaczającego je terenu. 

3.3.Rozwiązania techniczne rurociągów ciśnieniowych 

Do budowy kanalizacji tłocznej zastosowano rurociągi Ø90 mm PE100 SDR11 / TS. 

Do budowy przyłącza wodociągowego zastosowano rurociągi Ø90 mm PE100 SDR11. 

 

Montaż rurociągu wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia zgrzewane nie 
wykazują osłabień; na całej długości zgrzewanych odcinków rurociąg zachowuje elastyczność  
i wysoką wytrzymałość połączeń. Sposób zgrzewania należy wykonać ściśle wg instrukcji 
producenta rur. 

Przekroczenie ulicy Głównej przyłącze wodociągowym wykonać metodą horyzontalnego 

przewiertu sterowanego. Wodociąg ułożyć w rurze ochronnej f160 PE100 SDR11 o długości 16 m. 

Profil przyłącza wodociągowego przedstawiono na rysunku nr 6. 

Posadowienie rurociągu kanalizacyjnego na dł. 170,0m wykonane zostanie za pomocą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego z zastosowaniem przewodów Ø90 mm PE100 SDR11  TS. 

Profil rurociągu tłocznego przedstawiono na rysunku nr 5. 

3.4.Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano następujące rodzaje studzienek: 

- przyłączeniowe,  

- kierunkowe na załomach trasy, 

- rewizyjne, 
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- kaskadowe z kaskadą zewnętrzną.  
 

a) studnie kanalizacyjne betonowe f 1200 

 

Zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych f1200 mm łączonych na uszczelki gumowe  

i przykryte żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz 
żeliwny. Klasę włazu dostosować do miejsca wbudowania. Studzienki należy wyposażyć w żeliwne 
stopnie złazowe. Dolną część każdej ze studni wykonać jako monolit z płytą denną oraz 
wykształcić kinety. W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia 
szczelne z gumową uszczelką. Na trasie głównej sieci w studniach kanalizacyjnych należy 
pozostawić szczelnie zakorkowane otwory ułatwiające włączenie kanałów bocznych i przyłączy. 
Kręgi studni należy zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową. Rzędne góry studzienek 
kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety otaczającego terenu. W przypadku gdy różnica 
między wlotem kanału do studzienki a jej dnem będzie większa od 0,50 m, w studzience tej należy 
zabudować kaskadę zewnętrzną. Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych 

f1200 mm przedstawiono na rys. nr 7 i 8. 

 

b) studzienki z tworzywa sztucznego f 425  

 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego f425 mm. Komory 

studzienek stanowią rury karbowane z PP – SN4. W dolnej części każdej ze studzienek 
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek należy dobrać z katalogu 
producenta studzienek, dostosowując każdorazowo ich rodzaj do układu sieci i przyłączy. Właz 
żeliwny klasy B należy posadowić na rurach teleskopowych. Zaprojektowano włazy klasy B. 

Przykładowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych f425 mm pokazano na rysunku nr 9. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne uściśli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. 
Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiadać atest dopuszczenia do stosowania wyrobów 
w budownictwie. 

3.5.Rozwiązanie techniczne przepompowni ścieków P5 

Zaprojektowana przepompownia ścieków P5 o przekroju kołowym zbudowaną w oparciu o 

rurę z polimerobetonu f 1200. Wewnątrz studni montowane są pompy i dostosowana do tego 
instalacja tłoczna z armaturą odcinającą i zwrotną. Przepompownia wyposażona jest dodatkowo  
w szafkę zasilająco-sterującą.  
 

Zaprojektowana przepompownia P5 posiada następujące parametry: 

- średnica zbiornika przepompownia - f 1200 mm; 

- głębokość całkowita przepompowni – 3,7m. 

 

Wyposażenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadająca następujące parametry: 

- typ pomp np. Amarex NF65-220/014 ULG-175; 
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- wydajność pojedynczej pompy – 4,0 l/s; wysokość podnoszenia – 7,0 m; moc pojedynczej 

pompy – 1,3 kW; napięcie – 400 V;. 

 

Wyposażenie zbiornika: 
- podest obsługowy, drabina złazowa do dna, poręcz, właz wejściowy - stal nierdzewna  

- skosy technologiczne 

- deflektor 

- belka wsporcza, prowadnice dwururowe, połączenia kołnierzowe i elementy złączne  - stal 

nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN65/80 - stal nierdzewna 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.2.     

   

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 
GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

· wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV 

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

· posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 

b) Urządzenia elektryczne:  

§ moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4,  

§ czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

§ układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

§ czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

§ przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

§ wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

§ wyłącznik główny 63A 

§ gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 

§ wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

§ stycznik dla każdej pompy 

§ jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
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§ dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
§ zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

§ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego 

§ przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

§ wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
§ stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

§ sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
§ antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

§ gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 

§ przekładnik prądowy 

§ gniazdo 24V 

§ gniazdo 400V 

§ gniazdo 230V 

§ zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 

§ liczniki godzin pracy 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

§ naprzemienną pracę pomp 

§ automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy 

§ kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

§ funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 
– tylko dla pracy ręcznej 

§ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 
dwóch pływaków. 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 

Rozwiązanie techniczne projektowanej przepompowni oparto na rozwiązaniach firmy 
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Dodatkowo na pokrywie przepompowni należy zabudować żuraw 
słupowy zgodnie rysunkiem nr 12. Dopuszcza się zabudowę przepompowni innego producenta pod 

warunkiem zachowania parametrów technologicznych. Dostarczona przepompownia powinna 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

 

3.6.Rozwiązanie techniczne studni z rozdrabniarką SRg  

Projektowana studnia z rozdrabniarką SRg zostanie zabudowana na projektowanej kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm PVC. Zabudowa studni SRg nastąpi bezpośrednio przed proj. 

przepompownią ścieków P5. 
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Zaprojektowano studnię o przekroju kołowym z polimerobetonu f 1200. Wewnątrz studni  
w specjalnie przygotowanej kinecie zamontowana zostanie rozdrabniarka,  która będzie miała za 
zadanie rozdrobnienie na niewielkie elementy części stałych przepływających kanalizacją sanitarną.  

Pracą rozdrabniarki steruje szafa zasilająco-sterująca umiejscowiona w terenie zielonym. 
Szafkę tę należy wyposażyć w złącze umożliwiające szybki demontaż skrzynki w razie powodzi 
wywołanej przez rzekę Małą Panew. Wyposażenie szafy sterującej w panel sterowania pracą 
rozdrabniarki z programowalnym sterownikiem zawierającym funkcję automatycznego rewersu w 
wypadku zablokowania dysków tnących. Automatyczne trzykrotne ponowne uruchamianie przed 
generacją sygnału alarmowego. Panel wyposażony jest w grzałkę antykondensacyjną, 
przystosowany do pracy na zewnątrz.  Stan awaryjny (np. zablokowanie rozdrabniarki/awaria) 

będzie komunikowany poprzez włączenie sygnałów praca/awaria (styki bezpotencjałowe) z listwy 

zaciskowej szafy sterowniczej rozdrabniarki do szafy sterowniczej pompowni, która to komunikuje 
się z systemem nadrzędnym (SCADA) zlokalizowanym na oczyszczalni ścieków przy ulicy 
Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. Jeśli sterownik pompowni nie może przesłać dodatkowego 

sygnału utyku/awarii rozdrabniarki, to będzie mógł wysłać jeden wspólny sygnał awarii dla 
pompowni. Umożliwi to natychmiastową reakcję obsługi na zaistniałą awarię. 

Zasilenie studni z rozdrabniarką SRg nastąpi z istniejącego przyłącza kablowo – pomiarowego 

zlokalizowanego na terenie przepompowni P5. 

 

Zaprojektowana studnia z rozdrabniarką SRg posiada następujące parametry: 

- średnica zbiornika polimerobetonowego studni - f 1200 mm; 

- głębokość całkowita studni – 2,7 m. 

Wyposażenie studni SRz stanowi rozdrabniarka posiadająca następujące parametry: 

- wydajność maksymalna rozdrabniarki – 41 m3/h; 

- typ rozdrabniarki np. Channel Muffin Monster typ 10002-0008 w obudowie żeliwnej; 
- rozdrabniaraka zamontowana w ramie montażowej do zainstalowania w kinecie wykonane ze 

stali nierdzewnej; 

- silnik IP 68 o mocy – 1,5 kW, 1430obr/min; 

- silnik może pracować w zanurzeniu; 

- napięcie – 400 V. 

Wyposażenie zbiornika studni SRz: 

- drabina złazowa do dna, poręcz, właz wejściowy - stal nierdzewna,  

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.2. 

 

Rozwiązanie techniczne projektowanej studni z rozdrabniarką oparto na rozwiązaniach firmy 
Tech-Pomp LLC. i pokazano na rysunku nr 10. Dopuszcza się zabudowę rozdrabniarki innego 

producenta pod warunkiem zachowania parametrów technologicznych. Dostarczona rozdrabniarka 

powinna posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
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3.7.Rozwiązanie techniczne studni pomiarowej SP  

Projektowana studnia pomiarowa SP zostanie zabudowana na proj. kolektorze  tłocznym 
kanalizacji sanitarnej Ø90mm PE. Zabudowa studni SP nastąpi bezpośrednio za proj. zespołem 
napowietrzająco-odpowietrzającym SO. 

Zaprojektowano studnię o przekroju kołowym z polimerobetonu f 1200 przykrytą 

prefabrykowaną płytą nastudzienną typu lekkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny klasy B125. 

Studnie należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Dolną część każdej ze studni wykonać jako 
monolit z płytą denną. W miejscu przejścia rurami PE przez ścianki kręgów należy osadzić 
przejścia szczelne z gumową uszczelką.  

Wewnątrz studni zabudowane są: przepływomierz elektromagnetyczny DN80 (np. MPP 600 

CP650 DN firmy Enko) oraz zasuwa nożowa DN80. Armatura zabudowana w studni umożliwi 
pomiar przepływu ścieków z proj. przepompowni P5 do oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie. 

Rzędne góry studni dostosować do rzędnej proj. terenu. Rozwiązania techniczne studni 
pomiarowej przedstawiono na rys. nr 11. 

3.8.Rozwiązanie techniczne zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego  

W celu prawidłowego funkcjonowania proj. kolektora tłocznego na przepompownią ścieków P5 
zaprojektowano zespół napowietrzajaco-odpowietrzający. Zespół na- i odpowietrzający składa się z 
rury osłonowej z PE, armatury odcinającej, zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, 
mechanizmu uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. Jako przykrycie zaprojektowano 

właz kanałowy z otworami wentylacyjnymi Ø600mm. Wokół zespołu na- i odpowietrzającego 
należy wykonać opaskę żwirową, która będzie miała za zadanie odprowadzenie wody deszczowej 
dostającej się pod pokrywę włazu poprzez otwory wentylacyjne. Rozwiązania techniczne zespołu 
na- i odpowietrzającego przedstawiono na rys. nr 14. 

4. WARUNKI, SPOSÓB WYKONANIA I POSADOWIENIA  

4.1.  Posadowienie rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC 

Rurociągi kanalizacyjne należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 

podsypce piaskowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy odwadniać za pomocą 
igłofiltrów wpłukiwanych lub za pomocą pomp szlamowych bezpośrednio z wykopu. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt 
szalunkowych pełnych. Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu „BOX” bądź  
w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu wykopy umacniać wypraskami stalowymi. Szerokość 
wykopu w dnie powinna wynosić minimum 1,00 m.  

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinna wynosić 0,3 m licząc od górnej krawędzi 
rurociągu po zagęszczeniu. Warstwę tę należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, aby nie uszkodzić rur kanalizacyjnych. Następnie wykop wypełnić gruntem 

niewysadzinowym niespoistym i małospoistym różnofrakcyjnym o dobrej zagęszczalności.  
Rurociągi ułożone poza pasem drogowym należy obsypać obsypką o grubości 30 cm powyżej 

górnej krawędzi rury i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym. Następnie wykop wypełnić 
gruntem wybranym uprzednio z wykopu z równoczesnym zagęszczaniem. Maksymalna grubość 
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warstw zasypki nie może przekraczać 20 cm, a wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż 
Is=0,95. 

Po zakończeniu zasypki wykopu należy przystąpić do odbudowy nawierzchni dróg  
wg punktu II. 3.5 niniejszego projektu. 

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania               
i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 
używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

4.2.     Posadowienie rurociągów ciśnieniowych 

Odcinaki rurociągów ciśnieniowych posadowionych metodą wykopową należy montować  
w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej. W przypadku wystąpienia 
wody gruntowej wykopy odwadniać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych lub za pomocą pomp 
szlamowych bezpośrednio z wykopu. Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu 
wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt szalunkowych pełnych. Do głębokości 4,0 m stosować 
obudowy kroczące typu „BOX” bądź w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu wykopy umacniać 
wypraskami stalowymi. Szerokość wykopu w dnie powinna wynosić minimum 1,00 m.  

Rurociągi ułożone poza pasem drogowym należy obsypać obsypką o grubości 30 cm powyżej 
górnej krawędzi rury i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym. Następnie wykop wypełnić 
gruntem wybranym uprzednio z wykopu z równoczesnym zagęszczaniem. Maksymalna grubość 
warstw zasypki nie może przekraczać 20 cm, a wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż 
Is=0,95. 

Odcinek przyłącza wodociągowego pod drogą ul. Głównej wykonać metodą sterowanego 

przewiertu horyzontalnego. Rurociąg tłoczny f90 PE100 SDR11 umieścić w rurze ochronnej f 160 

mm PE100 SRD11. Rurę przewodową w rurze ochronnej ułożyć na płozach polietylenowych, zaś 
końcówki rur zaślepić manszetami. 

Odcinek rurociągu tłocznego posadowionego w przecince leśnej na długości 170,0m  wykonać 

metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Zastosować należy rurociąg tłoczny f90 PE100 

SDR11 TS w przypadku którego nie ma konieczności stosowania dodatkowej rury ochronnej. 

4.3.     Posadowienie studzienek kanalizacyjnych 

Studzienki betonowe należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 
podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie  
z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Szerokość wykopu pod studzienki kanalizacyjne musi być dostosowana do średnicy studzienek. 

Minimalna szerokość wykopu pod studzienki betonowe f 1200 mm w dnie~ 2,8 x 2,8 m  

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
Obsypkę piaskową (materiałem niewysadzinowym) na całej głębokości studzienki zagęszczając 
warstwami o grubości około 20 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około 30 cm 
licząc od zewnętrznej ściany studzienki. Wskaźnik zagęszczenia obsypki bocznej dla studzienek 
ułożonych poza pasem drogowym nie może być mniejszy niż Is=0,95.  
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Studzienki z tworzywa sztucznego f 425 mm nie wymagają poszerzania wykopów ponad 
niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypkę i zasypkę 
można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych wobec podsypek 
i  obsypek piaskowych. Studzienkę zasypać gruntem sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać 
należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia obsypki dokonywać 
warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do 
lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych. Występowanie 
wody gruntowej powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu 

montażowego oraz lepszego zagęszczenia gruntu. 
Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania             

i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 
używając odpowiedniego sprzętu.  

4.4.      Posadowienie studni polimerobetonowych 

Posadowienie gotowych zbiorników polimerobetonowych powinno odbywać się przy 
pomocy żurawia o odpowiednio dobranym udźwigu. Studnie polimerobetonowe należy montować 
w przygotowanym i odwodnionym wykopie. 

Zbiornik przepompowni, studni pomiarowej oraz studni z rozdrabniarką należy posadowić 

na żelbetowej płycie fundamentowej. Płyty żelbetowe należy wykonać na warstwie betonu 
wyrównawczego grub. 5 cm oraz na warstwie eliminującej naprężenia krawędziowe (2 x papa 

asfaltowa na lepiku lub folia PVC), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.  

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia studni SRg, P5 i SP należą do mało 
korzystnych z uwagi na zwierciadło wody występujące powyżej projektowanego poziomu prac 

ziemnych oraz występowanie gruntów organicznych. Głębokość posadowienia studni P5 wynosi ~ 

4,0m, SRg wynosi ~ 3,0 m, a studni SP wynosi ~ 2,5m  natomiast badania gruntowe wykazały 
występowanie zwierciadła swobodnego wód gruntowych na głębokości 1,0 m ppt. Z uwagi na 

panujące warunki gruntowo-wodne zaleca się zabezpieczenie wykopów podwójnym rzędem 
igłofiltrów oraz umocnić ściany wykopu. Dodatkowo grunty organiczne (torfy) należy wymienić na 
zagęszczone, niewrażliwe na działanie wody kruszywo. Wymiar komory roboczej powinien 

wynosić ~ 3,3x3,3m tak, aby możliwe było swobodne posadowienie zbiorników studni na płycie 
fundamentowej o wymiarach 1,9x1,9m. Montaż zbiorników polimerobetonowych należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego 
sprzętu.  

4.5.      Posadowienie kabli 

Budowę linii kablowej należy wykonać w oparciu o normę N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, zwracając 
szczególną uwagę na: 
- głębokość zakopania kabli - 70 cm; 

- wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami; 

- założenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi; 

- ułożenie folii PCV niebieskiej (kable n/n ) w odległości 25 cm nad kablami. 
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4.6.      Skrzyżowanie proj. rurociągów z przeszkodami 

Wszystkie skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

a) Skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 
 

W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów z sieciami energetycznymi                            

i telekomunikacyjnymi należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w osłonach 
dzielonych rurowych typu AROT o długości 1,0 m. W miejscu prowadzenia kanalizacji w pobliżu 
kabli należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne.  

 

b) Skrzyżowania z gazociągiem  
 

W przypadku skrzyżowania istniejących przewodów gazowych z projektowanym 
kolektorem sanitarnym, przy odległości przewodów mniejszej niż 1,5 m, na przewodzie 
kanalizacyjnym należy zastosować rury ochronne stalowe o długości około 3,0 m tj. po 1,5 m od osi 
skrzyżowania w jedną i drugą stronę. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z 2001 r., poz. 1055 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i wg PN-91/M-34501, a odcinki kanalizacji przewidziane do 

zabezpieczenia rurą ochronną należy wyznaczyć w trakcie prowadzenia wykopów.  
 

c) Przekroczenia dróg 
 

 Przekroczenie istniejącej drogi przyłączem wodociągowym wykonać metodą przewiertu 
sterowanego horyzontalnego. Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego zabezpieczyć  rurą 
ochronną z PE.  

Długości rur ochronnych podano w dokumentacji projektowej tj. na profilu przyłącza wody 
do proj. hydrantu p. poż. 

4.7.      Uwagi końcowe 

Po zakończeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać próby 
szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla kanalizacji tłocznej i przyłącza 
wodociągowego zgodnie z wymaganiami jak dla sieci wodociągowej. 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych – cz. II. 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych; 

- Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rurociągów tworzyw sztucznych; 

- Polskimi Normami; 

- Po wybudowaniu kanalizacji zlecić opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.  
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Przepompownia ścieków P5 

Pompy w przepompowni ścieków   2 ´ 3,1 =       6,20  kW 

Rozdrabniarka        1 x 1,5 =  1,50 kW 

Lampa oświetlająca teren przepompowni   1 x 0,20 =  0,20 kW 

Automatyka i sterowanie          0,30 kW 

ŁĄCZNIE                  8,20 kW 
 

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY-

ZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI  

I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

6.1.  Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków  

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano zabudowę hydrantu p.poż. dla potrzeb 

eksploatacyjnych przepompowni ścieków. 

6.2.Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzane są wyłącznie świeże ścieki komunalne. 
Nie przewidziano odprowadzania do kanalizacji zagniłych ścieków, które mogłyby stanowić 
uciążliwość zapachową wynikającą z emisji amoniaku i siarkowodoru. Proj. studnia z rozdrabniarką 
nie będzie gromadziła przepływających ścieków a co za tym idzie w jej wnętrzu nie będzie 
dochodziło do ich zagniwania i wydzielania się uciążliwych zapachów. Dodatkowo na pokrywie 

studni z rozdrabniarką oraz przepompowni ścieków zaprojektowano kominki z wkładem z węgla 
aktywnego – antyodorowe. Studnia pomiarowa zabudowana będzie na szczelnym kolektorze 

tłocznym co uniemożliwia przedostawanie jakichkolwiek zapachów do otoczenia. 

Prawidłowo eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
nie będzie stanowić źródła emisji odorów oraz innych gazów do atmosfery. Obiekty nie wymagają 
prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza. 

6.3.Gospodarka odpadami  

Projektowana studnia z rozdrabniarką w trakcie jej eksploatacji nie będzie wytwarzała 
żadnych odpadów. Ścieki komunalne wraz z rozdrobnionymi elementami stałymi w całości będą 
dopływać do proj. przepompowni ścieków P5 skąd na bieżąco będą przetłaczane do oczyszczalni 
ścieków.   

6.4.Emisja hałasu, wibracji oraz promieniowania  

Projektowane obiekty nie emituje hałasu do środowiska. Jedynym źródłem hałasu może być 
rozdrabniarka zainstalowana w studni SRg oraz pompy zatapialne zabudowane w przepompowni 

P5. Urządzenia te zainstalowane będzie pod terenem na głębokości ~ 3,0 - 4,0m, w związku z 
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powyższym hałas emitowany do środowiska nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych 
w obowiązujących aktach prawnych.  

Projektowane obiekty nie będą emitowały żadnych wibracji, promieniowania oraz pól 
elektromagnetycznych i innych zakłóceń do środowiska.  

6.5.Wpływ inwestycji na istniejący drzewostan, florę, faunę, dobra materialne i dobra 

kultury 

Projektowana infrastruktura będzie znajdowała się na obszarze zabudowanym, zmienionym 

pod wpływem działalności człowieka oraz w terenie zielonym.  

Projektowana infrastruktura techniczna będzie ułożona pod powierzchnią terenu, co nie 

spowoduje znacznej zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i krajobrazu. Po zakończeniu 

prac ziemnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany 

zgodnie z projektem. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na florę i faunę, ze względu na 
ograniczony zasięg przedsięwzięcia. Głównymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogą być 
owady i ptaki; nie można wykluczyć obecności drobnych gryzoni i ssaków. Projektowana 
inwestycja nie spowoduje konieczności zmiany siedliska dla okolicznych zwierząt.. Realizacja 

inwestycji nie będzie miała też negatywnego wpływu na florę. Przedmiotowa inwestycja jest 
zlokalizowana na obszarze nie objętym formami ochrony przyrody w myśl ustawy „O ochronie 
przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 92, poz. 880). Jest to teren położony poza granicami 
parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono 
szczególnych form ochrony gatunkowej roślin ani zwierząt. 

Na terenie inwestycji nie występują dobra kultury. Obszary i obiekty podlegające ochronie 
nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

6.6.Oddziaływanie przedsięwzięcia na glebę, wody powierzchniowe oraz podziemne  

Szczelne studnie kanalizacyjne oraz zbiorniki polimerobetonowe zabudowane na szczelnej 

kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC oraz szczelnym kolektorze tłocznym z rur PE 
stanowi korzystną ekologicznie inwestycję. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia zabezpieczy 
pompy w przepompowni P5 przed ewentualnymi awariami spowodowanymi dużymi elementami 
stałymi przepływającymi kanalizacją komunalną, a tym samym znacznie zmniejszy ryzyko awarii 

pracy przepompowni. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie 
będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, a ponadto na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016r. poz. 290 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu 
domu lub innego obiektu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone 
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego,  
a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich 
działek. 
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Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami, przyłącze wody oraz budowę obiektów infrastruktury technicznej t.j.: przepompowni 

ścieków, studni z rozdrabniarką i studni pomiarowej w obrębie działki nr 10, będącej własnością 
Inwestora. 

Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu robót i doprowadzeniu terenu do stanu 
pierwotnego nie będzie miała wpływu na sąsiednie działki oraz budynki, dlatego stwierdza się brak 
obszaru oddziaływania.  

IV. INFORMACJA BIOZ 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania następujących prac budowlanych: 
- geodezyjne wytyczenie obiektu; 

- wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjne; 

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi; 

- ułożenie rurociągów kanalizacyjnych zachowując spadki podane w projekcie budowlanym; 
- wykonanie rurociągu tłocznego; 

- wykonanie przyłącza wodociągowego;  

- ułożenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu z 
istniejącym uzbrojeniem; 

- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu 
z projektowaną kanalizacją; 

- wykonanie wykopów pod studnie i studzienki kanalizacyjne;  

- wykonanie podsypki piaskowej pod studnie i studzienki; 

- ułożenie studni i studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej i na przyłączach 
domowych;  

- izolacja kręgów betonowych studzienek kanalizacyjnych; 
- wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 

- wykonanie obsypki rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem; 

- zasypanie wykopu z równoczesnym zagęszczaniem warstw i przywrócenie terenu budowy do 
stanu pierwotnego; 

- wykopy pod studnie polimerobetonowe f 1200 mm;  

- odwodnienie wykopu wraz z umocnieniem ścian; 

- wykonanie podsypki piaskowej pod studnię; 

- wykonanie warstwy betonu wyrównawczego o gr. 5cm; 

- wykonanie i posadowienie dolnej płyty fundamentowej; 

- posadowienie zbiorników studni polimerobetonowych; 

- wykonanie górnej płyty fundamentowej; 

- wykonanie obsypki studni piaskiem wraz z zagęszczeniem; 
- montaż słupa oświetleniowego wraz z szafkami zasilająco-sterującymi; 
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- zagospodarowanie działki zgodne z projektem; 

- montaż ogrodzenia terenu przepompowni ścieków. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie inwestycji znajdują się zabudowania jednorodzinna, lokale usługowe oraz tereny 
zielone. Omawiany teren jest uzbrojony w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, 
oświetleniową oraz telekomunikacyjną. W obszarze inwestycji zabudowane są również słupy 
napowietrznej sieci energetycznej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej. Po zakończeniu inwestycji 

zlikwidowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej ksD400 a wszystkie pozostałe obiekty 
istniejące pozostaną w stanie nienaruszonym.   

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Do elementów zagospodarowania działki które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa             
i zdrowia ludzi należą: 

- wykopy ręczne i sprzętem mechanicznym pod studnię betonowe i polimerobetonowe; 

- roboty związane z wykopami oraz budową w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych; 

- montaż zbiorników polimerobetonowych przy użyciu dźwigu. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ 
I MIEJSCE WYSTĘPOWANIA  

- niebezpieczeństwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, które zalicza 
się do prac szczególnie niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo upadku do wykopu występuje 
w trakcie wszystkich robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu  i ustaje                   
w momencie ich zasypania; 

- niebezpieczeństwo przysypania ziemią, która może się osuwać lub wytwarzać nawisy                     
w trakcie wykonywania wykopów koparkami podsiębiernymi; 

- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie prac budowlanych 
prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych; 

- niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. kabli 
elektroenergetycznych; 

- niebezpieczeństwo zerwania się liny i zsunięcie się elementu z zawiesi dźwigu w trakcie prac 
związanych z montażem zbiorników polimerobetonowych; 

- niebezpieczeństwo potrącenia przez samochody w trakcie budowy kanalizacji w pasie dróg. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych.  

- Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badania lekarskie. 
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- Przed przystąpieniem do realizacji prac stwarzających szczególne niebezpieczeństwo 
pracownicy powinni zostać dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o możliwych 
zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

- Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej 
pracy.  

- Pracownicy powinni być poinformowani, o zakazie samowolnego podejmować prac 
stanowiących szczególne zagrożenie. 

- Do prac szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę nadzorującą. 

- Prace szczególnie niebezpieczne może wykonywać osoba wyznaczona imiennie przez osobę 
nadzorującą wykonywanie tych prac. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

6.1. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania wykopów pod studnie 

betonowe i polimerobetonowe 

Przewiduje się wykonywanie najgłębszego wykopu o głębokości do ~ 4,0 m. Wykopy będą 

wykonywane jako kwadrat o wymiarach ~ 3,3x3,3m a ściany wykopu umocnione. Wykopy będą 

wykonywany przy użyciu koparki podsiębiernej oraz częściowo ręcznie. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 

od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót 
ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi 
(Uwaga wykopy) i ogrodzić. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokości 
1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu ustawić balustrady. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.  

6.2. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót w pobliżu czynnych 

sieci elektroenergetycznych 

  W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo – wyładowczych w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych należy zachować 
następujące minimalne odległości, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz                 
z ładunkiem: 

- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

- 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
Podczas wykonywania robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 

technicznych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi, należy uzgodnić bezpieczne 
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warunki pracy z użytkownikiem sieci. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, 
które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Zbliżenie się na 
odległość mniejszą od wymaganej grozi porażeniem prądem elektrycznym, a nawet śmiercią.  

6.3. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie montażu studni polimerobetonowych  

Roboty montażowe przy studniach kanalizacyjnych mogą być wykonywane przez 
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn  
i innych urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny 
posiadać wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu konstrukcji żelbetowej należy 
przewidzieć bezpieczny sposób: 

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 

- stabilizacji elementu; 

- uwolnienia elementu z haków zawiesia; 

- podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli 
wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu                          

w miejscu wbudowania.  

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 

- podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego nominalnego 

udźwigu; 

- dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 

- stosować liny kierunkowe; 

- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 
wysokość 0,5 m. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 

niebezpiecznej. 

6.4. Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania 

prac budowlanych 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania prac związanych                   
z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy: 

- zapewnić sprawną komunikację i transport; 
- zapewnić pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy; 

- zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych; 

- umieścić w widocznym miejscu tablicę budowy; 

- zabezpieczyć miejsca szczególnie niebezpieczne, a miejsca wykopów opatrzyć tablicą 
ostrzegawczą (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 

- dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy; 

- na terenie budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
WRAZ Z KOLEKTOREM TŁOCZNYM PRZY ULICY GŁÓWNEJ  W KRUPSKIM  
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Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych, obowiązującymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentów 
materiałów budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

V. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH 

 

1. Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn;   

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42- 600 Tarnowskie Góry; 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry; 
4. Firma Projektowo Usługowa Zbigniew Lorenc; 42-690 Tworóg, ul. Wierzbowa 11 
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