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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami

oraz odtworzenie drdg ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

WYKAZ KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45232423-3 Przepompownie $ciekdw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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ZALACZNIKI

Warunki techniczne wydanie przez Urzad Gminy w Krupskim Mtynie

Opinia komisji Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach,

Zgoda Urzedu Gminy Krupski Mtyn na wejscie w teren dziatek bedacych wtasnoscig Gminy Krupski Miyn
Pismo - Decyzja Zarzadu Powiatowych w Tarnowskich Gérach

Zgoda Laséw Panstwowych - Nadle$nictwo Zawadzkie

Decyzja Operat Wodnoprawny na budowe nowego wylotu do rzeki Matej Panwi

Uzgodnienie branzowe Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie branzowe CieptoGaz w Krupskim Mtynie

Uzgodnienie branzowe Orange S.A. w Krupskim Mtynie

©CoNoORwWND =

SPIS RYSUNKOW

Orientacja

Projektowane zagospodarowania terenu - Uzgodnienie Komisji Koordynacyjnej
Projekt zagospodarowania terenu

Profil sieci kanalizaciji sanitarnej

Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej

profil kanalizacji sanitarnej od studni rozpreznej

Profil tlocznej kanalizacji sanitarnej

profile sieci kanalizacji deszczowej

Profile kanalizacji deszczowej - do wpustow deszczowych

10.  Profil przytacza wodociggowego do proj. hydrantu p.poz.

11. Studnia kanalizacyjna betonowa @1000 betonowa. Rzuty i przekrdj

12.  Studnia kanalizacyjna betonowa @1000 betonowa. Rzuty i przekro

13.  Studnia kanalizacyjna betonowa @800 betonowa. Rzuty i przekroj

14, Studnia kanalizacyjna betonowa @800 betonowa. Rzuty i przekro

15.  Studzienki kanalizacyjne @425 z tworzywa sztucznego. Rzuty, przekroje i zestawienie
16.  Studnia @425 z wpustem deszczowym i osadnikiem

17.  Studnia rozprezna @1000 betonowa - Sr1'. Rzut i przekrdj

18.  Studnia czyszczakowa SC1- rzut i przekroj

19.  Studnia odpowietrzajaco - czyszczakowa SOC1 i SOC2 - rzut i przekrd;

20.  Studnia z rozdrabniarkg SRm. rzut i przekroj

21.  Przepompownia Sciekdw P4. Rzut i przekroj

22.  Zagospodarowanie dziatki przepompowni sciekdw P4

23.  Wylot Wd-rzut i przekroj

24.  Zabezpieczenie proj. rurociggdw przy skrzyzowaniu z ist. gazociggiem. Schemat i zestawienie
25.  Zabezpieczenie istniejacego i realizowanego wodociggu na skrzyzowaniu z proj. kanalizacjg
26.  Zabezpieczenie ist. kabli energ. i telekomunikacyjnych na skrzyzowaniu z proj. kanalizacjq
27.  Przekraczanie przeszkody - schemat i zestawienie przewiertu

28.  Fundament FP-1 studni polimerobetonowych @1200mm

29.  Schemat ideowy zasilania przepompowni

30.  Schemat zasilania skrzynki SK2

31.  Schemat zasilania w skrzynce SK3

32.  Skrzynka oswietleniowa SK3

33.  Schemat weztow wodociggowych

34.  Bloki oporowe dla rur z PE

©CoOoNDOTRWND =~
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DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowe] wraz
z przytaczami oraz przebudowa drég ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20120, poz. 462 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2013r.Dz. U. 2013, poz. 1409 z pézn. Zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, Poz. 1235 z
pozn. zmianami).

— Mapa do celéw projektowych

— Wizje lokalne w terenie.

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Obecnie w rejonie ulic Mickiewicza, Swierczewskiego, Gtéwnej oraz 1-go Maja funkcjonuje kanalizacja
ogdlnosptawna, ktérej odbiornikiem jest rzeka Mata Panew. Scieki z budynkéw mieszkalnych w przedmiotowym zakresie
opracowania gromadzone sg w przydomowych zbiornikach na nieczystosci $ciekte (tzw. szambach), ktdre sg zazwyczaj
stare, zniszczone oraz nie szczelne. Czesto (tzw. trzecia komora szamba) jest podigczona do kanalizacii
ogblnosptawnej, ktdra odprowadza sciek bezposrednio 4 istniejacymi wylotami do rzeki Mata Panew.

W celu uporzadkowania gospodarki $ciekowej projektuje sie:
1) Budowe nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych na przedmiotowym
terenie.
2) Budowe przepompowni $ciekéw wraz z odcinkiem kanalizacji trocznej. Scieki sanitarne beda odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni Sciekow przy ulicy Tarnogorskiej w Krupskim Miynie.
3) Budowe nowej kanalizacji deszczowej wraz z nowym wylotem do rzeki, oraz likwidacja starych wylotow.
4) Odtworzenie nawierzchni ulic Mickiewicza oraz Swierczewskiego w Krupskim Miynie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana Inwestycja zlokalizowana bedzie w rejonie ulic Mickiewicza, Swierczewskiego, 1-go Maja oraz
Gtéwnej w Krupskim Miynie.
Dziatki przez, ktére bedzie przebiega¢ projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej to: dziatki nr 127/88, 194/88, 89, 87,
216/94, 80, 101, 170/73
Kanalizacja ttoczna zostata zaprojektowana na dziatkach nr: 170/73, 87, 85, 162/84, 286/74, 166/112, 286/74, 284/74,
274[72 oraz 75.
Przepompownia $ciekdw zostata zaprojektowana na dziatce nr 184/73.
Przytacze wody do projektowanej przepompowni $ciekdw zostato zaprojektowane na dziatkach nr: 87,170/73, 184/73.
Natomiast kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana na dziatkach nr: 100, 184/73, 113, 96, 87, 101, 170/73.
Przytacza kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane do dziatek o numerach: 195/91, 197/91, 89, 193/88, 127/88,
124/88, 125/88, 163/91, 99, 98, 95, 82, 243/81, 160/81, 79, 96, 173/105, 106, 102, 103, 83, 261/84, 242/81, 262/84 oraz
86.

Scieki komunalne zostang doprowadzone do istnigjacej oczyszczalni w Krupskim Miynie przy ulicy Tarnogérskiej.
Natomiast nowo projektowq kanalizacjg deszczowg wody opadowe zostang odprowadzone do rzeki Mata Panew.
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przytaczami oraz odtworzenie drog ulicy Mickiewicza | Swierczewskiego w Krupskim Miynie.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:
- gtéwnego kolektora grawitacyjnego dla $ciekéw sanitarnych oraz nowych przytaczy do istniejgcych budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych,
- przepompowni $ciekow oraz odcinka kanalizacii ttocznej,
- kanalizacji deszczowej wraz z budowg nowego wylotu do rzeki Mata Panew.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana nastepujaca infrastruktura:
— rurocigg grawitacyjny @ 200 mm PVC —dtugo$¢ 618,5m;
— rurocigg grawitacyjny @ 160 mm PVC - dtugo$¢ 270,55m
— rurociggi (przytacza) @ 160 mm PVC —dtugos¢ 126,1m;
— rurocigg ttoczny @90 PE — 326,0m
— studnia kanalizacyjna @ 800 mm z kregéw betonowych -8szt.;
— studnia kanalizacyjna @ 1000 mm z kregéw betonowych — 19szt.;
— studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z kregdw betonowych — 1szt.;
— studnia kanalizacyjna @ 1500 mm z kregdw betonowych — 2szt.;
— studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 28szt.;
— przepompownia Sciekow P4@1200 z polimerobetonu — 1szt.;
— zbiornik polimerobetonowy @ 1200 dla urzadzenia rozdrabniarki — 1szt.;
— przytacze wodociggowe do hydrantu p.poz. na terenie przepompowni - @ 90 PE - dtugo$¢ 61,7m
— przytacze elektryczne do przepompowni P4.
— budowa zjazdu na teren przepompowni oraz przebudowa istniejacego zjazdu z ulicy Gtownej na ulice
Mickiewicza.
— kanat deszczowy z rur @ 315 mm PVC - dtugo$¢ 129,2m;
— kanat deszczowy z rur @ 250 mm PVC - dtugo$¢ 290,0m;
— kanat deszczowy z rur @ 200 mm PVC - dtugos¢ 102,4m;
— kanat deszczowy z rur @ 160 mm PVC - dtugo$¢ 45,5m;
— studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 800 mm - 5szt.;
— studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 1000 mm - 21szt.;
— separator substancji ropopochodnych — 1szt.;
— studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 3szt.;
— wpusty kan. deszcz. — 18szt.;

W zadaniu pierwszym zaleca sie budowe proj. przepompowni wraz z kolektorem ttocznym do studni rozprezne;.
W zadaniu drugim zaleca sie budowe kolektora gtéwnego sukcesywnie wraz z przytagczami do budynkow.
Jednoczes$nie zaleca sig budowanie kanalizacji deszczowej jednoczes$nie z kanalizacjg sanitarng grawitacyjna.
Taka kolejno$¢ robot zapewni minimalng ucigzliwo$¢ budowy dla mieszkancéw, a takze umozliwi przeprowadzanie
ewentualnych korekt w posadowieniu studzienek przytaczeniowych oraz ewentualng korekte typu kinet w zaleznosci od
miejsca wyjscia instalacji kanalizacji z przytaczanych budynkoéw.

Po posadowieniu i zasypaniu sieci oraz przytaczy nalezy przywrdcié teren do stanu sprzed rozpoczecia
inwestycji. kolejnym etapem bedzie wykonanie odtworzenia ulicy Mickiewicza oraz Swierczewskiego.
W trakcie prac prowadzonych na dziatkach nalezacych do Urzedu Gminy oraz prywatnych mieszkancéw wykonac
zalecenia wskazane przez administratora terenu.
Na pozostatych posesjach zniwelowa¢ teren i w razie potrzeby obsia¢ trawa. Na terenie inwestycji nalezy doprowadzi¢
nawierzchnie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét oraz do wytycznych okre$lonych w Decyzjach stanowigcych
zatgcznik do dokumentaci.
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oraz odtworzenie drog ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, ktorego dotyczy przedmiotowa inwestycja nie ma istniejacej kanalizacji sanitarnej. Ulica
Mickiewicza oraz Swierczewskiego posiadajg nawierzchnie utwardzong z plyt asfaltowych.
Zabudowe na omawianym obszarze stanowig domy mieszkalne jednorodzinne.

Ulica Mickiewicza oraz Swierczewskiego sg drogami gminnymi. Ulica Gtéwna jest administrowana przez Zarzad
Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach

Obszar inwestyciji jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne:
— wodociggowa,
— kanalizacji ogélnosptawne;j,
—  cieptowniczej,
— gazowej,
— telekomunikacyjna,
— elektroenergetyczna.
W obszarze inwestycji znajdujq sie rowniez stupy napowietrznej sieci energetycznej oraz o$wietleniowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz deszczowa wraz z przytgczami

Trasa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przebiega w pasie drogowym drog o charakterze gminnym
0 nawierzchni utwardzonej (ptyty asfaltowe) oraz gruntowych utwardzonych. Projektowana kanalizacja grawitacyjna
konczy swoj bieg na dziatce gminnej, na ktorej zostata zaprojektowana przepompownia $ciekow.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji podano w pkt. 4 niniejszego opracowania.
Trase projektowane] kanalizacji grawitacyjnej oraz deszczowej wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 2.

3.2. Projektowane rurociggi ttoczne

Z uwagi na roznice zagtebienia projektowanej kanalizacji w stosunku do istniejacej kanalizacji, konieczne stato sie
zaprojektowanie przepompowni $ciekéw. Zadaniem przepompowni P4 bedzie doprowadzanie zebranych $ciekéw do
istniejacej oczyszczalni Sciekow. Z przepompowni P4 Scieki beda przettaczane rurociggiem ¢90 PE100 SDR11 do proj.
studni S1’ zabudowanie na istn. kolektorze sanitarnym zlokalizowanym w ulicy 1-go Maja.

Trase rurociggu tlocznego pokazano na mapie nr 2.

3.3 Projektowana przepompownia Sciekéw

W ramach inwestycji zaprojektowano przepompownie $ciekéw na dziatce Inwestora o nr ewidencyjnym 184/73.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Bhp teren ten zostanie ogrodzony. Na teren przepompowni zostanie wykonany
zjazd wedtug odrebnego opracowania.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na terenie przepompowni nalezy zabudowac: zbiornik przepompowni, przed
przepompownig studnie z rozdrabniarka. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami stanowigcymi zatgcznik do
dokumentacji.

Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni Sciekdw zostato zaprojektowane przylacze wodociggowe o $rednicy
@90 PE100 SDR11 i dtugos¢ 61,65m zakonczone naziemnym zestawem hydrantowym. Trase nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr 10.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostato zaprojektowane ztacze kablowe. Projekt stanowi zatacznik do dokumentacii.
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3.4. Odtworzenie nawierzchni drog

Nawierzchnie drog gruntowych oraz z ptyt betonowych

Inwestycja obejmuje odtworzenie nawierzchni drég. Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi zatgcznik do dokumentacii.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Pozostaty teren inwestycji po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
wykorzystanie rozebranego materiatu, elementy nie nadajacy sie wykorzystania nalezy uzupetni¢ nowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY INWESTYCJI

Projektowana infrastruktura:

rurociag grawitacyjny @ 200 mm PVC — dtugo$¢ 618,5m;

rurocigg grawitacyjny @ 160 mm PVC - dtugos¢ 270,55m (przytacza od kanatu gtéwnego do 1 studzienki na
poses;ji/lub do granicy dziatki)

rurociagi (przytacza) @ 160 mm PVC - dtugos¢ 126,1m;

rurociag ttoczny @ 90 PE — 326,0m

studnia kanalizacyjna @ 800 mm z kregéw betonowych — 8szt.;

studnia kanalizacyjna @ 1000 mm z kregdw betonowych — 19szt.;

studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z kregdw betonowych — 1szt.;

studnia kanalizacyjna @ 1500 mm z kregow betonowych — 2szt.;

studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 28szt.;

przepompownia $ciekéw P4 @ 1200 z polimerobetonu — 1szt.;

zbiornik polimerobetonowy @ 1200 dla urzadzenia rozdrabniarki — 1szt.;

przytacze wodociggowe do hydrantu p.poz. na terenie przepompowni - @ 90 PE - dtugos¢ 61,7m
przytacze elektryczne do przepompowni P4,

budowa zjazdu na teren przepompowni oraz przebudowa istniejacego zjazdu z ulicy Gtéwnej na ulice
Mickiewicza.

kanat deszczowy z rur @ 315 mm PVC - dtugo$¢ 129,2m;

kanat deszczowy z rur @ 250 mm PVC - diugos$¢ 290,0m;

kanat deszczowy z rur @ 200 mm PVC - dlugos¢ 102,4m;

kanat deszczowy z rur @ 160 mm PVC - dtugos¢ 45,5m;

studnia kan. deszcz. @ 600 mm — 4szt.;

studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 800 mm — 5szt.;

studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 1000 mm — 21szt.;

separator substanciji ropopochodnych — 1szt.;

studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 3szt.;

wpusty kan. deszcz. — 18szt.;

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujq
formy przyrody podlegajace ochronie.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym eksploatacja gérnicza.

1. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Obecnie na przedmiotowym terenie nie ma kanalizacji sanitarnej, a $cieki sg gromadzone w przydomowych
zbiornikach na nieczystosci ciekte.
Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC stanowi korzystng ekologicznie inwestycje, ktora wptynie
korzystnie na zdrowie mieszkancow, a ponadto na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Dodatkowo w zakres
opracowania wchodzi wybudowanie przepompowni $ciekdw P4wrazz rurociggiem ttocznym PE ¢90 mm.W celu ochrony
pomp W przepompowni przez zanieczyszczeniami stalymi wprowadzanymi do kanalizacji sanitarnej, przed
przepompownig zaprojektowano studnie z rozdrabniarka. Pompy w przepompowni oraz rozdrabniarka zostang zasilone
energia elektryczng dostarczong za pomoca ziemnego przytacza elekirycznego.

Dokumentacja zawiera réwniez projekt odtworzenia ulic Mickiewicza oraz Swierczewskiego.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren inwestycji jest potozony w dorzeczu rzeki Odry na réwninie Opolskiej wchodzacej w sktad Niziny Slaskiej.
Cata Nizina Slaska znajduje sie w obrebie zasiegu zlodowacenia odrzanskiego, ktdrego pozostatosciami sg ostanice
0z6w, kemow i wzgérz morenowych.

Podtoze geologiczne omawianego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 7,0m ppt
stanowig osady czwartorzedu, genetycznie reprezentowane przez: osady akumulacji lodowcowej - spoiste zalegajace w
dolnych partiach odwierconych profili, oraz osady akumulacji wodnolodowcowej i sporadycznie rzecznej - niespoiste
wystepujace w przewadze badanego terenu. Grunty rodzime pokrywa warstwa antropogeniczna - nasypy
niekontrolowane i budowlane.

Szczegobtowa analiza warunkéw gruntowo- wodnych stanowi zaltacznik do dokumentacji - Opinia Geotechniczna.

Z uwagi na zagtebienie obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz,
839) dla przedmiotowego obiektu ustala sie druga kategorie geotechniczna.

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementéw budowlanych i konstrukcyjnych stanowigcych znaczne
obcigzenie gruntu. Rury bedg utozone na podsypce i w zageszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie
rur. Po zasypaniu obiekty linowe bedg trwate i odpowiednio zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w zageszczonej
obsypce i podsypce stanowig swoistg tawe fundamentowa.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALCYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

3.1, Bilans ilosci Sciekéw ptyngcych projektowang kanalizacjg

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierata Scieki wytwarzane przez mieszkancéw budynkéw
jednorodzinnych.
L aczna ilos¢ Sciekdw wprowadzanych od projektowanej kanalizacji sanitarnej zostata obliczona na podstawie:
— iloSci mieszkancow, objetych planowang inwestycjg to 160 osdb. Do obliczen przyjeto warto$¢ jednostkowego
zuzycia wody: 100 I/Md.
— dodatkowo zatozono ilo$¢ wod przypadkowych na poziomie 10%.

Przeptyw $redni dobowy
Q,,=176m"/d

Przeptyw maksymalny dobowy

Qmaxd :Q'rd 'Nd = 26,4m3 /d

S

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ng = 1,5

Przeptyw maksymalny godzinowy

= "N,)/24=275m" | h
Qmaxh (Qmaxd h)

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny = 2,5

Przeptyw maksymalny sekundowy

0. =0,76l/s

3.2, Rozwigzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami zastosowano nastepujace rurociggi

kanalizacyjne
— $200x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8;
— ¢ 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8;

Zagtebienie przewodow na przewazajgcej dtugosci wynosi od 1,42 do 4,35 m p.p.t . taczenie przewodow
nalezy wykona¢ za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami gumowymi. Potgczenie to
nalezy wykonywa¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych korcow rur nalezy wykona¢ za
pomocq ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

taczenie rurociggdéw ze sobg oraz przewoddw ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy wykonac¢ $cisle wg
instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane proby szczelnoSci  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkami
nrod 4 do 6. Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych dostosowaé Scisle do niwelety istniejacych drég lub otaczajacego
je terenu.

3.3.  Rozwigzania techniczne rurociggow ttocznych

Do budowy odcinkéw kanalizacji ttocznej zastosowano rurocigg$p90 mm PE100 SDR11. Montaz rurociggu
wykonac $cisle wg instrukcji producenta rur. W przypadku tgczenia rur PE nalezy zastosowaé zgrzewanie doczotowe.
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Rurocigg uktada¢ na tych samych wytycznych co dla sieci wodociggowej. Rurociag wraz z armaturg nalezy zmontowac
zgodnie z profilem podituznym stanowigcym zatgcznik do dokumentacii projektowej. Przebieg trasy rurociggu oznakowaé
tasma lokalizacyjng z wktadkg metalowa, koloru brazowego o szeroko$ci 30 cm. Tasme prowadzi¢ na wys. 30 cm nad
grzbietem rury.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaC utrzymanie cisnienia proébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 bar).

3.4.  Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace rodzaje studzienek:
— przytgczeniowe,
— kierunkowe na zatomach trasy,
— rewizyjne.

a) studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych ¢ 1000 oraz 800

Zaprojektowano studnie z kregdw betonowych ¢1000 mm oraz $800mm taczonych na uszczelki gumowe
i przekryte zelbetowa, prefabrykowang ptyta nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we witaz zeliwny. Klase
wtazu dostosowaé do miejsca wbudowania. Studnie nalezy wyposazy¢ w Zeliwne stopnie ztazowe. Dolng czesé
kazdej ze studni wykona¢ jako monolit z ptyta denng oraz wyksztatci¢ kinety. W miejscu przejécia rurami PVC
przez Scianki kregdw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowg uszczelka. Na trasie gtéwnej sieci w studniach
kanalizacyjnych nalezy pozostawi¢ szczelnie zakorkowane otwory utatwiajgce wigczenie kanatow bocznych
i przytaczy. Kregi studni nalezy zabezpieczy¢ powtoka przeciwwilgociowa. Rzedne géry studni kanalizacyjnych
dostosowac $cisle do niwelety drog lub otaczajacego terenu. W przypadku gdy réznica miedzy wlotem kanatu do
studni a jej dnem bedzie wieksza od 0,50 m, w studzience tej nalezy zabudowaé kaskade zewnetrzna.
Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych $1000 mm przedstawiono na rys. nr 11, 12, 13,
14,.

b) studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego 425 mm. Komory studzienek
stanowig rury karbowane z PP — SN4. W dolnej czesci kazdej ze studzienek zaprojektowano kinety. Rodzaj
zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobra¢ z katalogu producenta studzienek, dostosowujac kazdorazowo
ich rodzaj do uktadu sieci i przytaczy. Wtaz Zeliwny klasy B nalezy posadowi¢ na rurach teleskopowych, natomiast
klasy D na adapterze natozonym na stozek odcigzajacy. Wtazy klasy D zabudowa¢ w terenach przejazdowych, na
pozostatych terenach zabudowac wiazy klasy B. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych
d425 mm pokazano na rysunku nr 15. Szczeg6towe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po wyborze
dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania
wyrobdw w budownictwie.

3.5, Rozwigzania techniczne instalacji zasilajgcej przepompownie Sciekéw

Opis rozwigzania dotyczacego zasilania przepompowni $ciekéw znajduje sie w czedci koncowe
przedmiotowego opracowania.

3.6.  Rozwigzania techniczne studni z rozdrabniarkg

Zaprojektowana studnia z rozdrabniarkg przez proj. przepompownig Sciekéw P4, bedzie miata za zadanie
rozdrobnienie wszystkich elementow statych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej. Umozliwi to zabezpieczanie
pomp znajdujacych sie w przepompowni przez zablokowaniem lub nawet uszkodzeniem wirnikdw. Urzgdzenie
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rozdrabniarki pozwala na znaczne ograniczenie awaryjnosci pracy pomp, a dodatkowo nie wymaga obstugi i nie
wytarza odpadow w postaci skratek.
Zaprojektowano studnie o przekroju kotowym zbudowang w oparciu o rure z polimerobetonu¢ 1200. Wewnatrz
studni w specjalnie przygotowanej kinecie zamontowana zostanie rozdrabniarka. Urzadzenie rozdrabniarki wyposazone
jest dodatkowo w szafke zasilajgco-sterujaca.

Zaprojektowana studnia SRm posiada nastepujace parametry:
— $rednica zbiornika -¢ 1200 mm;
— gteboko$¢ catkowita — 4,7m.

Wyposazenie zbiornika:

— rozdrabniarka np. Channel Muffin Monster typ 10002-0008 w obudowie Zeliwnej, silnik IP 68 o mocy 1,5 kW,

1430 obr/min. i mocy 400W - silnik z mozliwo$cig pracy w zanurzeniu;

— rama montazowa do zainstalowania w kinecie;

— drabina ztazowa do dna, porecz, wtaz wejsciowy - stal nierdzewna

— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.
Wyposazenie szafy sterujacej w panel sterowania pracg rozdrabniarki z programowalnymsterownikiem zawierajacym
funkcje automatycznego rewersu wwypadku zablokowania dyskéw tngcych. Automatyczne trzykrotheponowne
uruchamianie przed generacjqg sygnatu alarmowego. Panelwyposazony jest w grzatke antykondensacyijna,
przystosowany dopracy na zewnatrz.

3.7. Rozwigzania techniczne przepompowni $ciekow

Zaprojektowana przepompownia sciekéw P4 bedzie stuzyta do przettaczania catosci Sciekow zebranych
projektowang kanalizacjg sanitarng. Zaprojektowano przepompownie $ciekéw o przekroju kotowym zbudowang
w oparciu o rure z polimerobetonu ¢1200. Wewnatrz studni montowane sgq pompy i dostosowana do tego instalacja
ttoczna z armaturg odcinajacg i zwrotng. Przepompownia wyposazona jest dodatkowo w szafke zasilajgco-sterujaca.

Zaprojektowana przepompownia P4 posiada nastepujgce parametry:
— $rednica zbiornika przepompownia - ¢1200 mm;
— gteboko$¢ catkowita przepompowni — 5,54m.

Wyposazenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadajaca nastepujace parametry:
— typ pomp np. Amarex NF65-170/032 ULG-146;
— wydajnos¢ pojedynczej pompy — 19,8 I/s; wysokos¢ podnoszenia — 16,9 m; moc pojedynczej pompy — 3,1 kW;
napiecie — 400 V;.

Wyposazenie zbiornika:
— podest obstugowy, drabina ztazowa do dna, porecz, wiaz wejsciowy - stal nierdzewna
— skosy technologiczne
— deflektor
— belka wsporcza, prowadnice dwururowe, potgczenia kotnierzowe i elementy zlaczne - stal nierdzewna
— fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
— zasuwy z klinem gumowanym DNG5 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
— zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - Zeliwo
— przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
— nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.
— wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych
— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS.
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oraz odtworzenie drdg ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy szafy sterownicze;

b) Urzadzenia elektryczne:

(2]
-

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 4,
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kracowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy
sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,kragzka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat

przektadnik pradowy

gniazdo 24V

gniazdo 400V

gniazdo 230V

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

liczniki godzin pracy

Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wytacznikdw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy
recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow.

Szafy sterownicze przepompowni sciekdw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Rozwigzanie techniczne projektowanej przepompowni oparto na rozwigzaniach firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o.0.
i pokazano na rysunku nr 12. Dopuszcza sie zabudowe przepompowni innego producenta pod warunkiem zachowania
parametrow technologicznych. Dostarczona przepompownia powinna posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami
oraz odtworzenie drog ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni $ciekow zostato zaprojektowane przytacze wodociagowe o $Srednicy @ 90
PE 100 SDR11 i dtugo$¢ 61,7m zakonczone naziemnym zestawem hydrantowym wraz z kolanem ze stopg DN80 PN10
plus zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 wraz z obudowa i skrzynka uliczna.

Trase nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7. Przebieg trasy wodociggu oznakowaé tasma lokalizacyjng z wktadka
metalowa, koloru biato-niebieskiego o szerokosci 30 cm. Tadme prowadzi¢ na wys. 30 cm nad grzbietem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem koficowek tasmy do skrzynki zasuwy.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-B-
10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 bar). Po pozytywnym wyniku proby, rurociag doktadnie przeptuka¢ wodg wodociggowg w celu
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag z rur PE nie wymaga dezynfekcii.

Na terenie projektowanej przepompowni Sciekow znajdujg sie drzewa lisciaste oraz iglaste. Przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych nalezy je szczegofowo zinwentaryzowaC oraz wystgpi¢c do Inwestora z wnioskiem
0 uzyskanie Decyzji na wycinke zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALCYJNE SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

41. Bilans ilosci Sciekéw deszczowych ptynacych projektowana kanalizacjg

W ramach planowanej inwestycji do projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang $cieki deszczowe
i opadowe zebrane z przebudowywanych ulic Mickiewicza i Swierczewskiego oraz przysztych miejsc parkingowych.
Dodatkowo do projektowanej kanalizacji deszczowej beda wptywaty wody deszczowe z istniejgcych przytaczy kanalizacii
deszczowej z budynkdéw mieszkalnych znajdujacych sie na przedmiotowym terenie. llo§¢ wod nie jest mozliwa do
wyznaczenia, w zwigzku z powyzszym zatozono wieksze $rednice przewodéw kanalizacyjnych.

llos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni
WYyznaczono ze Wzoru :

Q=wyxqxF[ls]

gdzie:
q - natezenie deszczu = 130 dm¥s(ha) przy t = 10 minut = 600 sek
F - powierzchnia obliczeniowa w ha
F1 - powierzchnia utwardzona (drogi i parking) = 0,21 ha
F, - powierzchnia dachéw =(0,16 ha
s - wspotczynnik sptywu
st = 0,95
s; = 1,00
Q1 - przeptyw Sciekdéw opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych (podczyszczanych w separatorze
substancji ropopochodnych)
Q2 - przeptyw wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw (odprowadzanych bez podczyszczania)
Q:=0,21-130-0,9=2591/s
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami
oraz odtworzenie drog ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

Q:=0,16-130-1,0=20,8I/s

Laczna ilo$¢ Sciekdw opadowych wyniesie 46,7 Is.

Charakterystyczne ilosci Sciekow:
Maksymalny zrzut godzinowy : 81,0 m3h
Sredni zrzut dobowy: 19,9 m3/d

Maksymalny zrzut roczny: 3500 m?/rok

4.2. Rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej zastosowano nastepujace rurociagi kanalizacyjne:
— kanat deszczowy z rur @ 315 mm PVC - dtugo$¢ 129,2m;
— kanat deszczowy z rur @ 250 mm PVC - diugos$¢ 290,0m;
— kanat deszczowy z rur @ 200 mm PVC - dtugo$¢ 102,4m;
— kanat deszczowy z rur @ 160 mm PVC - dtugo$¢ 45,5m;
— studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 800 mm — 5szt.;
— studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych @ 1000 mm - 21szt.;
— separator substancji ropopochodnych — 1szt.;
— studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 3szt.;
— wpusty kan. deszcz. — 18szt.;
— wylot kanalizacji deszczowej @ 315 w umocnieniu betonowym — 1 szt.

Zagtebienie przewodow wynosi od 1,24 do 3,4 m p.p.t. Laczenie przewodow nalezy wykona¢ za pomocq
ztacza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierScieniami gumowymi. Potaczenie to nalezy wykonywaé w wykopie,
wzglednie na poziomie terenu. Potgczenie bosych koncéw rur nalezy wykonaé za pomoca ztaczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Laczenie rurociggéw ze sobg oraz przewoddw ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ $cisle wg
instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane proby szczelnoSci zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Rurociggi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkiem
nr 8. Rzedne gdry studzienek kanalizacyjnych dostosowac $cisle do niwelety drogi lub otaczajacego je terenu.

4.3. Rozwiazania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujace rodzaje studzienek:
przytaczeniowe,

kierunkowe na zatomach trasy,

przeptywowe

wpusty deszczowe.

a) studnie kanalizacyjne z $1000 oraz 800 betonowe

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych $1000 mm oraz $800 mm faczonych na uszczelki gumowe
i przekryte Zelbetowg, prefabrykowang plyta nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we wiaz zeliwny. Klase wtazu
dostosowac¢ do miejsca wbhudowania. Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Dolng czes$¢ kazdej ze
studni wykona¢ jako monolit z ptytg denng oraz wyksztatci¢ kinety. W miejscu przejscia rurami PVC przez Scianki kregdw
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami
oraz odtworzenie drog ul. Mickiewicza i Swierczewskiego w Krupskim Miynie

- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowg uszczelkg. Na trasie gtownej sieci w studniach kanalizacyjnych nalezy
pozostawiC szczelnie zakorkowane otwory utatwiajace wigczenie kanatdw bocznych i przytaczy. Kregi studni nalezy
zabezpieczy¢ powtokg przeciwwilgociowa. Rzedne gory studni kanalizacyjnych dostosowaé $cisle do niwelety drég lub
otaczajacego terenu. W przypadku gdy réznica migdzy wlotem kanatu do studni a jej dnem bedzie wieksza od 0,50 m, w
studzience tej nalezy zabudowac¢ kaskade zewnetrzna. Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych

$1000 mm przedstawiono na rys. nr 11, 12, 13, 14,.

b) Studzienka ¢ 425 z tworzywa sztucznego

Na trasie kanalizacji zaprojektowano réwniez studzienki z tworzywa sztucznego ¢$425 mm. Komore studzienki
stanowi rura karbowana z PP — SN4. W dolnej czesci zaprojektowano kinete potaczeniowg 450. Wiaz Zeliwny klasy D
nalezy posadowi¢ na adapterze natozonym na stozek odcigzajacy. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienki
kanalizacyjnej $425 mm pokazano na rysunku nr 4. Szczegdtowe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po
wyborze dostawcy studzienek. Zastosowana studzienka kanalizacyjna musi posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania
wyrobow w budownictwie.

c) Wpusty deszczowe ¢ 425 z tworzywa sztucznego

Na trasie kanalizacji zaprojektowano wpusty deszczowe w oparciu o studzienki z tworzywa sztucznego $425 mm.
Komory studzienek stanowig rury karbowane z PP — SN4. W dolnej cze$ci kazdej ze studzienek zaprojektowano kinety
Slepe, ktore stanowig cze$¢ osadnikowg studzienek. Wysoko$¢ od dna studzienki do wylotu rury powinna wykosi¢ ~
1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D umieszony zostanie na rurze teleskopowej a nastepnie na stozku
odcigzajacym. Przyktadowe rozwianie techniczne wpustow deszczowych ¢425 mm pokazano na rysunku nr 6.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki
kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania wyrobéw w budownictwie.

44. Rozwiazanie techniczne separatora substancji ropopochodnych

W celu podczyszczenia Sciekdw opadowych i roztopowych zebranych z nawierzchni drég zaprojektowano separator
koalescencyjny z by-passem i zintegrowany z osadnikiem — o przeptywie 30 I/s, $rednicy D = 1,2 m i wysokosci
H = 4,0m. Korpus separatora stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wodoszczelnego o nasigkliwosci ponizej 5%. Zaprojektowano wiaz zeliwny klasy
D400. Z uwagi na duze zgtebienie separatora nalezy zastosowaé plyte redukcyjng i komin z kregdbw betonowych o
$rednicy Dw = 1000mm. Elementy separatora nie wymagajq dodatkowego izolowania i uszczelniania. Wszystkie
elementy wykonane sg ze stali nierdzewnej oraz polimerow wyrézniajacych sie duzg odpornoscig chemiczng oraz
wytrzymatoscig mechaniczna.

Oczyszczanie $ciekow z substancji olejowych nastepuje w czesci separacyjnej, gdzie zachodzg zjawiska flotacii,
koalescendji i sedymentacji. Scieki przeptywaja przez kolumne do separacji koalescencyjnej, w ktorej czasteczki
substanciji olejowych wytracajq sie, a nastepnie swobodne unoszg sie ku gorze tworzac na powierzchni film olejowy.
Oczyszczone z substancji olejowych $cieki wyptywajg z separatora przez zasyfonowany odptyw. Separator wyposazony
jest w precyzyjny system regulacji przeptywu $ciekéw — by-pass, ktory kontroluje w sposéb ciagty ich doptyw do wnetrza
urzadzenia. Czes¢ osadowa separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjne;.

Rysunek pogladowy zastosowanego separatora koalescencyjnego przestawiono na dotgczonym zat. nr 7.

4.6. Rozwiazanie techniczne wylotu do rzeki Mata Panew
Podczyszczone Scieki opadowe i roztopowe beda odprowadzane rurg @315mm PVC projektowanym wylotem w km
78,610 rzeki Mata Panew. Prefabrykowany wylot zostanie usytuowany w skarpie pod katem 75° do osi rzeki.
Z uwagi na duzg zmienno$¢ poziomu wody z rzece na koncu rury wylotowej zaprojektowano klape zwrotng, aby
zabezpieczy¢ projektowang kanalizacje przez zalaniem.
Podstawowe parametry wylotu:
—  wysokos¢ 1,5 m;
—  szerokos¢ podstawy 1.2m;
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— dtugosé 2,2m.

Skarpe rzeki przed przystapieniem do wykonywania proj. wylotu kanalizacyjnego, nalezy oczysci¢ z krzewow
w obrebie planowanego umocnienia. Skarpe rzeki w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych koniecznych do wykonania
rurociggu i wylotu nalezy zabezpieczy¢ na dtugosci po 5m od osi wylotu na catej wysoko$ci skarpy. Skarpe rzeki
umocni¢ brukiem betonowym na zaprawie cementowej i podbudowie z pospdtki o gr. ~ 10cm. Poczatek i koniec
umocnienia zabezpieczy¢ dodatkowo obrzezem betonowym posadowionym na fawie betonowej z oporem. Na catej
dtugosci zabezpieczanej skarpy przy dnie wykona¢ umocnienie w postaci palisady drewnianej @10 + 12 cm o dtugosci
~2,1m.

Szczegotowe rozwigzanie posadowienia proj. wylotu w skarpie rzeki Mata Panew przedstawiono na rysunku nr 23.

5. WARUNKI, SPOSOB WYKONANIA | POSADOWIENIA

5.1, Posadowienie rurociggoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowe;.
W przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych lub za pomocg pomp
szlamowych bezposrednio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢é metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych
petnych. Do gtebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,BOX” badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu
wykopy umacnia¢ wypraskami stalowymi. Szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej prowadzone w pasie drogowym nalezy uktada¢ bardzo starannie: rurociggi
uktada¢ na podsypce z piasku 0 grubosci 15 cm ubijanej mechanicznie. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke
i zasypke rurociagu. Rurociggi poza pasem drogowym uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a w przypadku
wystepowania w dnie wykopu kamieni wiekszych niz 60 mm, grubos¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ do 15 cm.

Grubos¢ warstwy ochronnej wokdt rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczac od gornej krawedzi rurociggu po
zageszczeniu. Warstwe te nalezy zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzi¢
rur kanalizacyjnych. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i mato spoistym réznofrakcyjnym
o dobrej zageszczalnosci.

Dla rurociggdw utozonych w pasie drogowym do gtebokosci 1,00 m ppt zasypke zageszcza¢ mechanicznie
uzyskujac wskaznik zageszczenia minimum 1s=1,00. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze
przekracza¢ 20 cm.

Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypaé obsypkg o grubo$ci 30 cm powyzej gornej krawedzi
rury i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem wybranym uprzednio z wykopu z
rownoczesnym zageszczaniem. Maksymalna grubo$¢ warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Po zakorczeniu zasypki wykopu nalezy przystapi¢ do odbudowy nawierzchni drég wg punktu 2 niniejszego
projektu.

Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu kanalizacji zostang wykonane proby szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2. Posadowienie rurociggow tfocznych

Rurociagg ttoczny nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 2.2. Przebieg rurociggu ttocznego
nalezy oznakowaC poprzez umieszczenie na warstwie obsypki taSm znakujacych z wktadkg stalowg umozliwiajg
pozniejsza lokalizacje przewodow z powierzchni terenu. Nalezy uzy¢ tasmy znakujacej koloru zielonego (dla rurociggow
ttocznych).

5.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o
grubo$ci 20 cm. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.
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Szeroko$¢ wykopu pod studnie kanalizacyjne musi by¢ dostosowana do ich Srednicy. Minimalna szeroko$¢
wykopu pod studnie betonowe ¢ 1200 mm — szeroko$¢ wykopu w dnie~ 2,8 x 2,8 m;

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Obsypke piaskowq
(materiatem niewysadzinowym) na catej gtebokosci studni zageszczajac warstwami o grubo$ci okoto 20 ¢cm. Obsypka
piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 cm liczac od zewnetrznej Sciany studni. Wskaznik zageszczenia obsypki
bocznej dla studzienek utozonych w pasie drogowym powinien wynosi¢ powyzej Is=1,00, natomiast dla studni utozonych
poza pasem drogowym wskaznik zageszczenia obsypki bocznej nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm nie wymagaja poszerzania wykopdw ponad niezbedne minimum
potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypke i zasypke mozna zastosowaé grunt rodzimy pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienke zasypa¢ gruntem
sypkim tatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia
obsypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ wskaznik zageszczenia gruntu odpowiedni
do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Wystepowanie wody gruntowej
powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz lepszego zageszczenia
gruntu.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

5.4. Posadowienie przepompowni i studni z rozdrabniarkg

Posadowienie gotowego zbiornika polimerobetonowego powinno odbywa¢ sie przy pomocy zurawia
o odpowiednio dobranym udzwigu. Zbiornik nalezy posadawia¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej. Plyte Zelbetowg
nalezy wykona¢ na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 5 cm oraz na warstwie eliminujgcej naprezenia krawedziowe
(2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia PVC), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia przepompowni P4 i studnia z rozdrabniarkg SRmnalezg do
mniej korzystnych z uwagi na bliskie sasiedztwo rzeki Mata Panew, ktdra charakteryzuje sie duzg zmienno$cig poziomu
zwierciadta wody w ciggu roku. Gteboko$¢ posadowienia przepompowni P4 wynosi ~6,0 m, natomiast studni SRm
~5,1m. Zaleca sie wykonanie prac budowlanych w okresie niskiego stanu wodyw rzece a dodatkowo przewidzie¢
odwodnienie  wykopow igtofiltrami.  Posadowienie  zbiornikéw  polimerobetonowych  wykonaC w  wykopie
szerokoprzestrzennym o wymiarach dna ~ 4,0 x 4,0 m.

Na obsypke i zasypke mozna zastosowa¢ grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych
wobec obsypek piaskowych. Studzienke zasypaC gruntem sypkim fatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy
rownomiernie na catym obwodzie zbiornika. Zageszczenia obsypki dokonywac¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30
cm. Zapewni¢ wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna przepompowni
stwarza konieczno$¢ stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz lepszego zageszczenia gruntu.

Montaz zbiornika przepompowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajac
odpowiedniego sprzetu.

5.5, Posadowienie separatora substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych nalezy posadowi¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej lub z pospdtki o grubosci 30 cm. Montaz separatora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez
producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod separator w dnie powinna wynosi¢ ~ 2,8 x 2,8 m. Separator po
posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zasypaC materiatem niewysadzinowym.Obsypke piaskowg (materiatem
niewysadzinowym) na catej gtebokosSci zbiornika zageszczajac warstwami o grubosci okoto 20 cm. Obsypka piaskowa
boczna powinna wynosi¢ okoto 30 cm liczac od zewnetrznej Sciany separatora. Wskaznik zageszczenia obsypki bocznej
w pasie drogowym powinien wynosi¢ powyzej Is=1,00.

5.6.Posadowienie kabli

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ w oparciu o0 norme N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”, zwracajac szczegdlng uwage na:
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— gteboko$¢ zakopania kabli - 70 cm;

— wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami;

— zafozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniami podziemnymi;
— utozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n’) w odlegtosci 25 ¢cm nad kablami.

5.7.Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami.

a) Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w ostonach dzielonych rurowych typu AROT o dlugosci 1,0 m.
W miejscu prowadzenia kanalizacji w poblizu kabli nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Schemat
zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych oraz orientacyjne zestawienie elementéw przedstawiono na rys. nr 26.

b) Skrzyzowania z wodociagiem

W przypadku skrzyzowania istniejgcych przewodéw wodociggowych z projektowang kanalizacja, przy
odlegtosci pionowej przewodow mniejszej niz 0,6 m, na przewodzie wodociggowym nalezy zastosowac rure ochronng,
PE100 SDR11 o dtugosci okoto 2,0 m tj. po 1,0 m od osi skrzyzowania w jedna i drugq strone. Rure ochronng wykonaé z
przecietej na pot rury PE100 SDR11, a po nafozeniu ptdz polietylenowych na istniejacym wodociggu, rure ochronng
zaspawat ekstruderem. Srednice rury ochronnej dobraé do $rednicy wodociagu. Koricéwki rury ochronnej uszczelnié
tancuchami  uszczelniajgcymi. Schemat zabezpieczenia istniejagcego wodociagu oraz orientacyjne zestawienie
elementow przedstawiono na rys. nr 25.

c) Skrzyzowania z gazociagiem

W przypadku skrzyzowania istniejgcych przewodow gazowych z projektowang kanalizacja, przy odlegtosci
przewodow mniejszej niz 1,5 m, na przewodzie kanalizacyjnym nalezy zastosowaé rury ochronne stalowe o dtugosci
okoto 3,0 m tj. po 1,5 m od osi skrzyzowania w jedng i drugq strone. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z 2001 r., poz. 1055 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i wg PN-91/M-34501, a odcinki kanalizacji przewidziane do zabezpieczenia rurg
ochronng nalezy wyznaczy¢ w trakcie prowadzenia wykopow. Schemat zabezpieczenia proj. przewodow oraz
orientacyjne zestawienie elementow przedstawiono na rys. 24.

5.7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé proby szczelno$ci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Dla kanalizacji ttocznej zgodnie z wymaganiami jak dla sieci wodociggowe;.

Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz. Il

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych;

— Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rurociggow tworzyw sztucznych;

— Polskimi Normami;

— Po wybudowaniu kanalizacji zleci¢ opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
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6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGOCHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

6.1.Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekéw

Zapotrzebowanie w wode tylko dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni $ciekéw. Projektowana inwestycja
nie wymaga doprowadzenia wody. Do kolektora sanitarnego bedg odprowadzane $cieki komunalne wytwarzane przez
mieszkancow.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Do zaprojektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej z terenu inwestycji odprowadzane bedg wytacznie $wieze
Scieki komunalne. Nie przewiduje sie odprowadzania do kanalizacji zagnitych Sciekow, ktore mogtyby stanowi¢
uciazliwos¢ zapachowg wynikajaca z emisji amoniaku i siarkowodoru.
Prawidtowo eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowi¢ zrodta emisji odoréw oraz innych
gazow do atmosfery. Obiekt nie wymaga prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza.
Do osaddw $ciekowych powstajacych w procesie podczyszczania $ciekéw opadowych i roztopowych nalezy
zaliczy¢:
— szlamy i osady z separatora - odpady niebezpieczne (13 05 08N)
— osady we wpustach ulicznych.

Szlamy i osady zawiesin mineralnych z separatora oraz osadnikéw wpustow ulicznych jako odpady
niebezpieczne bedg wywozone przez specjalistyczna firme uprawniong do odbioru, transportu i sktadowania odpadéw
niebezpiecznych. Eksploatator kanalizacji deszczowej powinien zapewni¢ serwisowg obstuge separatora substancii
ropopochodnych.

6.3. Gospodarka odpadami

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzata zadnych odpadéw. Jedynie okresowo
bedzie przeprowadzane czyszczenie kanatdw oraz studzienek kanalizacyjnych, w wyniku czego bedzie powstawat
odpad oznaczony kodem 20 03 06 - szlamy w studzienkach kanalizacyjnych - odpad inny niz niebezpieczny.
Oczyszczanie kanatow nie bedzie sie odbywac czeSciej niz 1 raz na rok, a pierwsze oczyszczanie kanatow nie wczesnie;
niz za 5 lat od chwili wybudowania obiektu.

6.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Projektowana kanalizacja nie emituje hatasu do Srodowiska. Jedynym Zzrodtem hatasu mogg by¢ pompy
zainstalowane w przepompowni $ciekéw. Omawiane pompy zainstalowane sg pod terenem pod lustrem Sciekdw,
w zwigzku z powyzszym hatas emitowany do Srodowiska nie przekroczy wartoSci dopuszczalnych okreslonych
w obowigzujacych aktach prawnych.

Projektowane obiekty nie bedg emitowaly Zadnych wibracji, promieniowania oraz pél elektromagnetycznych
i innych zaktdcen do $rodowiska.

6.5. Wptyw kanalizacji na istniejgcy drzewostan, flore, faune, dobra materialne i dobra kultury

Projektowana infrastruktura bedzie znajdowata sie na obszarze zabudowanym, zmienionym pod wptywem
dziafalno$ci czlowieka. Kanalizacja bedzie biegta w pasie istniejacych ulic, oraz po terenach posesji mieszkalnych
zabudowy jednorodzinne;.

Projektowana kanalizacja bedzie utozona pod powierzchnig terenu, co nie spowoduje zmiany
zagospodarowania powierzchni terenu i w krajobrazu. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren inwestycji zostanie
przywrédcony do stanu pierwotnego.
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Realizacja inwestycji nie bedzie miata hegatywnego wplywu na flore i faune, ze wzgledu na ograniczony zasieg
przedsiewziecia. Gtownymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogg by¢ owady i ptaki; nie mozna wykluczyé
obecno$ci drobnych gryzoni i ssakow. Projektowana kanalizacja nie spowoduje koniecznosci zmiany siedliska dla
okolicznych zwierzat. Realizacja inwestycji nie bedzie miata tez negatywnego wptywu na flore. Przedmiotowa inwestycja
jest zlokalizowana na obszarze nie objetym formami ochrony przyrody w my$| ustawy ,O ochronie przyrody” z dnia 16
kwietnia 2004 (Dz.U. nr 92, poz. 880). Jest to teren potozony poza granicami parkéw narodowych oraz rezerwatow
przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczegélnych form ochrony gatunkowej roslin ani zwierzat.

Na terenie inwestycji nie wystepuja dobra kultury. Obszary i obiekty podlegajace ochronie nie wystepujg w
bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji.

6.6. Oddziatywanie przedsiewzigcia na glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne

Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC stanowi korzystng ekologicznie inwestycje, ktora wptynie
korzystnie na zdrowie mieszkafncow, a ponadto na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziatywania to teren, ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony
na pewne niedogodnos$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz
przepompownig Sciekow. Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu robét i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
nie bedzie miata wptywu na sasiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza si¢ brak obszaru oddziatywania.

. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania nastepujacych prac budowlanych:
— geodezyjne wytyczenie obiekiu;
— wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacyjne;
— wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi;
— ultozenie rurociggéw kanalizacyjnych zachowujac spadki podane w projekcie budowlanym;
— wykonanie rurociggu ttocznego;
— utozenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem;
— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu z projektowang
kanalizacjg;
— wykonanie wykopéw pod studnie i studzienki kanalizacyjne;
— wykonanie podsypki piaskowej pod studnie i studzienki;
— utozenie studni i studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej i na przytaczach domowych;
— izolacja kregow betonowych studzienek kanalizacyjnych;
— wykonanie prob szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej;
— wykonanie obsypki rurociggdw piaskiem wraz z zageszczeniem;
— zasypanie wykopu z rbwnoczesnym zageszczaniem warstw i przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego;
— wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej metoda przewiertu sterowanego w technice ptuczaco — wiercacej;
— posadowienie przepompowni sciekdw;
— ogrodzenie dziatki przepompowni $ciekdw;
— zagospodarowanie dziatki przepompowni $ciekdw.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdujq sie zabudowania jednorodzinna.
Omawiany teren jest uzbrojony w sie¢: wodociggowa, energetyczng, oS$wietleniowa, cieptowniczg oraz

telekomunikacyjna. W obszarze inwestycji zabudowane sg réwniez stupy napowietrznej sieci energetyczne,
oswietleniowej i telekomunikacyjnej. Wszystkie obiekty istniejace pozostang w stanie nienaruszonym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia ludzi

naleza;

wykopy reczne i sprzetem mechanicznym pod kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i studzienki;
roboty zwigzane z wykopami oraz budowg rurociggdw i studzienek w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych;

roboty zwigzane z budowg kanalizacji w pasie istniejacych drég;

montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych oraz zbiornika przepompowni przy uzyciu dzwigu;

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA

niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktére zalicza sie do prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystepuje w trakcie wszystkich robot
ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopu i ustaje w momencie ich zasypania;

niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktéra moze sie osuwac lub wytwarza¢ nawisy w trakcie wykonywania
wykopow koparkami podsiebiernymi;

niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac budowlanych prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych;

niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, rurociggéw wodociggowych;

niebezpieczenstwo zerwania sie liny i zsuniecie sie elementu z zawiesi dzwigu w trakcie prac zwigzanych
z montazem studni kanalizacyjnych oraz zbiornikéw przepompowni $ciekow;

niebezpieczenstwo potracenia przez samochody w trakcie budowy kanalizacji w pasie drég.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw wykwalifikowanych.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badania lekarskie.

Przed przystapieniem do realizacji prac stwarzajacych szczegolne niebezpieczenstwo pracownicy powinni zostaé
dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych zagrozeniach i sposobie postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni byé poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowaé prac stanowigcych szczegdine
zagrozenie.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujaca.

Prace szczegolnie niebezpieczne moze wykonywaé osoba wyznaczona imiennie przez osobe nadzorujacg
wykonywanie tych prac.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

6.1.  Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania wykopow pod rurociqgi kanalizacji sanitarnej,
przytacza kanalizacyjne oraz pod studzienki kanalizacyjne

Przewiduje sie wykonywanie wykopow o gtebokosci od 1,4 do 3,25m.Wykopy beda wykonywane jako wasko
przestrzennew obudowach z ptyt szalunkowych petnych z dwupunktowym podparciem badz wypraskami stalowymi.
Wykop bedzie wykonywany przy uzyciu koparki podsiebiernej oraz czeSciowo recznie, szczegblnie
w miejscach skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, bliskim sgsiedztwie budynkow. Wykonywanie
rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.
Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi (Uwaga wykopy) i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
wykopow miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu ustawi¢ balustrady. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac.

6.2.  Zapobieganie niebezpieczenstwom w ftrakcie wykonywania robét w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo — wytadowczych
w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych nalezy zachowac nastepujgce minimalne odlegtosci, mierzone do
najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem:
— 3 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
10 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV;
15 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV;
30 m — dIa linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Podczas wykonywania robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych bezposrednio
pod liniami elektroenergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem sieci. Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Zblizenie sie na odlegto$¢
mniejszg od wymaganej grozi porazeniem pradem elektrycznym, a nawet $miercia.

6.3.  Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w pasie drog

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, a nastepnie
jej odbudowa nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizaciji ruchu. Nalezy uzyskaC zezwolenie na zajecie pasa
ruchu od zarzadcy drogi. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy oznakowaé obszar drogi wytgaczony z ruchu
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. Dodatkowo teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych. Czynnosci powyzsze lezg po stronie Wykonawcy.

6.4.  Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie montazu studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych

Roboty montazowe przy studniach kanalizacyjnych moga by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia
pomochnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu
konstrukcji zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

— naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
— stabilizacji elementu;
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— uwolnienia elementu z hakow zawiesia;
— podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci
nie jest mozliwe bezpos$rednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.
W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:
— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
— dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
— stosowac liny kierunkowe;
— skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu 0séb ze strefy niebezpieczne;.

6.5.  Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpieczenistwom w trakcie wykonywania prac budowlanych
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy:

— zapewni¢ sprawng komunikacje i transport;

— zapewni¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy;

— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0sdb niepowotanych;

— umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy;

— zabezpieczy¢ miejsca szczegolnie niebezpieczne, a miejsca wykopow opatrzy¢ tablicg ostrzegawczg (Uwaga
wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

— dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczy¢é miejsca postojowe na terenie
budowy;

— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-

Montazowych, obowigzujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych i zasadami
sztuki budowlane;j.
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Iv. ZESTAWIENIE MATERIALOW
.p. | Wyszczegdlnienie J.m. | llosé

1 Rura lita @200 PVC klasy S m 618,50
2 Rura lita @160 PVC klasy S m 270,55
3 Rura lita (przytacza) @ 160 mm PVC 126,10
4 | Rura @90 PE100 SDR11 m 326,00
5 Rura @90 PE100 SDR11 - przytacze wody m 51,15
6 | studnia kanalizacyjna @ 800 mm z kregéw betonowych 8

7 | studnia kanalizacyjna @ 1000 mm z kregéw betonowych 19

8 | studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z kregéw betonowych 1

9 | studnia kanalizacyjna @ 1500 mm z kregdw betonowych 2
10 | studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego 28
11 | przepompownia $ciekéw P4@1200 z polimerobetonu 1
12 | zbiornik polimerobetonowy @ 1200 dla urzadzenia rozdrabniarki 1
13 | przytacze wodociggowe do hydrantu p.poz. na terenie przepompowni - @ 90 PE 61,70
14 | przytacze elekiryczne do przepompowni P4

15 | kanat deszczowy z rur @ 315 mm PVC 129,2
16 | kanat deszczowy z rur @ 200 mm PVC 102,4
17 | kanat deszczowy z rur @ 160 mm PVC 45,5
18 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych i zelbetowych @ 800 mm 5
19 | studnia rewizyjna z kregow betonowych i zelbetowych @ 1000 mm 21,0
20 | separator substanciji ropopochodnych 1
21 | studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego 3
22 | wpusty kan. deszcz 18

oL~

WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

GminaKrupski Miyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn;

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gérach, ul. Kartuszowiec 5, 42- 600 Tarnowskie Gory;
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Gory;
Firma Projektowo Ustugowa Zbigniew Lorenc; 42-690 Tworog, ul. Wierzbowa 11
Mieszkancy terenu objetego przedsiewzieciem.
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Oswiadczenie

Niniejszym os$wiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2016

Podpis sprawdzajgcego

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2016
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia ul.

Mickiewicza i ul. Swierczewskiego wraz z budowg miejsc postojowych oraz przebudowg

podtgczenia ul. Mickiewicza do ul. Gtowne;j.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Krupski Mtyn w

gminie Krupski Mtyn.

1.2.

@)

1.3.

Podstawa opracowania
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,Odtworzenie ul.
Mickiewicza i ul. Swierczewskiego wraz z budowg miejsc postojowych oraz
przebudowg podtgczenia ul. Mickiewicza do ul. Gtéwnej”,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych /skala 1:500/ powiatu
tarnogodrskiego jedn. ewid. 241305_2 Krupski Mtyn obreb 0001 Krupski Mtyn;
Wizja w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz.
U. nr 243, poz. 1623).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzgdzenie MTIGM 2z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- odtworzenie ul. Mickiewicza i ul. Swierczewskiego w zwigzku z budowg kanalizacji,

- budowe miejsc postojowych przy ulicy Mickiewicza,

- przebudowe podtgczenia ul. Mickiewicza do ul. Gtéwnej,

- budowe drogi wewnetrznej/dojazdowe;j.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1133).
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2. Stan istniejgcy

21. Lokalizacja
Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: tarnogorski
Gmina: Krupski Miyn

Miejscowos¢:  Krupski Miyn

2.2 Istniejace zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wsi Krupski Mtyn na dziatkach nr
56, 87, 78, 216/94, 80, 101, 170/73, 89. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg m.
in. budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

Komunikacja samochodowa odbywa sie obecnie:

- ul. Mickiewicza o szerokosci nawierzchni jezdni od 3,2m do 3,5m

- ul. Swierczewskiego o szerokoéci nawierzchni jezdni od 3,2m do 3,6m.

Nawierzchnia drég z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni drég jest zly. Brak
jednolitych spadkéw podtuznych i poprzecznych na drogach uniemozliwia wtasciwe ich
odwodnienie. Wystepujg liczne uszkodzenia nawierzchni. Na przedmiotowej drodze
brak jest odwodnienia wgtebnego - brak odptywu wod opadowych. Na drodze tworzg sie
zastoiska wodne.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptocigg
oraz kanalizacji deszczowej. Sieci te prowadzone sg pod drogg lub w jej poblizu.
Ponadto nie wyklucza sie wystepowania w terenie urzgdzen niewskazanych do
inwentaryzaciji.

Ulica Mickiewicza potgczona jest z drogg powiatowg ul. Gtdbwna oraz z ul.
Swierczewskiego.

Wzdtuz ulicy Mickiewicza (na dziatce nr 78) zlokalizowana jest roslinnos¢: drzewa..

2.3. Istniejaca organizacja ruchu

Drogi te sg ogdlnodostepne. oznakowanie pionowe.
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24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski
Miyn

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy obszarami opisanymi w
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Mtyn jako tereny
mieszkalne i mieszkalno-ustugowe o symbolu KM/1: przy podejmowaniu decyzji
odnoszgcych sie do obszaru Krupski Mtyn (KM), Zarzad Gminy bedzie poszukiwac
takich rozwigzan, ktére pozwola:

1. Zachowac¢ i kontynuowac pierwotny charakter mieszkaniowo - parkowy obszaru,
podkreslajgc w zagospodarowaniu terendw wszedzie tam gdzie to tylko bedzie mozliwe,
jego indywidualne cechy, pozytywnie wyrozniajgce ten obszar od podobnych jemu w
regionie.

2. Chronic¢ i poprawi¢ jakos¢ terendw otwartych, a w tym szczegélnie atrakcyjnosc i
dostepnos¢ terendw nadwodnych. Nowe obiekty budowlane powinny by¢ lokalizowane
z zachowaniem linii zabudowy 20m (od krawedzi brzegu).

3. Uporzadkowac i poprawi¢ jakos¢ srodowiska mieszkaniowego.

2.5. Budowa geologiczna

Przedmiotowy obszar pofozony jest na terenie Niziny Slgskiej w obrebie
mniejszej jednostki morfologicznej mezoregionu: Rownina Opolska.
Poditoze geologiczne omawianego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej
maksymalnie 7,0m ppt stanowig osady czwartorzedu, genetycznie reprezentowane
przez: osady akumulacji lodowcowej - spoiste zalegajgce w dolnych partiach
odwierconych profili, oraz osady akumulacji wodnolodowcowej i sporadycznie rzeczne;j -
niespoiste, wystepujace w przewadze badanego terenu. Wyjgtkowo w rejonie otworu nr
5 odnotowano holocenskie grunty organiczne.

Grunty rodzime pokrywa warstwa antropogeniczna - nasypy niekontrolowane i
budowlane.

Warunki wodne okresla sie jako ogolnie korzystne do gtebokoséci 3,1 - 3,6m w
otworach nr 2 - 5 oraz catkowicie w otworze nr 1. Warunki te pogarszajg sie jedynie w
rejonie otworéw nr 2 - 5, ponizej gtebokosci 3,1 - 3,6m ppt, ktore ulegng jednak

poprawie po odwodnieniu terenu.
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Wspotczynnik filtracji ,k” okreslony na podstawie literatury dla piaskow grubych wynosi
k =25 -75 m/d, dla piaskow Srednich k = 10 - 25 m/d, a dla piaskéw drobnych k =1 - 10
m/d. Wspétczynnik filtracji dla piaskéw srednich humusowych z domieszkg pytu wg
wzoru USBSC wynosi k=7,677 m/d, obliczony na postawie badan laboratoryjnych.
Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ ogélnie do
prostych - ze wzgledu na odnotowane w rozpatrywanym podfozu gruntowym w
poziomie posadowienia przewazajgce no$ne grunty rodzime oraz brak wdd gruntowych

do gtebokosci 3,1 - 3,6m ppt oraz catkowicie w otworze nr 1.

2.6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
warunki gruntowe: proste

kategoria geotechniczna: I

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m

grupa nosnosci podtoza: G1

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne

kategoria - droga publiczna,

teren w otoczeniu drogi - teren zabudowy,

klasa drogi - dojazdowa - ,D”,

ulica - jednojezdniowa dwukierunkowa,
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

jezdnia - szeroko$¢ 3,5m (lokalnie 5,0m),
pas ruchu - szerokos¢ 3,5m,

chodniki -1,9m,

pochylenie poprzeczne jezdni -2 %,

pochylenie poprzeczne chodnikéw - jednostronne 2 %.

3.2. Przebieg drég w planie oraz w profilu
Dla potrzeb budowy kanalizacji przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie nawierzchni
jezdni w miejscach wskazanych w przedmiotowej dokumentacji. Odtworzenie

konstrukcji jezdni, chodnikbw oraz zjazdéw polega¢ bedzie na wykonaniu
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poszczegblnych  warstw  konstrukcji przy zachowaniu pierwotnych spadkow
poprzecznych i podtuznych - zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi.
Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonacé
piaskiem, zwirem lub mieszankg kruszywa naturalnego o wskazniku réznorodnosci
U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia Is >1,0
oraz wtérnym modutem odksztatcenia E2>120MPa. Po spetnieniu powyzszych
warunkédw mozna przystgpi¢ do ukfadania warstw podbudowy. Na zasypanym
i zageszczonym wykopie zgodnie z normg PN-S-02205 nalezy wykonac¢ warstwy

konstrukcyjne.

Rozwigzaniem wyjsciowym budowy miejsc postojowych byta poprawa
bezpieczenstwa ruchu w miejscu istniejgcego ,dzikiego” parkingu. Majgc na wzgledzie
poprawe bezpieczenstwa ruchu, na dtugosci miejsc postojowych, poszerzono istniejgca
ulice Mickiewicza do szerokosci 5,0m tworzgc jezdnie manewrowg dla pojazdow
korzystajgcych z miejsc parkingowych. Rozwigzanie to umozliwito prawidtowe
korzystanie z miejsc postojowych. W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych na

odcinku ogrodzenia wzdtuz dziatki nr 89 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,9m.

Dodatkowo przebudowano podtgczenie ulicy Mickiewicza do ulicy Gtownej
poprawiajgc bezpieczenstwo przez odsuniecie przejscia dla pieszych od ulicy Gtéwnej
oraz poprawiono kat przeciecia drég doprowadzajgc go do wartosci 90°. Poprawiono

odwodnienie skrzyzowania wprowadzajgc w jego obszarze 3 wpusty drogowe.

Dla pozostatych odcinkéw ulic Mickiewicza i Swierczewskiego utrzymano istniejgce
osie drég. Wzdtuz drogi odtworzono jednostronny lewostronny kraweznik 15x30x100 na
odcinku od km 0+043,60 do km 0+123,40.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do uksztattowania wysokos$ciowego
istniejgcej drogi jak i zagospodarowania otaczajgcego terenu. Projektowang niwelete
drogi zaprojektowano w sposéb maksymalnie nawigzujgcy sie do istniejgcego profilu. W
przekroju poprzecznym jezdni zastosowano pochylenie poprzeczne:

- od km 0+055,32 do km 0+116,61 oraz od km 0+217,44 do km 0+254,55 —

jednostronne 2%,
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- od km 0+124,61 do km 0+209,44 oraz cata ulica Swierczewskiego — dwustronne
2% skierowane do srodka drogi.

Zastosowano pochylenie poprzeczne chodnika i = 2% skierowane w strone jezdni.

Miejsca parkingowe ustawiono pod katem 90° do osi drogi.

W miejscu parkingu i zjazdow projektuje sie krawezniki najazdowe 15x22x100
wyniesione 4cm natomiast w miejscu przejsc¢ dla pieszych 2cm.

Nawierzchnie ulic Mickiewicza i Swierczewskiego nalezy wykonaé z betonu

asfaltowego.

Na koncu ul. Swierczewskiego zaprojektowano droge wewnetrzng. Droga ta
umozliwi dojazd, dla pojazddw stuzb utrzymania, do projektowanych studni kanalizacji.
Droge projektuje sie o nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 40cm. Niwelete
drogi nalezy dopasowac do istniejgcego uksztattowania terenu tak aby byt umozliwiony
przeptyw woéd opadowych przez droge. Nawierzchnie przyjeto o pochyleniu

poprzecznym wynoszgcym od 2% do 4% w zaleznoéci od uksztattowania terenu.
Szczegdtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Zestawienie powierzchni:

- droga (nawierzchnia z BA): 1525 m?

- droga (nawierzchnia z kruszywa): 170 m?

- chodniki z kostki betonowej: 126 m?

- zjazdy z kostki betonowej: 175 m?

- miejsca postojowe: 107 m?

- Zielence: 11 m?

3.3. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze
z predkoscig dostosowang do warunkow widocznosci i stanu nawierzchni. Droga petni
funkcje dojazdu (mieszkancy i posrednio kosciot). Wszystkie drogi sg o spadkach
podtuznych nie przekraczajgcych 5%. Nie ogranicza to dostepnoéci do drogi osobom

niepetnosprawnym. W miejscach lokalnego obnizenia kraweznika, na potgczeniu
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chodnika z drogg, przewiduje sie wyniesienie kraweznika w stosunku do jezdni o

wartos¢ 2cm. Obnizenia te zlokalizowano na ciggach pieszych.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Przewidziano odtworzenie nawierzchni o konstrukcji z betonu asfaltowego.
Przyjeto odtworzenie (zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarzadcy drogi) dla
kategorii ruchu KR3 na odcinku od drogi powiatowej do km 0+124,61. Na pozostatym

odcinku ulicy Mickiewicza i na ulicy Swierczewskiego — KR1.

Warunki projektowania konstrukcji

Kategoria ruchu KR3 (KR1¥)

Podtoze przyjeto grupe nosnosci podtoza G1
Glebokos¢ przemarzania

Ustalono gtebokosSc¢ przemarzania 1,0 m

Wymagana grubo$¢ konstrukcji:

Dla KR3 i G1 h=05xhz=0,5x1,0m=0,5m

dla KR1i G1 h=0,4xhz=0,4x1,0m=0,4m

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05 (05*) cm warstwa Scieralna z BA 11

06 (08*) cm warstwa wigzgca z BA 16

07 cm warstwa wigzgca z BA 22

15 (15%) cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm

20 (15%) cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

53cm > hz=50cm (43cm > hz =40 cm®)

* - konstrukcja jezdni na wtgczeniu ul. Dgbrowskiego do drog powiatowych

Nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdow
8 cm nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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15cm  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

istniejgce podtoze G1

Nawierzchnia drogi dojazdowej
20 cm  nawierzchnia z klinca stabilizowanego mechanicznie 4/31,5mm
20cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm

istniejgce podtoze G1

Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy uktada¢ na podiozu gruntowym G1
zageszczonym do E=120MPa.

Stosowane ograniczenia jezdni i chodnikow:

Jezdnia — betonowy kraweznik uliczny 15x30x100 cm

Chodniki — obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Na tukach nalezy stosowac krawezniki i obrzeza tukowe o promieniu odpowiadajgcym

wartosci projektowane;j.

3.5. Konstrukcja chodnikow
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikow:
08 cm - nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)
04-05 cm - podsypka piaskowa
15 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

istniejgce podtoze

Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowe]
1:4. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposodb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakciji,
a nastepnie zamieSC powierzchnie utozonych kostek i przystgpic do ubijania
nawierzchni. Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiada¢c wymaganiom normy
PN-B-11113.
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3.6. Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drogi odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie
spadkow poprzecznych i podtuznych, w kierunku projektowanych wpustéw drogowych a
nastepnie do kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia — kanalizacji deszczowej nie

zawiera sie w niniejszej dokumentacji.

3.7. Sieci uzbrojenia terenu
Zgodnie z mapg do celéw projektowych na postawie ktérej wykonywany jest

przedmiotowy projekt, ciggi komunikacyjne zlokalizowane sg w miejscu wystepowania
nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sieC gazowa,
sie¢ energetyczna,
sieC telekomunikacyjna,
sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowej

sie¢ wodociggowa,

YV V. V V V V V

siec cieplna.
Na etapie realizacji zadania wystgpi¢ o nadzor przy robotach prowadzonych przy
istniejgcych sieciach do gestoréw tych sieci. W razie potrzeby od gestorow wszystkich
sieci znajdujgcych sie pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi nalezy uzyskac
odpowiednie warunki i uzgodnienia dotyczgce zabezpieczenia tych sieci bgdz ich
przebudowy.
W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce sieci
wchodzgce w kolizje z projektowang konstrukcjg ciggow lub na inne niezidentyfikowane.
W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania rob6t ziemnych z istniejgcag
siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia badz przebudowy nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora dane;j sieci.
Zabezpieczenia sieci

Warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

> utrzymac bezwzglednie istniejgcg niwelete terenu,
> zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim wtascicielom uzbrojenia,
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> roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig a w miejscach zblizenia do
naniesionych na mapie sieci.

Nie przewiduje sie obnizenia obecnej rzednej wysokoéciowej terenu nad
istniejacymi sieciami. W razie koniecznosci sieci zabezpieczy¢ np. rurami dwudzielnymi

typu AROT wg wytycznych wtascicieli sieci.

3.8. Roslinnosé
Inwestycja wymagac¢ bedzie wycinki drzew oraz krzewdw. Projekt wycinki nie

zawiera sie w niniejszej dokumentac;ji.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Projektowany uktad drogowy nie narusza istniejgcych stosunkdéw wodnych.

4.2. Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

4.3. W pasie projektowanych ciggdw komunikacyjnych wystepuje zadrzewienie. W
niniejszym projekcie zaznaczono kolizyjne drzewa (przeznaczone do wycinki).
4.4. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérniczej.
4.5. Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robét, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub

niejasnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta w celu ich wyjasnienia.

4.6. Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej ilosci hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych zapachow ani szkodliwych
substancji.

4.7. Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpaddw.

4.8. Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

4.9. Wszystkie potgczenia projektowanego uktadu komunikacyjnego nalezy
dowigzac¢ do stanu istniejgcego. Nalezy uwzglednié niwelacje istniejgcego terenu
i chodnikdbw na odcinku ok. 1m w celu dowigzania sie do projektowanego
rozwigzania.

4.10.Sporzagdzenie tymczasowej organizacji ruchu spoczywa na Wykonawcy

zadania. Wykonawca musi ten projekt uzgodnic¢ z Inwestorem.
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5. Opis technologii robot

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania inwestycji na catej jego
powierzchni zebra¢ warstwe humusu (dla nowo projektowanych odcinkow
drog/chodnikéw). Nastepnie wykorytowaé teren pod projektowang konstrukcje
nawierzchni. Przed korytowaniem nalezy dokonacC przekopu kontrolnego w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci oraz, by wykluczy¢ kolizje z innymi nie
zinwentaryzowanymi sieciami. Dla istniejgcych odcinkéw ciggdw komunikacyjnych
nalezy je rozebra¢ do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie nowej nawierzchni.

Nastepnie nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci wchodzgce w kolizje zgodnie z
podanymi warunkami otrzymanymi od gestoréw sieci. Przy wykryciu uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami — nalezy uzyska¢ opinie gestora i
zabezpieczyC zgodnie z jego warunkami.

Nastepnie nalezy uksztattowa¢ powierzchnie dna umozliwiajgcg wykonanie warstw
konstrukcyjnych. Nastepnie nalezy utozy¢ krawezniki na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Szczegdty utozenia kraweznikbw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
szczego6tami zawartymi w czesci rysunkowej.

Po wykonaniu kraweznikdw nalezy wykona¢ warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wibratorem mechanicznym, a nastepnie utozy¢
nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN —S-06102
Drogi Samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem), sztukg budowlang i przepisami BHP.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2016
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