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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przepompowni Sciekdw w rejonie ulicy Gtownej w Krupskim Miynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacig Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych
rodzajéw robét.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu”
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt.

1.4. Okreélenia podstawowe
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Sie¢ kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg przewodéw kanalizacyjnych i urzadzen stuzacych do odprowadzania wéd
zuzytych i wod opadowych do odbiornikéw w takim stanie, aby nie mogto nastapi¢ szkodliwe zanieczyszczenie wéd
otwartych i podziemnych.

Przytacze kanalizacyjne — przykanalik - to przewdd kanalizacyjny wraz z kanalizacyjng studzienkg potaczeniowg
odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do przewodu kanalizacji zewnetrznej lub do innego odbiornika.

Komora kanatowa — samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciggu kanatowym, petnigcy funkcje rewizyjne, obstugowe
itp.

Kanat - cigg przewodéw stuzacych do prowadzenia medidéw ptynnych
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu
Studnia - podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezaca do wyposazenia technologicznego kanatu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszystkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacija Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.
Przedmiar robot — wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub tp.), stanowiaca szczeble
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnier wykopow - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca wykop — przenikliwa dia wody
gruntowe;.

Slepy kosztorys (przedmiar robét) — wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy petnigca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie
z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoodporng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzenr instalacji podziemnych
(rurociggdw)



Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa kanalizacji lub jej elementu — odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
OST - Ogélne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokolarie teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce
wygrywajacego przetarg.
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne
zmiany Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesiji) na Terenie Budowy, do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego robdt.



W przypadku zaistnienia konieczno$ci Wykonawca robdt na swoj koszt opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi
projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw
i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i droég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi Przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte po warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja,
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw
administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Materialy uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ZakoAczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposab,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane
nie pézniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany prze Inwestora. kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadanie i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. _ Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.




2.4.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentaciji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw pod warunkiem uzyskania akceptaciji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustaler, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wtasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jako$ci,
w ktorym przedstawi namierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czest ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie

wraz z oznakowaniem rob6t — bhp
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposdéb i forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi;
b) czes¢ szczegbtowa 0gdbing opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiarow i badan.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel. Laboratorium. Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Whyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptaciji Inspektora.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w PZJ.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar pokryje Wykonawca.




6.6. Certyfikaty i deklaracie
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami  technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
c) spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq
tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby upowaznionej, ktora dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robot ,

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
C) umowy cywilno-prawne
d) protokét odbioru robot
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e) protokoty z narad i ustalen
f)  korespondencja na budowie

6.7.3. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbi6r pogwarancyjny

7.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuije Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4. Odbior ostateczny

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczone przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa, podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.
Dzienniki Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

7. Rysunku (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przefozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

@k wN

8.
9.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty, poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

PRZEPISY PODSTAWOWE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bhp
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzadzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z p6zn. zmianami).
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Polskie Normy

— PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania”.

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

— PN-53/B-06584 Budowa kanatéw w wykopie

— PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-86/B02480 “Grunty budowlane”.

II. SIEC KANALIZACYJNA

1. Zakres robdt
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacych budynkéw
przy ulicy Krasickiego 3-7A w Krupskim Miynie (dz. nr 197/5)

W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami:
— rurociggi @ 160 mm PVC - dugo$¢ 8,0m;
— rurociag tloczny @ 63 PE SDR17 - 255,2m;
— projektowana przepompownia $ciekow @425mm z tworzywa sztucznego;
— projektowana studnia rozprezna @600mm z tworzywa sztucznego;
— przytacze elektryczne do przepompowni P4.

2. Materiat
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.

2.1. Wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatow instalacyjnych.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz

b) certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

c) umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

d) wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;.
Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r.
Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiada¢
stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.
Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze wydane przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.
Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

2.2. Zapewnienie jako$ci
Zapewnienie jakoSci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentaciji projektowej jak rowniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatow i urzadzen.
Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé wymaganiom
okre$lonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.
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2.3. Materiat i uzbrojenie
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami zastosowano nastepujace rurociagi kanalizacyjne
— ¢ @63 PESDR17 PEHD PN10
— ¢ 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywno$ci obwodowej SN8;

Zaprojektowana przepompownia P4 posiada nastepujace parametry:
— $rednica zbiornika przepompownia - $425 mm;
— gteboko$¢ catkowita przepompowni — 2,5m.

Wyposazenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadajgca nastepujace parametry:
— typ pomp np. PIRANIA 08;

3. Sprzeti transport

3.1. Sprzet
Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Zmawiajacego i zalecanego przez producenta rur.

3.2. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Sposdb uktadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementéw rurociagéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢
dostarczone materiaty i wyeliminowaé¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace sie na ztom.

4. Wykonanie robét

Z uwagi na zagtebienie obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz,
839) dla przedmiotowego obiektu ustala sie drugq kategorie geotechniczna.

Na odcinkach kanalizacji wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie stosowaé odwodnienie wykopéw
(wg whasnego rozwigzania) i utrzymywac skutecznie obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania
i zasypania kanatu i studzienek.
Wykopy wykonac jako liniowe wasko przestrzenne o szerokosci w Swietle wykopu bez obudowy 1,2m i gtebokosci jak na
profilu podtuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Obsypke wokdt rury oraz nadyspke wykonaé do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do warto$ci min.1,0 dla nawierzchni gruntowych. Do podsypki, obsypki
i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielko$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm w ilosci max.
15%.
Rutynowe zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych realizuje
wykonawca robdt zgodnie z normami, wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych i zaleceniami 0oséb petnigcych
nadzor branzowy z ramienia instytucji posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji. Lokalizacje przytaczy
kablowych i ciagéw drenowych wykonawca wykona przed rozpoczeciem robdt ziemnych poprzez indywidualny wywiad
z wlascicielami poses;ji.
Catos¢ robot ziemnych ogrodzi¢ barierami. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Do obudowy wykopow w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy zastosowac obudowe z elementow
drewnianych (wg BN-62/8836-02). Do deskowania nalezy uzy¢:

- bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm

- bale podrozporowe o grub. min. 63mm

- rozpory stalowe lub z bali min. &140mm
Zamiast ww. obudowy mozna zastosowa¢ obudowy stalowe pograzalne np. typu VERBAU-BOX lub podobne.
W przypadku naptywu duzej ilo$ci wody gruntowej obudowe wykonac ze Scianek stalowych np. GZ-4 zabitych 1,5m ponizej
dna wykopu, rozpartych rozporami stalowymi.
Catos¢ robdt ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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W przypadku wystepowania bardzo matej ilosci wody gruntowej do odwadniania wykopu uzyC specjalnych pomp
zatapialnych.

W przypadku wiekszego naptywu wéd gruntowych nalezy wzdtuz dolnej czesci obudowy wykopu, 0,25m ponizej dna rury
utozy¢ dren z rur perforowanych PVC $rednicy &350mm. Dren utozyé w obsypce zwirowej. Odcinki drenazu o dtugo$ci max.
50m odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej min. &400mm np. z PVC i gtebokosci ok. 0,6m. W studzience umiesci¢ pompe
zatapialna o wydajno$ci min. 10m%h.

Jesli naptyw wdd jest bardzo duzy nalezy zastosowaé szalunek wykopu ze $cianek petnych stalowych a wode z wykopu
wypompowywac specjalnymi pompami zatapialnymi z specjalnych studzienek. Studzienke takg o Srednicy &50mm z PVC z
nawierconymi otworami i wysokosci 1,0m nalezy umiesci¢ pionowo ponizej dna wykopu w poblizu jej Scianki. Rure do
potowy wypetni¢ zwirem. Do wolnej cze$ci studzienki wprowadzi¢ krociec ssawny pompy. Kro¢ce ssawne mozna potaczy¢
do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienek w wykopie wyn. ok. 20m. W przypadku zamulania sie studzienek
nalezy obsypac je wokot zwirem.

Trase projektowanej kanalizacji wytyczy¢ wg wspétrzednych geodezyjnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
—rys nr 1 i zmontowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Rury muszg posiadaé $cianke jednolitg — nie dopuszcza sie zastosowania rur z wypetnieniem rdzenia. Zaprojektowane rury
i ksztattki posiadajq fabrycznie kielichy z zamontowang uszczelka; taczenie rur i ksztattek za pomoca kielichow z uszczelka.
Odbiornikiem Sciekéw sanitarnych z terenu planowanej inwestycji bedzie istniejacy ale nie oddany jeszcze do uzytkowania
kanat sanitarny z rur PVC DN200mm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury PVC nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen.

5. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggéw powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa, uzytych
materiatdw, sposobu prowadzenia przewoddw i kompensacii, szczelnosci rurociggow.

5.1.  Proby szczelnoSci.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu oraz infiltracje
wad gruntowych do przewodu w zaleznosci od wymagan Inwestora. Probe szczelnosci dla kanalizacji ttocznej wykonac taj
jak dla sieci wodociagowych.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki przewodu.

6. Odbiér robét
6.1. Zasady ogélne

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi koricowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje upowazniony zespdt przez inwestora.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

6.4. Odbidr koncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawce
w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg, projektowq i niniejszg
specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.  Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru korncowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koncowego przygotowa¢ migdzy innymi:

- protokdt odbioru robét

- protokdt proby szczelnosci

- atesty i certyfikaty uzytych materiatéw

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktéw statych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami je$li powstaty podczas budowy

- dziennik budowy
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
Odbiory cze$ciowe poszczegolnych odcinkdw oraz odbiér koricowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PRZEPISY PODSTAWOWE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r. z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bhp
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z p6zn. zmianami).

Polskie Normy

PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania”.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-53/B-06584 Budowa kanatéw w wykopie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B02480 “Grunty budowlane”.
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