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WYKAZ KODÓW CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

45232423-3 Przepompownie ścieków 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45236000-0 Wyrównanie terenu 
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DANE OGÓLNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz  
z przyłączami oraz przebudowa dróg ul. Mickiewicza i Świerczewskiego w Krupskim Młynie. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20120, poz. 462 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2013r.Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. Zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, Poz. 1235 z 
późn. zmianami). 

- Mapa do celów projektowych 

- Wizje lokalne w terenie. 

2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 

Obecnie w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego, Głównej oraz 1-go Maja funkcjonuje kanalizacja 
ogólnospławna, której odbiornikiem jest rzeka Mała Panew. Ścieki z budynków mieszkalnych w przedmiotowym zakresie 
opracowania gromadzone są w przydomowych zbiornikach na nieczystości ściekłe (tzw. szambach), które są zazwyczaj 
stare, zniszczone oraz nie szczelne. Często (tzw. trzecia komora szamba) jest podłączona do kanalizacji 
ogólnospławnej, która odprowadza ściek bezpośrednio 4 istniejącymi wylotami do rzeki Mała Panew. 

 
W celu uporządkowania gospodarki ściekowej projektuje się: 

1) Budowę nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na przedmiotowym 
terenie. 

2) Budowę przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane 
do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. 

3) Budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz z nowym wylotem do rzeki, oraz likwidacja starych wylotów.  
4) Odtworzenie nawierzchni ulic Mickiewicza oraz Świerczewskiego w Krupskim Młynie. 

 
 

3.   LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

 Projektowana Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego, 1-go Maja oraz 
Głównej w Krupskim Młynie. 
Działki przez, które będzie przebiegać projektowana sieć kanalizacji sanitarnej to: działki nr 127/88, 194/88, 89, 87, 
216/94, 80, 101, 170/73 
Kanalizacja tłoczna została zaprojektowana na działkach nr: 170/73, 87, 85, 162/84, 286/74, 166/112, 286/74, 284/74, 
274/72 oraz 75. 
Przepompownia ścieków została zaprojektowana na działce nr 184/73. 
Przyłącze wody do projektowanej przepompowni ścieków zostało zaprojektowane na działkach nr: 87,170/73, 184/73. 
Natomiast kanalizacja deszczowa została zaprojektowana na działkach nr: 100, 184/73, 113, 96, 87, 101, 170/73. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane do działek o numerach: 195/91, 197/91, 89, 193/88, 127/88, 
124/88, 125/88, 163/91, 99, 98, 95, 82, 243/81, 160/81, 79, 96, 173/105, 106, 102, 103, 83, 261/84, 242/81, 262/84 oraz 
86. 
 
Ścieki komunalne zostaną doprowadzone do istniejącej oczyszczalni w Krupskim Młynie przy ulicy Tarnogórskiej. 
Natomiast nowo projektową kanalizacją deszczową wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Mała Panew. 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wraz z przyłączami oraz odtworzenie dróg ulicy Mickiewicza i Świerczewskiego w Krupskim Młynie. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

- głównego kolektora grawitacyjnego dla ścieków sanitarnych oraz nowych przyłączy do istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

- przepompowni ścieków oraz odcinka kanalizacji tłocznej, 
- kanalizacji deszczowej wraz z budową nowego wylotu do rzeki Mała Panew. 

 
W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana następująca infrastruktura: 

- rurociąg grawitacyjny Ø 200 mm PVC –długość 618,5m; 

- rurociąg grawitacyjny Ø 160 mm PVC – długość 270,55m 

- rurociągi (przyłącza) Ø 160 mm PVC –długość 126,1m; 

- rurociąg tłoczny Ø90 PE – 326,0m 

- studnia kanalizacyjna Ø 800 mm z kręgów betonowych –8szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1000 mm z kręgów betonowych – 19szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych – 1szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1500 mm z kręgów betonowych – 2szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 28szt.; 

- przepompownia ścieków P4Ø1200 z polimerobetonu – 1szt.; 

- zbiornik polimerobetonowy Ø 1200 dla urządzenia rozdrabniarki – 1szt.; 

- przyłącze wodociągowe do hydrantu p.poż. na terenie przepompowni - Ø 90 PE - długość 61,7m 

- przyłącze elektryczne do przepompowni P4.  

- budowa zjazdu na teren przepompowni oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ulicy Głównej na ulicę 
Mickiewicza. 

- kanał deszczowy z rur Ø 315 mm PVC – długość 129,2m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 250 mm PVC – długość 290,0m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 200 mm PVC – długość 102,4m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 160 mm PVC – długość 45,5m; 
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 800 mm – 5szt.; 

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 1000 mm – 21szt.; 

- separator substancji ropopochodnych – 1szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 3szt.; 

- wpusty kan. deszcz. – 18szt.; 
 

 W zadaniu pierwszym zaleca się budowę proj. przepompowni wraz z kolektorem tłocznym do studni rozprężnej. 
W zadaniu drugim zaleca się budowę kolektora głównego sukcesywnie wraz z przyłączami do budynków. 
Jednocześnie zaleca się budowanie kanalizacji deszczowej jednocześnie z kanalizacją sanitarną grawitacyjną. 
Taka kolejność robót zapewni minimalną uciążliwość budowy dla mieszkańców, a także umożliwi przeprowadzanie 
ewentualnych korekt w posadowieniu studzienek przyłączeniowych oraz ewentualną korektę typu kinet w zależności od 
miejsca wyjścia instalacji kanalizacji z przyłączanych budynków. 
 Po posadowieniu i zasypaniu sieci oraz przyłączy należy przywrócić teren do stanu sprzed rozpoczęcia 
inwestycji. kolejnym etapem będzie wykonanie odtworzenia ulicy Mickiewicza oraz Świerczewskiego. 
W trakcie prac prowadzonych na działkach należących do Urzędu Gminy oraz prywatnych mieszkańców wykonać 
zalecenia wskazane przez administratora terenu. 
Na pozostałych posesjach zniwelować teren i w razie potrzeby obsiać trawą. Na terenie inwestycji należy doprowadzić 
nawierzchnię terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót oraz do wytycznych określonych w Decyzjach stanowiących 
załącznik do dokumentacji. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Obecnie na terenie, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja nie ma istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ulica 

Mickiewicza oraz Świerczewskiego posiadają nawierzchnię utwardzoną z płyt asfaltowych.  
Zabudowę na omawianym obszarze stanowią domy mieszkalne jednorodzinne. 
 
Ulica Mickiewicza oraz Świerczewskiego są drogami gminnymi. Ulica Główna jest administrowana przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 
 
Obszar inwestycji jest uzbrojony w następujące sieci podziemne: 

- wodociągową, 
- kanalizacji ogólnospławnej, 
- ciepłowniczej, 
- gazowej, 

- telekomunikacyjną, 
- elektroenergetyczną. 

W obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci energetycznej oraz oświetleniowej. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz deszczowa wraz z przyłączami 

Trasa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przebiega w pasie drogowym dróg o charakterze gminnym  
o nawierzchni utwardzonej (płyty asfaltowe) oraz gruntowych utwardzonych. Projektowana kanalizacja grawitacyjna 
kończy swój bieg na działce gminnej, na której została zaprojektowana przepompownia ścieków.  

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji podano w pkt. 4 niniejszego opracowania.  
Trasę projektowanej kanalizacji grawitacyjnej oraz deszczowej wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie 
zagospodarowania terenu rys. nr 2. 

3.2. Projektowane rurociągi tłoczne 

Z uwagi na różnicę zagłębienia projektowanej kanalizacji w stosunku do istniejącej kanalizacji, konieczne stało się 
zaprojektowanie przepompowni ścieków. Zadaniem przepompowni P4 będzie doprowadzanie zebranych ścieków do 
istniejącej oczyszczalni ścieków. Z przepompowni P4 ścieki będą przetłaczane rurociągiem f90 PE100 SDR11 do proj. 
studni S1’ zabudowanie na istn. kolektorze sanitarnym zlokalizowanym w ulicy 1-go Maja. 

Trasę rurociągu tłocznego pokazano na mapie nr 2. 

3.3. Projektowana przepompownia ścieków 

W ramach inwestycji zaprojektowano przepompownię ścieków na działce Inwestora o nr ewidencyjnym 184/73. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bhp teren ten zostanie ogrodzony. Na teren przepompowni zostanie wykonany 
zjazd według odrębnego opracowania. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na terenie przepompowni należy zabudować: zbiornik przepompowni, przed 
przepompownią studnię z rozdrabniarką. Studnie należy wykonać zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik do 
dokumentacji. 

Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni ścieków zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe o średnicy 
Ø90 PE100 SDR11 i długość 61,65m zakończone naziemnym zestawem hydrantowym. Trasę należy wykonać zgodnie 
z rysunkiem nr 10. 

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostało zaprojektowane złącze kablowe. Projekt stanowi załącznik do dokumentacji. 
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3.4. Odtworzenie nawierzchni dróg 

Nawierzchnie dróg gruntowych oraz z płyt betonowych 
 
Inwestycja obejmuje odtworzenie nawierzchni dróg. Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi załącznik do dokumentacji. 
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
Pozostały teren inwestycji po wykonaniu robót ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez 
wykorzystanie rozebranego materiału, elementy nie nadający się wykorzystania należy uzupełnić nowym. 
 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY INWESTYCJI 

 
Projektowana infrastruktura: 

- rurociąg grawitacyjny Ø 200 mm PVC – długość 618,5m; 
- rurociąg grawitacyjny Ø 160 mm PVC – długość 270,55m (przyłącza od kanału głównego do 1 studzienki na 

posesji/lub do granicy działki) 
- rurociągi (przyłącza) Ø 160 mm PVC – długość 126,1m; 
- rurociąg tłoczny Ø 90 PE – 326,0m 

- studnia kanalizacyjna Ø 800 mm z kręgów betonowych – 8szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1000 mm z kręgów betonowych – 19szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych – 1szt.; 

- studnia kanalizacyjna Ø 1500 mm z kręgów betonowych – 2szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 28szt.; 

- przepompownia ścieków P4 Ø 1200 z polimerobetonu – 1szt.; 

- zbiornik polimerobetonowy Ø 1200 dla urządzenia rozdrabniarki – 1szt.; 

- przyłącze wodociągowe do hydrantu p.poż. na terenie przepompowni - Ø 90 PE - długość 61,7m 

- przyłącze elektryczne do przepompowni P4.  

- budowa zjazdu na teren przepompowni oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ulicy Głównej na ulicę 
Mickiewicza. 

- kanał deszczowy z rur Ø 315 mm PVC – długość 129,2m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 250 mm PVC – długość 290,0m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 200 mm PVC – długość 102,4m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 160 mm PVC – długość 45,5m; 
- studnia kan. deszcz. Ø 600 mm – 4szt.; 

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 800 mm – 5szt.; 

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 1000 mm – 21szt.; 

- separator substancji ropopochodnych – 1szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 3szt.; 

- wpusty kan. deszcz. – 18szt.; 
 

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE 

 
Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym nie występują 
formy przyrody podlegające ochronie.  
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6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym eksploatacja górniczą.  
 

7. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

 
Obecnie na przedmiotowym terenie nie ma kanalizacji sanitarnej, a ścieki są gromadzone w przydomowych 

zbiornikach na nieczystości ciekłe. 
Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC stanowi korzystną ekologicznie inwestycję, która wpłynie 

korzystnie na zdrowie mieszkańców, a ponadto na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 
 
 
 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Dodatkowo w zakres 

opracowania wchodzi wybudowanie przepompowni ścieków P4wrazz rurociągiem tłocznym PE f90 mm.W celu ochrony 
pomp w przepompowni przez zanieczyszczeniami stałymi wprowadzanymi do kanalizacji sanitarnej, przed 
przepompownią zaprojektowano studnię z rozdrabniarką. Pompy w przepompowni oraz rozdrabniarka zostaną zasilone 
energia elektryczną dostarczoną za pomocą ziemnego przyłącza elektrycznego.  

Dokumentacja zawiera również projekt odtworzenia ulic Mickiewicza oraz Świerczewskiego. 
 

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 
Teren inwestycji jest położony w dorzeczu rzeki Odry na równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej. 

Cała Nizina Śląska znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia odrzańskiego, którego pozostałościami są ostańce 
ozów, kemów i wzgórz morenowych.  

Podłoże geologiczne omawianego terenu do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 7,0m ppt 
stanowią osady czwartorzędu, genetycznie reprezentowane przez: osady akumulacji lodowcowej - spoiste zalegające w 
dolnych partiach odwierconych profili, oraz osady akumulacji wodnolodowcowej i sporadycznie rzecznej - niespoiste 
występujące w przewadze badanego terenu. Grunty rodzime pokrywa warstwa antropogeniczna - nasypy 
niekontrolowane i budowlane. 

 
Szczegółowa analiza warunków gruntowo- wodnych stanowi załącznik do dokumentacji - Opinia Geotechniczna. 

 
Z uwagi na zagłębienie obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz, 
839) dla przedmiotowego obiektu ustala się drugą kategorię geotechniczną.  

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementów budowlanych i konstrukcyjnych stanowiących znaczne 
obciążenie gruntu. Rury będą ułożone na podsypce i w zagęszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie 
rur. Po zasypaniu obiekty linowe będą trwałe i odpowiednio zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w zagęszczonej 
obsypce i podsypce stanowią swoistą ławę fundamentową. 
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3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALCYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

3.1. Bilans ilości ścieków płynących projektowaną kanalizacją 

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odbierała ścieki wytwarzane przez mieszkańców budynków 
jednorodzinnych. 

Łączna ilość ścieków wprowadzanych od projektowanej kanalizacji sanitarnej została obliczona na podstawie: 
- ilości mieszkańców, objętych planowaną inwestycją to 160 osób. Do obliczeń przyjęto wartość jednostkowego 

zużycia wody: 100 l/Md.  

- dodatkowo założono ilość wód przypadkowych na poziomie 10%. 
 
 

Przepływ średni dobowy 

dmQ dśr
/6,17 3

. =  

Przepływ maksymalny dobowy 

dmNQQ dśrdd /4,26 3

max =×=  

Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 

Przepływ maksymalny godzinowy 

hmNQQ hdh /75,224/)( 3

maxmax =×=  

Współczynnik nierównomierności dobowej Nh = 2,5 

Przepływ maksymalny sekundowy 

slQ s /76,0max =  

3.2. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami zastosowano następujące rurociągi 
kanalizacyjne  

- f 200 x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 

- f 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 
Zagłębienie przewodów na przeważającej długości wynosi od 1,42 do 4,35 m p.p.t . Łączenie przewodów 

należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to 
należy wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur należy wykonać za 
pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg 
instrukcji podanej przez producenta rur.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z rysunkami 
nr od 4 do 6. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących dróg lub otaczającego 
je terenu. 

3.3. Rozwiązania techniczne rurociągów tłocznych 

 

Do budowy odcinków kanalizacji tłocznej zastosowano  rurociągf90 mm PE100 SDR11. Montaż rurociągu 
wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur. W przypadku łączenia rur PE należy zastosować zgrzewanie doczołowe. 
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Rurociąg układać na tych samych wytycznych co dla sieci wodociągowej. Rurociąg wraz z armaturą należy zmontować 
zgodnie z profilem podłużnym stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej. Przebieg trasy rurociągu oznakować 
taśmą lokalizacyjną z wkładką metalowa, koloru brązowego o szerokości 30 cm. Taśmę prowadzić na wys. 30 cm nad 
grzbietem rury. 
Po zakończeniu montażu rurociągu przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-B-
10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie 
szczelności przewodu. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie 
mniej niż 1 MPa (10 bar). 

 

3.4. Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych 

 
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano następujące rodzaje studzienek: 

- przyłączeniowe,  
- kierunkowe na załomach trasy, 
- rewizyjne.  
 

a) studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych f 1000 oraz f800 

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych f1000 mm oraz f800mm łączonych na uszczelki gumowe  
i przekryte żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny. Klasę 
włazu dostosować do miejsca wbudowania. Studnie należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Dolną część 
każdej ze studni wykonać jako monolit z płytą denną oraz wykształcić kinety. W miejscu przejścia rurami PVC 
przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką. Na trasie głównej sieci w studniach 
kanalizacyjnych należy pozostawić szczelnie zakorkowane otwory ułatwiające włączenie kanałów bocznych  
i przyłączy. Kręgi studni należy zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową. Rzędne góry studni kanalizacyjnych 
dostosować ściśle do niwelety dróg lub otaczającego terenu. W przypadku gdy różnica między wlotem kanału do 
studni a jej dnem będzie większa od 0,50 m, w studzience tej należy zabudować kaskadę zewnętrzną. 
Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych f1000 mm przedstawiono na rys. nr 11, 12, 13, 
14,. 

 

b) studzienki z tworzywa sztucznego f 425  

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego f425 mm. Komory studzienek 
stanowią rury karbowane z PP – SN4. W dolnej części każdej ze studzienek zaprojektowano kinety. Rodzaj 
zastosowanych kinet do studzienek należy dobrać z katalogu producenta studzienek, dostosowując każdorazowo 
ich rodzaj do układu sieci i przyłączy. Właz żeliwny klasy B należy posadowić na rurach teleskopowych, natomiast 
klasy D na adapterze nałożonym na stożek odciążający. Włazy klasy D zabudować w terenach przejazdowych, na 
pozostałych terenach zabudować włazy klasy B. Przykładowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych 

f425 mm pokazano na rysunku nr 15. Szczegółowe rozwiązania techniczne uściśli wykonawca po wyborze 
dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiadać atest dopuszczenia do stosowania 
wyrobów w budownictwie. 

3.5. Rozwiązania techniczne  instalacji zasilającej przepompownię ścieków 

 
Opis rozwiązania dotyczącego zasilania przepompowni ścieków znajduję się w części końcowej 

przedmiotowego opracowania. 

3.6. Rozwiązania techniczne studni z rozdrabniarką 

Zaprojektowana studnia z rozdrabniarką przez proj. przepompownią ścieków P4, będzie miała za zadanie 
rozdrobnienie wszystkich elementów stałych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej. Umożliwi to zabezpieczanie 
pomp znajdujących się w przepompowni przez zablokowaniem lub nawet uszkodzeniem wirników. Urządzenie 
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rozdrabniarki pozwala na znaczne ograniczenie awaryjności pracy pomp, a dodatkowo nie wymaga obsługi i nie 
wytarza odpadów w postaci skratek.   

Zaprojektowano studnię o przekroju kołowym zbudowaną w oparciu o rurę z polimerobetonuf 1200. Wewnątrz 
studni w specjalnie przygotowanej kinecie zamontowana zostanie rozdrabniarka. Urządzenie rozdrabniarki wyposażone 
jest dodatkowo w szafkę zasilająco-sterującą.  
 
Zaprojektowana studnia SRm posiada następujące parametry: 

- średnica zbiornika -f 1200 mm; 

- głębokość całkowita – 4,7m. 
 
Wyposażenie zbiornika: 

- rozdrabniarka np. Channel Muffin Monster typ 10002-0008 w obudowie żeliwnej, silnik IP 68 o mocy 1,5 kW, 
1430 obr/min. i mocy 400W – silnik z możliwością pracy w zanurzeniu; 

- rama montażowa do zainstalowania w kinecie; 
- drabina złazowa do dna, poręcz, właz wejściowy - stal nierdzewna  

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.2. 
Wyposażenie szafy sterującej w panel sterowania pracą rozdrabniarki z programowalnymsterownikiem zawierającym 
funkcję automatycznego rewersu wwypadku zablokowania dysków tnących. Automatyczne trzykrotneponowne 
uruchamianie przed generacją sygnału alarmowego. Panelwyposażony jest w grzałkę antykondensacyjną, 
przystosowany dopracy na zewnątrz. 

3.7. Rozwiązania techniczne przepompowni ścieków 

 
Zaprojektowana przepompownia ścieków P4 będzie służyła do przetłaczania całości ścieków zebranych 

projektowaną kanalizacją sanitarną. Zaprojektowano przepompownię ścieków o przekroju kołowym zbudowaną  
w oparciu o rurę z polimerobetonu f1200. Wewnątrz studni montowane są pompy i dostosowana do tego instalacja 
tłoczna z armaturą odcinającą i zwrotną. Przepompownia wyposażona jest dodatkowo w szafkę zasilająco-sterującą.  
 
Zaprojektowana przepompownia P4 posiada następujące parametry: 

- średnica zbiornika przepompownia - f1200 mm; 

- głębokość całkowita przepompowni – 5,54m. 
 
Wyposażenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadająca następujące parametry: 

- typ pomp np. Amarex NF65-170/032 ULG-146; 

- wydajność pojedynczej pompy – 19,8 l/s; wysokość podnoszenia – 16,9 m; moc pojedynczej pompy – 3,1 kW; 
napięcie – 400 V;. 

 
Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy, drabina złazowa do dna, poręcz, właz wejściowy - stal nierdzewna  

- skosy technologiczne 

- deflektor 

- belka wsporcza, prowadnice dwururowe, połączenia kołnierzowe i elementy złączne  - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 

- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.2.     
 

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS. 
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a) Obudowa szafy sterowniczej:  

· wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV 

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

· posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu 
obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

§ moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4,  
§ czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
§ układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
§ czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
§ przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
§ wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
§ wyłącznik główny 63A 
§ gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 
§ wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na 

dowolnej fazie zasilającej 
§ stycznik dla każdej pompy 
§ jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
§ dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
§ zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
§ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego 
§ przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
§ wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
§ stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
§ sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z 

dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
§ antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy 

sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na 
obudowie szafy sterowniczej) 

§ gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
§ przekładnik prądowy 
§ gniazdo 24V 
§ gniazdo 400V 
§ gniazdo 230V 
§ zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 
§ liczniki godzin pracy 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

§ naprzemienną pracę pomp 
§ automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
§ kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
§ funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy 

ręcznej 
§ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków. 

 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 
Rozwiązanie techniczne projektowanej przepompowni oparto na rozwiązaniach firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 
i pokazano na rysunku nr 12. Dopuszcza się zabudowę przepompowni innego producenta pod warunkiem zachowania 
parametrów technologicznych. Dostarczona przepompownia powinna posiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie.  
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Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni ścieków zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 90 
PE 100 SDR11 i długość 61,7m zakończone naziemnym zestawem hydrantowym wraz z kolanem ze stopą DN80 PN10 
plus zasuwa kołnierzowa DN80 PN10 wraz z obudową i skrzynką uliczną. 
Trasę należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7. Przebieg trasy wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką 
metalowa, koloru biało-niebieskiego o szerokości 30 cm. Taśmę prowadzić na wys. 30 cm nad grzbietem rury  
z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy. 
Po zakończeniu montażu rurociągu przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-B-
10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie 
szczelności przewodu. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie 
mniej niż 1 MPa (10 bar). Po pozytywnym wyniku próby, rurociąg dokładnie przepłukać wodą wodociągową w celu 
wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wodociąg z rur PE nie wymaga dezynfekcji. 
 
Na terenie projektowanej przepompowni ścieków znajdują się drzewa liściaste oraz iglaste. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych należy je szczegółowo zinwentaryzować oraz wystąpić do Inwestora z wnioskiem  
o uzyskanie Decyzji na wycinkę zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
 

 

4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALCYJNE SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

 

4.1.  Bilans ilości ścieków deszczowych płynących projektowaną kanalizacją 
 
W ramach planowanej inwestycji do projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzone zostaną ścieki deszczowe 

i opadowe zebrane z przebudowywanych ulic Mickiewicza i Świerczewskiego oraz przyszłych miejsc parkingowych. 
Dodatkowo do projektowanej kanalizacji deszczowej będą wpływały wody deszczowe z istniejących przyłaczy kanalizacji 
deszczowej z budynków mieszkalnych znajdujących sie na przedmiotowym terenie. Ilość wód nie jest możliwa do 
wyznaczenia, w związku z powyższym założono większe średnice przewodów kanalizacyjnych. 

 
Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni  

wyznaczono ze wzoru : 
 

Q = y x q x F [ l/s] 
 
gdzie: 

q   -  natężenie deszczu  =  130 dm3/s(ha) przy t = 10 minut = 600 sek 

         F   -  powierzchnia obliczeniowa w ha 

                 F1  -  powierzchnia utwardzona (drogi i parking)  =  0,21 ha 

                 F2  -  powierzchnia dachów            = 0,16 ha                              

            s   -  współczynnik spływu 

                 s1   =   0,95   

                 s2   =   1,00 

 Q1 – przepływ ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (podczyszczanych w separatorze 

substancji ropopochodnych) 

 Q2 – przepływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (odprowadzanych bez podczyszczania) 

Q1 = 0,21 · 130 · 0,9 = 25,9 l/s 
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Q2 = 0,16 · 130 · 1,0 = 20,8 l/s 

Łączna ilość ścieków opadowych wyniesie 46,7  l/s. 

 

Charakterystyczne ilości ścieków: 

Maksymalny zrzut godzinowy : 81,0 m3/h 

Średni zrzut dobowy: 19,9 m3/d 

Maksymalny zrzut roczny: 3500 m3/rok 

 
 

4.2.  Rozwiązania techniczne kanalizacji deszczowej  
 
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej zastosowano następujące rurociągi kanalizacyjne: 
- kanał deszczowy z rur Ø 315 mm PVC – długość 129,2m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 250 mm PVC – długość 290,0m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 200 mm PVC – długość 102,4m; 
- kanał deszczowy z rur Ø 160 mm PVC – długość 45,5m; 
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 800 mm – 5szt.; 

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 1000 mm – 21szt.; 

- separator substancji ropopochodnych – 1szt.; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego – 3szt.; 

- wpusty kan. deszcz. – 18szt.; 

- wylot kanalizacji deszczowej Ø 315 w umocnieniu betonowym – 1 szt. 
 
  Zagłębienie przewodów wynosi od 1,24 do 3,4 m p.p.t. Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą 

złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać w wykopie, 
względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur należy wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub 
nasuwek przelotowych dwukielichowych.  

  Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnymi należy wykonać ściśle wg 
instrukcji podanej przez producenta rur.  

  Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

  Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z rysunkiem 
nr 8. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety  drogi lub otaczającego je terenu. 

 
4.3. Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych 

 
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące rodzaje studzienek: 
- przyłączeniowe,  
- kierunkowe na załomach trasy, 
- przepływowe 

- wpusty deszczowe.  
 

a) studnie kanalizacyjne z f1000 oraz 800 betonowe 
   

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych f1000 mm oraz f800 mm łączonych na uszczelki gumowe  
i przekryte żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny. Klasę włazu 
dostosować do miejsca wbudowania. Studnie należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Dolną część każdej ze 
studni wykonać jako monolit z płytą denną oraz wykształcić kinety. W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów 
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należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką. Na trasie głównej sieci w studniach kanalizacyjnych należy 
pozostawić szczelnie zakorkowane otwory ułatwiające włączenie kanałów bocznych i przyłączy. Kręgi studni należy 
zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową. Rzędne góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety dróg lub 
otaczającego terenu. W przypadku gdy różnica między wlotem kanału do studni a jej dnem będzie większa od 0,50 m, w 
studzience tej należy zabudować kaskadę zewnętrzną. Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych 
f1000 mm przedstawiono na rys. nr 11, 12, 13, 14,. 

 

b) Studzienka f 425  z tworzywa sztucznego  
 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano również studzienki z tworzywa sztucznego f425 mm. Komorę studzienki 
stanowi rura karbowana z PP – SN4. W dolnej części zaprojektowano kinetę połączeniową 45o. Właz żeliwny klasy D 
należy posadowić na adapterze nałożonym na stożek odciążający. Przykładowe rozwianie techniczne studzienki 
kanalizacyjnej f425 mm pokazano na rysunku nr 4. Szczegółowe rozwiązania techniczne uściśli wykonawca po 
wyborze dostawcy studzienek. Zastosowana studzienka kanalizacyjna musi posiadać atest dopuszczenia do stosowania 
wyrobów w budownictwie. 

 

c) Wpusty deszczowe f 425  z tworzywa sztucznego  
 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano wpusty deszczowe w oparciu o studzienki z tworzywa sztucznego f425 mm. 
Komory studzienek stanowią rury karbowane z PP – SN4. W dolnej części każdej ze studzienek zaprojektowano kinety 
ślepe, które stanowią część osadnikową studzienek. Wysokość od dna studzienki do wylotu rury powinna wykosić ~ 
1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy D umieszony zostanie na rurze teleskopowej a następnie na stożku 
odciążającym. Przykładowe rozwianie techniczne wpustów deszczowych f425 mm pokazano na rysunku nr 6. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne uściśli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki 
kanalizacyjne musza posiadać atest dopuszczenia do stosowania wyrobów w budownictwie. 

 
4.4.  Rozwiązanie techniczne separatora substancji ropopochodnych 

 
W celu podczyszczenia ścieków opadowych i roztopowych zebranych z nawierzchni dróg zaprojektowano separator 

koalescencyjny z by-passem i zintegrowany z osadnikiem – o przepływie 30 l/s, średnicy D = 1,2 m i wysokości  
H = 4,0m. Korpus separatora stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementów betonowych i 
żelbetowych, wykonanych z betonu wodoszczelnego o nasiąkliwości poniżej 5%. Zaprojektowano właz żeliwny klasy 
D400. Z uwagi na duże zgłębienie separatora należy zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów betonowych o 
średnicy Dw = 1000mm. Elementy separatora nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Wszystkie 
elementy wykonane są ze stali nierdzewnej oraz polimerów wyróżniających się dużą odpornością chemiczną oraz 
wytrzymałością mechaniczną. 

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej, gdzie zachodzą zjawiska flotacji, 
koalescencji i sedymentacji. Ścieki przepływają przez kolumnę do separacji koalescencyjnej, w której  cząsteczki 
substancji olejowych wytrącają się, a następnie swobodne unoszą się ku górze tworząc na powierzchni film olejowy. 
Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ. Separator wyposażony 
jest w precyzyjny system regulacji przepływu ścieków – by-pass, który kontroluje w sposób ciągły ich dopływ do wnętrza 
urządzenia. Część osadowa separatora znajduje się poniżej kolumny koalescencyjnej. 

Rysunek poglądowy zastosowanego separatora koalescencyjnego przestawiono na dołączonym  zał. nr 7. 
 
4.6.  Rozwiązanie techniczne wylotu do rzeki Mała Panew 
Podczyszczone ścieki opadowe i roztopowe będą odprowadzane rurą Ø315mm PVC  projektowanym wylotem w km 

78,610 rzeki Mała Panew. Prefabrykowany wylot zostanie usytuowany w skarpie pod kątem 75o do osi rzeki.  
Z uwagi na dużą zmienność poziomu wody z rzece na końcu rury wylotowej zaprojektowano klapę zwrotną, aby 
zabezpieczyć projektowaną kanalizację przez zalaniem. 

Podstawowe parametry wylotu: 

- wysokość     1,5 m; 

- szerokość podstawy   1,2 m; 
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- długość     2,2 m. 
Skarpę rzeki przed przystąpieniem do wykonywania proj. wylotu kanalizacyjnego, należy oczyścić z krzewów  

w obrębie planowanego umocnienia. Skarpę rzeki w miejscu prowadzenia robót ziemnych koniecznych do wykonania 
rurociągu i wylotu należy zabezpieczyć na długości po 5m od osi wylotu na całej wysokości skarpy. Skarpę rzeki 
umocnić brukiem betonowym na zaprawie cementowej i podbudowie z pospółki o gr. ~ 10cm. Początek i koniec 
umocnienia zabezpieczyć dodatkowo obrzeżem betonowym posadowionym na ławie betonowej z oporem. Na całej 
długości zabezpieczanej skarpy przy dnie wykonać umocnienie w postaci palisady drewnianej Ø10 ÷ 12 cm o długości  
~ 2,1m. 

Szczegółowe rozwiązanie posadowienia proj. wylotu w skarpie rzeki Mała Panew przedstawiono na rysunku nr 23. 
 

5. WARUNKI, SPOSÓB WYKONANIA I POSADOWIENIA 

5.1. Posadowienie rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC 

 
Rurociągi kanalizacyjne należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy odwadniać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych lub za pomocą pomp 
szlamowych bezpośrednio z wykopu. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt szalunkowych 
pełnych. Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu „BOX” bądź w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu 
wykopy umacniać wypraskami stalowymi. Szerokość wykopu w dnie powinna wynosić minimum 1,00 m.  

Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzone w pasie drogowym należy układać bardzo starannie: rurociągi 
układać na podsypce z piasku o grubości 15 cm ubijanej mechanicznie. Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę 
i zasypkę rurociągu. Rurociągi poza pasem drogowym układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, a w przypadku 
występowania w dnie wykopu kamieni większych niż 60 mm, grubość podsypki należy zwiększyć do 15 cm.  

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinna wynosić 0,3 m licząc od górnej krawędzi rurociągu po 
zagęszczeniu. Warstwę tę należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, aby nie uszkodzić 
rur kanalizacyjnych. Następnie wykop wypełnić gruntem niewysadzinowym niespoistym i mało spoistym różnofrakcyjnym 
o dobrej zagęszczalności.  

Dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym do głębokości 1,00 m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie 
uzyskując wskaźnik zagęszczenia minimum Is=1,00. Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może 
przekraczać 20 cm.  

Rurociągi ułożone poza pasem drogowym należy obsypać obsypką o grubości 30 cm powyżej górnej krawędzi 
rury i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym. Następnie wykop wypełnić gruntem wybranym uprzednio z wykopu z 
równoczesnym zagęszczaniem. Maksymalna grubość warstw zasypki nie może przekraczać 20 cm, a wskaźnik 
zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is=0,97. 

Po zakończeniu zasypki wykopu należy przystąpić do odbudowy nawierzchni dróg wg punktu 2 niniejszego 
projektu. 

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robót 
budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu kanalizacji zostaną wykonane próby szczelności zgodnie z obowiązującymi normami. 

5.2. Posadowienie rurociągów tłocznych 

Rurociąg tłoczny należy montować zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 2.2. Przebieg rurociągu tłocznego 
należy oznakować poprzez umieszczenie na warstwie obsypki taśm znakujących z wkładką stalową umożliwiają 
późniejszą lokalizację przewodów z powierzchni terenu. Należy użyć taśmy znakującej koloru zielonego (dla rurociągów 
tłocznych).  

5.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych 

Studnie betonowe należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o 
grubości 20 cm. Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  
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Szerokość wykopu pod studnie kanalizacyjne musi być dostosowana do ich średnicy. Minimalna szerokość 
wykopu pod studnie betonowe f 1200 mm – szerokość wykopu w dnie~ 2,8 x 2,8 m; 

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Obsypkę piaskową 
(materiałem niewysadzinowym) na całej głębokości studni zagęszczając warstwami o grubości około 20 cm. Obsypka 
piaskowa boczna powinna wynosić około 30 cm licząc od zewnętrznej ściany studni. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
bocznej dla studzienek ułożonych w pasie drogowym powinien wynosić powyżej Is=1,00, natomiast dla studni ułożonych 
poza pasem drogowym wskaźnik zagęszczenia obsypki bocznej nie może być mniejszy niż Is=0,97.  

Studzienki z tworzywa sztucznego f 425 mm nie wymagają poszerzania wykopów ponad niezbędne minimum 
potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypkę i zasypkę można zastosować grunt rodzimy pod 
warunkiem spełnienia wymagań stawianych wobec podsypek i  obsypek piaskowych. Studzienkę zasypać gruntem 
sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia 
obsypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić wskaźnik zagęszczenia gruntu odpowiedni 
do lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych. Występowanie wody gruntowej 
powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz lepszego zagęszczenia 
gruntu. 

Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

5.4. Posadowienie przepompowni i studni z rozdrabniarką 

Posadowienie gotowego zbiornika polimerobetonowego powinno odbywać się przy pomocy żurawia  
o odpowiednio dobranym udźwigu. Zbiornik należy posadawiać na żelbetowej płycie fundamentowej. Płytę żelbetową 
należy wykonać na warstwie betonu wyrównawczego grub. 5 cm oraz na warstwie eliminującej naprężenia krawędziowe 
(2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia PVC), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.  

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia przepompowni P4 i studnia z rozdrabniarką SRmnależą do 
mniej korzystnych z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Mała Panew, która charakteryzuje się dużą zmiennością poziomu 
zwierciadła wody w ciągu roku. Głębokość posadowienia przepompowni P4 wynosi ~6,0 m, natomiast studni SRm 
~5,1m. Zaleca się wykonanie prac budowlanych w okresie niskiego stanu wodyw rzece a dodatkowo przewidzieć 
odwodnienie wykopów igłofiltrami. Posadowienie zbiorników polimerobetonowych wykonać w wykopie 
szerokoprzestrzennym o wymiarach dna ~ 4,0 x 4,0 m. 

Na obsypkę i zasypkę można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
wobec obsypek piaskowych. Studzienkę zasypać gruntem sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy 
równomiernie na całym obwodzie zbiornika. Zagęszczenia obsypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 
cm. Zapewnić wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,97. Występowanie wody gruntowej powyżej dna przepompowni 
stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz lepszego zagęszczenia gruntu. 

Montaż zbiornika przepompowni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, używając 
odpowiedniego sprzętu.  

5.5.      Posadowienie separatora substancji ropopochodnych 

Separator substancji ropopochodnych należy posadowić w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 
podsypce piaskowej lub z pospółki o grubości 30 cm. Montaż separatora należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez 
producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Minimalna szerokość wykopu pod separator w dnie powinna wynosić ~ 2,8 x 2,8 m. Separator  po 
posadowieniu i wypoziomowaniu należy zasypać materiałem niewysadzinowym.Obsypkę piaskową (materiałem 
niewysadzinowym) na całej głębokości zbiornika zagęszczając warstwami o grubości około 20 cm. Obsypka piaskowa 
boczna powinna wynosić około 30 cm licząc od zewnętrznej ściany separatora. Wskaźnik zagęszczenia obsypki bocznej 
w pasie drogowym powinien wynosić powyżej Is=1,00. 

5.6.Posadowienie kabli 

Budowę linii kablowej należy wykonać w oparciu o normę N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa”, zwracając szczególną uwagę na: 



Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami  
oraz odtworzenie dróg ul. Mickiewicza i  Świerczewskiego w Krupskim Młynie  

-   P r o j e k t   B u d o w l a n o – W y k o n a w c z y   - 

 

str. 20 
 

- głębokość zakopania kabli - 70 cm; 

- wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami; 

- założenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z uzbrojeniami podziemnymi; 
- ułożenie folii PCV niebieskiej (kable n/n ) w odległości 25 cm nad kablami. 

5.7.Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami 

Wszystkie skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie  
z obowiązującymi normami. 

 
a) Skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 

 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 

wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w osłonach dzielonych rurowych typu AROT o długości 1,0 m.  
W miejscu prowadzenia kanalizacji w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne. Schemat 
zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych oraz orientacyjne zestawienie elementów przedstawiono na rys. nr 26. 

 
b) Skrzyżowania z wodociągiem  
 

W przypadku skrzyżowania istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją, przy 
odległości pionowej przewodów mniejszej niż 0,6 m, na przewodzie wodociągowym należy zastosować rurę ochronną 
PE100 SDR11 o długości około 2,0 m tj. po 1,0 m od osi skrzyżowania w jedną i drugą stronę. Rurę ochronną wykonać z 
przeciętej na pół rury PE100 SDR11, a po nałożeniu płóz polietylenowych na istniejącym wodociągu, rurę ochronną 
zaspawać ekstruderem. Średnicę rury ochronnej dobrać do średnicy wodociągu. Końcówki rury ochronnej uszczelnić 
łańcuchami uszczelniającymi. Schemat zabezpieczenia istniejącego wodociągu oraz orientacyjne zestawienie 
elementów przedstawiono na rys. nr 25. 

 
c) Skrzyżowania z gazociągiem  
 

W przypadku skrzyżowania istniejących przewodów gazowych z projektowaną kanalizacją, przy odległości 
przewodów mniejszej niż 1,5 m, na przewodzie kanalizacyjnym należy zastosować rury ochronne stalowe o długości 
około 3,0 m tj. po 1,5 m od osi skrzyżowania w jedną i drugą stronę. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z 2001 r., poz. 1055 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i wg PN-91/M-34501, a odcinki kanalizacji przewidziane do zabezpieczenia rurą 
ochronną należy wyznaczyć w trakcie prowadzenia wykopów. Schemat zabezpieczenia proj. przewodów oraz 
orientacyjne zestawienie elementów przedstawiono na rys. 24. 

 

5.7. Uwagi końcowe 

 
Po zakończeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać próby szczelności zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Dla kanalizacji tłocznej zgodnie z wymaganiami jak dla sieci wodociągowej. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych – cz. II. 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401); 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych; 

- Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rurociągów tworzyw sztucznych; 

- Polskimi Normami; 

- Po wybudowaniu kanalizacji zlecić opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.  
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6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGOCHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI  
I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 

6.1.Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Zapotrzebowanie w wodę tylko dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni ścieków. Projektowana inwestycja 
nie wymaga doprowadzenia wody. Do kolektora sanitarnego będą odprowadzane ścieki komunalne wytwarzane przez 
mieszkańców.  

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Do zaprojektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej z terenu inwestycji odprowadzane będą wyłącznie świeże 
ścieki komunalne. Nie przewiduje się odprowadzania do kanalizacji zagniłych ścieków, które mogłyby stanowić 
uciążliwość zapachową wynikającą z emisji amoniaku i siarkowodoru.  

Prawidłowo eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowić źródła emisji odorów oraz innych 
gazów do atmosfery. Obiekt nie wymaga prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza. 

Do osadów ściekowych powstających w procesie podczyszczania ścieków opadowych i  roztopowych należy 
zaliczyć: 

- szlamy i osady z separatora  - odpady niebezpieczne (13 05 08N) 

- osady we wpustach ulicznych. 
    Szlamy i osady zawiesin mineralnych z separatora oraz osadników wpustów ulicznych jako odpady 

niebezpieczne będą wywożone przez specjalistyczna firmę uprawnioną do odbioru, transportu  i składowania odpadów 
niebezpiecznych. Eksploatator kanalizacji deszczowej powinien zapewnić serwisową obsługę separatora substancji 
ropopochodnych. 

 

6.3. Gospodarka odpadami 

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji nie będzie wytwarzała żadnych odpadów. Jedynie okresowo 
będzie przeprowadzane czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych, w wyniku czego będzie powstawał 
odpad oznaczony kodem 20 03 06 - szlamy w studzienkach kanalizacyjnych - odpad inny niż niebezpieczny. 
Oczyszczanie kanałów nie będzie się odbywać częściej niż 1 raz na rok, a pierwsze oczyszczanie kanałów nie wcześniej 
niż za 5 lat od chwili wybudowania obiektu.  

6.4. Emisja hałasu, wibracji oraz promieniowania 

Projektowana kanalizacja nie emituje hałasu do środowiska. Jedynym źródłem hałasu mogą być pompy 
zainstalowane w przepompowni ścieków. Omawiane pompy zainstalowane są pod terenem pod lustrem ścieków,  
w związku z powyższym hałas emitowany do środowiska nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych  
w obowiązujących aktach prawnych.  

Projektowane obiekty nie będą emitowały żadnych wibracji, promieniowania oraz pól elektromagnetycznych  
i innych zakłóceń do środowiska.  

6.5. Wpływ kanalizacji na istniejący drzewostan, florę, faunę, dobra materialne i dobra kultury 

Projektowana infrastruktura będzie znajdowała się na obszarze zabudowanym, zmienionym pod wpływem 
działalności człowieka. Kanalizacja będzie biegła w pasie istniejących ulic, oraz po terenach posesji mieszkalnych 
zabudowy jednorodzinnej. 

Projektowana kanalizacja będzie ułożona pod powierzchnią terenu, co nie spowoduje zmiany 
zagospodarowania powierzchni terenu i w krajobrazu. Po zakończeniu prac ziemnych teren inwestycji zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego. 
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Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na florę i faunę, ze względu na ograniczony zasięg 
przedsięwzięcia. Głównymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogą być owady i ptaki; nie można wykluczyć 
obecności drobnych gryzoni i ssaków. Projektowana kanalizacja nie spowoduje konieczności zmiany siedliska dla 
okolicznych zwierząt. Realizacja inwestycji nie będzie miała też negatywnego wpływu na florę. Przedmiotowa inwestycja 
jest zlokalizowana na obszarze nie objętym formami ochrony przyrody w myśl ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16 
kwietnia 2004 (Dz.U. nr 92, poz. 880). Jest to teren położony poza granicami parków narodowych oraz rezerwatów 
przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczególnych form ochrony gatunkowej roślin ani zwierząt. 

Na terenie inwestycji nie występują dobra kultury. Obszary i obiekty podlegające ochronie nie występują w 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

6.6. Oddziaływanie przedsięwzięcia na glebę, wody powierzchniowe oraz podziemne 

Szczelna kanalizacja grawitacyjna z rur PVC stanowi korzystną ekologicznie inwestycję, która wpłynie 
korzystnie na zdrowie mieszkańców, a ponadto na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 

 
6.7.   Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)  
art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu domu lub innego obiektu może być narażony 
na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła 
dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. 

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
przepompownią ścieków. Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu robót i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego 
nie będzie miała wpływu na sąsiednie działki oraz budynki, dlatego stwierdza się brak obszaru oddziaływania.  

 
 

III. INFORMACJA BIOZ 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania następujących prac budowlanych: 

- geodezyjne wytyczenie obiektu; 

- wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjne; 
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi; 
- ułożenie rurociągów kanalizacyjnych zachowując spadki podane w projekcie budowlanym; 
- wykonanie rurociągu tłocznego; 

- ułożenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem; 
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu z projektowaną 

kanalizacją; 
- wykonanie wykopów pod studnie i studzienki kanalizacyjne;  

- wykonanie podsypki piaskowej pod studnie i studzienki; 

- ułożenie studni i studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej i na przyłączach domowych;  
- izolacja kręgów betonowych studzienek kanalizacyjnych; 
- wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 
- wykonanie obsypki rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem; 
- zasypanie wykopu z równoczesnym zagęszczaniem warstw i przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego; 
- wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego w technice płucząco – wiercącej; 
- posadowienie przepompowni ścieków; 
- ogrodzenie działki przepompowni ścieków; 
- zagospodarowanie działki przepompowni ścieków. 
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2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie inwestycji znajdują się zabudowania jednorodzinna. 
Omawiany teren jest uzbrojony w sieć: wodociągową, energetyczną, oświetleniową, ciepłowniczą oraz 

telekomunikacyjną. W obszarze inwestycji zabudowane są również słupy napowietrznej sieci energetycznej, 
oświetleniowej i telekomunikacyjnej. Wszystkie obiekty istniejące pozostaną w stanie nienaruszonym.  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Do elementów zagospodarowania działki które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwai zdrowia ludzi 
należą: 

- wykopy ręczne i sprzętem mechanicznym pod kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i studzienki; 
- roboty związane z wykopami oraz budową rurociągów i studzienek w pobliżu czynnych linii 

elektroenergetycznych; 

- roboty związane z budową kanalizacji w pasie istniejących dróg; 
- montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych oraz zbiornika przepompowni przy użyciu dźwigu; 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ I MIEJSCE WYSTĘPOWANIA 

- niebezpieczeństwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, które zalicza się do prac 
szczególnie niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo upadku do wykopu występuje w trakcie wszystkich robót 
ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu  i ustaje w momencie ich zasypania; 

- niebezpieczeństwo przysypania ziemią, która może się osuwać lub wytwarzać nawisy w trakcie wykonywania 
wykopów koparkami podsiębiernymi; 

- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie prac budowlanych prowadzonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych; 

- niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. kabli elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, rurociągów wodociągowych; 

- niebezpieczeństwo zerwania się liny i zsunięcie się elementu z zawiesi dźwigu w trakcie prac związanych  
z montażem studni kanalizacyjnych oraz zbiorników przepompowni ścieków; 

- niebezpieczeństwo potrącenia przez samochody w trakcie budowy kanalizacji w pasie dróg. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych.  
- Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badania lekarskie. 

- Przed przystąpieniem do realizacji prac stwarzających szczególne niebezpieczeństwo pracownicy powinni zostać 
dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o możliwych zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. 

- Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy.  
- Pracownicy powinni być poinformowani, o zakazie samowolnego podejmować prac stanowiących szczególne 

zagrożenie. 
- Do prac szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę nadzorującą. 
- Prace szczególnie niebezpieczne może wykonywać osoba wyznaczona imiennie przez osobę nadzorującą 

wykonywanie tych prac. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

6.1. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania wykopów pod rurociągi kanalizacji sanitarnej, 
przyłącza kanalizacyjne oraz pod studzienki kanalizacyjne 

 
Przewiduje się wykonywanie wykopów o głębokości od 1,4 do 3,25m.Wykopy będą wykonywane jako wąsko 

przestrzennew obudowach z płyt szalunkowych pełnych z dwupunktowym podparciem bądź wypraskami stalowymi. 
Wykop będzie wykonywany przy użyciu koparki podsiębiernej oraz częściowo ręcznie, szczególnie  
w miejscach skrzyżowania kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem terenu, bliskim sąsiedztwie budynków. Wykonywanie 
robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociągowe 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi (Uwaga wykopy) i ogrodzić. W czasie wykonywania 
wykopów miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu ustawić balustrady. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 
odpowiednio ją oznakować.  

 

6.2. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót w pobliżu czynnych sieci 
elektroenergetycznych 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo – wyładowczych 
w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych należy zachować następujące minimalne odległości, mierzone do 
najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem: 

- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
- 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
- 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV; 
- 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110kV; 
-  30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Podczas wykonywania robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio 
pod liniami elektroenergetycznymi, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem sieci. Żurawie 
samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych 
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Zbliżenie się na odległość 
mniejszą od wymaganej grozi porażeniem prądem elektrycznym, a nawet śmiercią.  

6.3. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w pasie dróg 

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, a następnie 
jej odbudową należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu. Należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa 
ruchu od zarządcy drogi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy oznakować obszar drogi wyłączony z ruchu 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. Dodatkowo teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób niepowołanych. Czynności powyższe leżą po stronie Wykonawcy. 

6.4. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie montażu studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych 

Roboty montażowe przy studniach kanalizacyjnych mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia 
pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu 
konstrukcji żelbetowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: 

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 

- stabilizacji elementu; 
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- uwolnienia elementu z haków zawiesia; 
- podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności 

nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania. 
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu; 
- dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 
- stosować liny kierunkowe; 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 

6.5. Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania prac budowlanych 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania prac związanych z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej należy: 

- zapewnić sprawną komunikację i transport; 
- zapewnić pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy; 

- zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych; 
- umieścić w widocznym miejscu tablicę budowy; 

- zabezpieczyć miejsca szczególnie niebezpieczne, a miejsca wykopów opatrzyć tablicą ostrzegawczą (Uwaga 
wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 

- dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie 
budowy; 

- na terenie budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 
 

Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, obowiązującymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentów materiałów budowlanych i zasadami 
sztuki budowlanej. 
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura lita Ø200 PVC klasy S m 618,50 

2 Rura lita Ø160 PVC klasy S m 270,55 

3 Rura lita (przyłącza) Ø 160 mm PVC  126,10 

4 Rura Ø90 PE100 SDR11 m 326,00 

5 Rura Ø90 PE100 SDR11 - przyłącze wody m 51,15 

6 studnia kanalizacyjna Ø 800 mm z kręgów betonowych  8 

7 studnia kanalizacyjna Ø 1000 mm z kręgów betonowych  19 

8 studnia kanalizacyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych  1 

9 studnia kanalizacyjna Ø 1500 mm z kręgów betonowych  2 

10 studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego  28 

11 przepompownia ścieków P4Ø1200 z polimerobetonu  1 

12 zbiornik polimerobetonowy Ø 1200 dla urządzenia rozdrabniarki  1 

13 przyłącze wodociągowe do hydrantu p.poż. na terenie przepompowni - Ø 90 PE  61,70 

14 przyłącze elektryczne do przepompowni P4   

15 kanał deszczowy z rur Ø 315 mm PVC  129,2 

16 kanał deszczowy z rur Ø 200 mm PVC  102,4 

17 kanał deszczowy z rur Ø 160 mm PVC  45,5 

18 studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 800 mm  5 

19 studnia rewizyjna z kręgów betonowych i żelbetowych Ø 1000 mm  21,0 

20 separator substancji ropopochodnych  1 

21 studzienki kanalizacyjne Ø 425 z tworzywa sztucznego  3 

22 wpusty kan. deszcz  18 

 

 

 

V. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH 

 
1. GminaKrupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn; 
2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42- 600 Tarnowskie Góry; 
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry; 
4. Firma Projektowo Usługowa Zbigniew Lorenc; 42-690 Tworóg, ul. Wierzbowa 11 
5. Mieszkańcy terenu objętego przedsięwzięciem.  
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