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WYKAZ KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw 1 rurociaggdw do
odprowadzania $ciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45232423-3 Przepompownie sciekéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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Projektowane zagospodarowania terenu - sieci

Projektowane zagospodarowania terenu skala 1:500

Profile kanalizacji sanitarnej

Profil tlocznej kanalizacji sanitarnej

Profil przytacza wodociaggowego do proj. hydrantu p.poz.

Studnia kanalizacyjna ¥1200 betonowa. Rzut, przekrdj i zestawienie.

Studnia kanalizacyjna #1200 betonowa z kaskada. Rzut, przekroj i zestawienie.
Studnia kanalizacyjna 3425 z tw. sztucznego. Rzut, przekrdj i zestawienie.

. Studnia z rozdrabniarka SRg. Rzut i przekrdj

. Studnia pomiarowa SP wraz z wyposazeniem. Rzut i przekrdj

. Przepompownia sciekow P5. Rzut i przekrdj

. Zagospodarowanie terenu dziatki przepompowni P5

. Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy SO. Schemat zabudowy
. Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu z proj.

rurociggami.

Zabezpieczenie proj. rurociggdéw przy skrzyzowaniu z istn. gazociggiem. Schemat i
zestawienie.

Przekroczenie drogi — schemat 1 zestawienie przewiertu.

Fundament FP-1.1. studni polimerobetonowej ¥1200mm.

Schemat ideowy zasilania przepompowni

Schemat zasilania szafy SK2

Schemat zasilania w skrzynce SK3

Schemat potagczenia przeptywomierza

Skrzynka zasilajaca SK3
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DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, nr 0; poz. 1554).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr 0, poz.
290 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Mapa do celow projektowych

— Wigzje lokalne w terenie.

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Na terenie miejscowosci Krupski Mlyn w obrebie ulicy Gtownej funkcjonuje grawitacyjna
kanalizacja sanitarna, ktéra doprowadza $cieki do oczyszczalni $ciekow przy ulicy Tarnogdrskie;j.
Istniejacy kolektor sanitarny ksD@400mm jest stary, zniszczony i miejscami niedrozny. Dodatkowo
jego Srednica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przeptyw $ciekdéw, a w
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania sciekéw sanitarnych 1 wydziatania si¢ odorow.

Inwestor zdecydowat si¢ na budowe nowych odcinkéw sieci sanitarnej oraz budowe
przepompowni Sciekow wraz z kolektorem ttocznym do oczyszczalni przy ulicy Tarnogoérskie;.

W zwigzku z budowg nowej przepompowni (P5) zaprojektowano studni¢ z rozdrabniarkg na
doptywie grawitacyjnym S$ciekow do przepompowni. Dodatkowo na proj. rurociggu ttocznym
zostanie zabudowana studnia pomiarowa. Przewidziano réwniez zabudowe¢ hydrantu p.poz. na
terenie proj. przepompowni sciekow.

Teren przepompowni zostanie oswietlony, ogrodzony i utwardzony kostka betonowa.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana Inwestycja zlokalizowana bgdzie w rejonie ulicy Gtéwnej w Krupskim Mtynie.
Dziatki przez, ktore bedzie przebiega¢ projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej to: dziatki nr
316/22, 10, 287/11, 288/11, 290/11

Kanalizacja tloczna zostata zaprojektowana na dziatkach nr: 10 oraz 316/22.

Przepompownia $ciekéw zostata zaprojektowana na dziatce nr 10.

Przylacze wody do projektowanej przepompowni $ciekow zostato zaprojektowane na dziatkach o
numerach 214/8, 9 oraz 10.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane do dzialek o numerach: 289/11, 288/11,
287/11,290/11, 316/22.

Scieki komunalne zostana doprowadzone do istniejacej oczyszczalni w Krupskim Mtynie przy ulicy
Tarnogorskie;j.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 przepompowni $ciekoéw wraz z kolektorem ttocznym przy ulicy Gtéwnej w Krupskim
Mtynie.

W  wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzujaca si¢
nastepujacymi parametrami:
— rurocigg grawitacyjny ©@200 mm PVC klasy S — dt. 161,20m;
— rurocigg grawitacyjny @160 mm PVC klasy S —dt. 11,65m;
— rurociag ttoczny @ 90 PE100 SDR11 TS — 200,0m;
— przylacze wody do proj. hydrantu p.poz. @ 90 PE100 SDR11 — 60,0m
— studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z krggéw betonowych — 6szt.;
— studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 2szt.;
— przepompownia $ciekdw polimerobetonowaj @ 1200 mm — 1 szt.;
— studnia SRg polimerobetonowa @ 1200 mm z rozdrabniarkg — 1 szt.;
— studnia pomiarowa SP polimerobetonowa @ 1200 mm z armaturg — 1 szt.;
— zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy SO — 1 szt.;
— przylacza elektryczne do nowych obiektéw na terenie przepompowni;
— ogrodzenia terenu przepompowni o tgcznej dtugosci 40,4m 1 wysokosci 1,8m wraz z bramg
wjazdowa o szer. 5,5m;
— budowa zjazdu na teren przepompowni z ulicy Gtowne;.

Kolejnos¢ realizacji robot:

W zadaniu pierwszym zaleca si¢ budowe kolektora tlocznego z proj. przepompowni do
oczyszczalni $ciekow przy ulicy Tarnogorskiej.

W zadaniu drugim zaleca si¢ wykonanie fundamentéow wraz z posadowieniem
projektowanej przepompowni sciekéw, studni z rozdrabniarka oraz studni pomiarowe;.

W zadaniu trzecim wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej idac od terenu przepompowni w
kierunku istn. sieci sanitarnej przeznaczone do podtaczenia.

W zadaniu czwartym nalezy wykona¢ oswietlenie, przylacze wodociggowe do proj.
hydrantu p.poz., utwardzenie terenu oraz ogrodzenie zgodnie z projektem.

W zadaniu piatym nalezy zlikwidowac¢ istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ksD400
biegnacy na teren oczyszczalni $ciekow przy ulicy Tarnogorskiej. Zaktada si¢ demontaz plyt
pokrywowych istn. studni betonowych, zasypanie wnetrza studni ziemia do poziomu terenu
1 obsianie trawg.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie miejscowosci Krupski Mtyn w obrebie ulicy Gtownej funkcjonuje grawitacyjna
kanalizacja sanitarna, ktéra doprowadza $cieki do oczyszczalni $ciekéw przy ulicy Tarnogorskie;.
Istniejacy kolektor sanitarny 400mm jest stary, zniszczony i miejscami niedrozny. Dodatkowo
jego srednica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przepltyw $ciekow, a w
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania sciekow sanitarnych i wydzialania si¢ odorow.

Po zakonczeniu budowy planowanej infrastruktury technicznej zostang zlikwidowane
istniejgce studnie betonowe na kanale sanitarnym grawitacyjnym ksD400.
Projektowane przedsiewzigcie bedzie potozone na obszarze zaliczanym do zlewni rzeki
Mata Panew. Spadek terenu w rejonie planowanej inwestycji biegnie w kierunku rzeki.
Maksymalna rz¢dna terenu w obrebie ulicy Tarnogérskiej wynosi 231,00 m n.p.m., natomiast
nizsze rzedne obserwuje si¢ w poblizu proj. przepompowni i wynosza one ok. 226,40 m n.p.m.
Obszar inwestycji jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne:
— kanalizacj¢ sanitarna,
— kanalizacje sanitarng tloczna;
— wodociagowa,
— gazowa,
— telekomunikacyjna;
— elektroenergetyczna.
W obszarze inwestycji znajduja sie shupy oswietleniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Projektowana kanalizacja sanitarna

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega gidéwnie w terenie zielonym, odcinkami przecina si¢ z
chodnikiem o nawierzchni utwardzonej (z ptyt betonowych oraz kostki). Projektowana kanalizacja
grawitacyjna konczy swdj bieg na dzialce gminnej (dz. nr 10), na ktorej zostata zaprojektowana
przepompownia $ciekow.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji podano w pkt. 4 niniejszego opracowania.

Trase¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 3.

3.2.Projektowany rurociqgg tloczny

Z uwagi na roznice zaglebienia projektowanej kanalizacji w stosunku do istniejacej
kanalizacji na terenie oczyszczalni $ciekow, konieczne stato si¢ zaprojektowanie przepompowni
sciekow. Zadaniem przepompowni P5 bedzie doprowadzanie zebranych sciekow do istniejacej
oczyszczalni $Sciekow. Z przepompowni P5 $cieki beda przettaczane rurociggiem @90 PE100
SDR11 do istn. studni Sr zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekow przy ulicy Tarnogdrskiej.

Rurociag tloczny biegnie w terenie zielonym w pasie stanowigcym przecinke wykonang w
celu posadowienia tam istn. uzbrojenia t.j.: kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej (odprowadzajacej
oczyszczone Scieki do rzeki Mata Panew), kanalizacji tlocznej oraz kabli energetycznych
zasilajacych oczyszczalnie $ciekéw. Posadowienie proj. rurociggu ttocznego na di. 170,0m
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zaprojektowano w technice bezwykopowej poprzez wykonanie horyzontalnego przewiertu
sterowanego.
Trasg rurociggu ttocznego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 3.

3.3.Projektowana przepompownia sciekow

W ramach inwestycji zaprojektowano przepompowni¢ $ciekow na dzialce Inwestora o nr
ewidencyjnym 10. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Bhp teren ten zostanie ogrodzony
1 oswietlony. Przewidziano utwardzenie terenu przepompowni i wykonanie zjazdu wedtug
odrebnego opracowania.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na terenie przepompowni nalezy zabudowaé: zbiornik
przepompowni, przed przepompownig studni¢ z rozdrabniarkag. W celu opomiarowania ilosci
sciekow sanitarnych przetlaczanych rurociggiem ttocznym na teren oczyszczalni $ciekdw przy ulicy
Tarnogorskiej zaprojektowano studni¢ pomiarowa z zabudowanym przeptywomierzem
elektromagnetycznym. Projektowana studnia pomiarowa zostanie posadowiona na proj. rurociggu
tlocznym @90 mm PE. . Studnie te nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami stanowigcymi zatacznik
do dokumentacji.

Dla potrzeb eksploatacyjnych przepompowni $ciekow zostato zaprojektowane przytacze
wodociggowe o Srednicy @90 PE 100 SDR11 i dlugos$¢ 60,0m zakonczone zestawem hydrantowym
naziemnym. Tras¢ nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 6.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostato zaprojektowane ztgcze kablowe.

Szczegdtowe rozwigzanie zagospodarowania terendw w obrebie proj. przepompowni PS5
przedstawiono na rys. nr 13.

3.4.0dtworzenie nawierzchni chodnikow

Po ulozeniu kanalizacji pod chodnikiem nalezy odbudowaé nawierzchni¢ chodnika. Do
odbudowy chodnika nalezy uzy¢ wczesniej rozebrang kostke betonowa, a elementy uszkodzone tj.
uszkodzona kostke i obrzeza betonowe nalezy wymieni¢ na nowe. Kostke betonowa uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Przed utozeniem kostki nalezy wykonac zasypke wykopu. Do
zasypki nalezy uzy¢ grunt wczesniej usuniety z tego miejsca i zageszcza¢ warstwami maksymalnie
20 cm uzyskujac wskaznik zageszczenia [s=0,95+0,97. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia, nalezy wykona¢ 100% wymiang¢ gruntu na piasek.

Prace zwigzane z odbudowg chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza zasi¢ggiem ustanowionych stref
ochronnych uje¢ wod. Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie tym nie wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie.
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S. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objgtym eksploatacja gornicza.

6. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Na terenie miejscowosci Krupski Mlyn w obrebie ulicy Gtéwnej funkcjonuje grawitacyjna
kanalizacja sanitarna, ktéra doprowadza $cieki do oczyszczalni $ciekow przy ulicy Tarnogorskiej.
Istniejacy kolektor sanitarny @400mm jest stary, zniszczony 1 miejscami niedrozny. Dodatkowo
jego srednica jest znacznie przewymiarowana co powoduje bardzo wolny przeptyw $ciekdéw, a w
konsekwencji w upalne dni dochodzi do zagniwania $ciekéw sanitarnych 1 wydziatania si¢ odorow.

Budowa nowych odcinkéw szczelnej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnej przepompowni z
polimerobetonu uniemozliwi przedostanie si¢ $ciekdw sanitarnych do gleby 1 wdéd podziemnych.

Po zakonczeniu budowy planowanej infrastruktury technicznej zostang zlikwidowane
istniejace studnie betonowe na kanale sanitarnym grawitacyjnym ksD400, co spowoduje catkowite
wyeliminowanie mozliwo$¢ zagniwania $ciekoOw sanitarnych a co za tym idzie emisji odoréw do
srodowiska.

Projektowane rozwigzanie nie wplynie niekorzystnie na zdrowie mieszkancow, ani nie
spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej ¢ 200 PVC
oraz $160 mm PVC. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi wybudowanie przepompowni
sciekow PS5 wraz z kolektorem tlocznym © 90 PE do oczyszczalni sciekow przy ulicy Tarnogorskiej
w Krupskim Mtynie.

W  wyniku zrealizowania inwestycji powstanie infrastruktura charakteryzujaca si¢

nastepujacymi parametrami:

— rurocigg grawitacyjny @200 mm PVC klasy S — di. 161,20m;

— rurocigg grawitacyjny @160 mm PVC klasy S — dt. 11,65m;

— rurociag ttoczny @ 90 PE100 SDR11 TS — 200,0m;

— przytacze wody do proj. hydrantu p.poz. @ 90 PE100 SDR11 — 60,0m

— studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z krggéw betonowych — 6szt.;

— studzienki kanalizacyjne @ 425 z tworzywa sztucznego — 2szt.;

— przepompownia $ciekéw polimerobetonowaj @ 1200 mm — 1 szt.;

— studnia SRg polimerobetonowa ¢ 1200 mm z rozdrabniarkg — 1 szt.;

— studnia pomiarowa SP polimerobetonowa @ 1200 mm z armaturg — 1 szt.;

— zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy SO — 1 szt.;

— przylacza elektryczne do nowych obiektéw na terenie przepompowni;
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— ogrodzenia terenu przepompowni o tacznej dhugosci 40,4m i wysokosci 1,8m wraz z brama
wjazdowa o szer. 5,5m;
— budowa zjazdu na teren przepompowni z ulicy Gtowne;.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren inwestycji jest polozony w dorzeczu rzeki Odry na réwninie Opolskiej wchodzacej
w sktad Niziny Slaskiej. Cala Nizina Slaska znajduje sic w obrebie zasiegu zlodowacenia
odrzanskiego, ktorego pozostatosciami sg ostance 0zow, kemoéw i1 wzgdrz morenowych.

Podtoze geologiczne omawianego terenu do gltebokosci rozpoznania — 5m, stanowig utwory
czwartorzedu (holocennskie) osady zwigzane z akumulacyjng dziatalnoscig rzeki Mata Panew.

Dominujg grunty piaszczyste o sredniej granulacji, ktore w przedziale gltebokosci 1,2 — 2,3m
rozdzielone sa warstwa torféw. W/w grunty rodzime przykrywa 0,3m warstwa nasypow ztozonych
z mieszaniny tupka przepalanego i gleby.

Podloze w granicach rozpoznania wykazuje przepuszczalny charakter. Stwierdzono
wystepowanie czwartorzgdowego poziomu wodonosnego zwigzanego z osadami piaszczystymi.
Swobodne zwierciadto wody stabilizuje si¢ na glebokosci 1,0m. Wody gruntowe zasilane sg przez
infiltracje wod opadowych, w zwigzku z tym ich poziom moze ulega¢ sezonowym wahaniom.

Do dominujacych w podtozu pisakow srednich, oznaczonych na podstawie wynikow analizy
granulometrycznej wspotczynnik filtracji wykosi 4 m/d.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALCYJNE

3.1.Bilans ilosci sciekow wplywajgcych do przepompowni P5

Z danych podanych przez Inwestora do przepompowni P5 doprowadzanych jest $rednio 14
375m3 $ciekéw sanitarnych na rok (jest to wartos¢ wody zuzytej przez mieszkancéw). Do proj.
przepompowni $ciekdbw beda doptywaty S$cieki sanitarne z ulic: Stowackiego, Prusa,
Grzegorzewskiej, Dabrowskiego 1 Tarnogodrskiej. Laczna ilos¢ mieszkancow (dane z 2016r.)
wynosi 453 osoby a dodatkowo na tym terenie zlokalizowane s3: szkola, ambulatorium oraz
pawilony handlowe.

Dodatkowo zatozono 20% dodatkowych $ciekow w przypadku wodd przypadkowych
trafiajacych do kanalizacji przez nieszczelnosci, wlazy kanalizacyjne itp. Na podstawie tych danych
wyznaczono warto$¢ przeptywu srednio dobowego dla $ciekéw wprowadzanych do przepompowni
P5.

Przeplyw $redni dobowy
Q,.,=413m"/d

Przeplyw maksymalny dobowy
Qi =0, N, = 85,1m> /d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny = 1,8

Przeplyw maksymalny godzinowy
Q. =0.a"N,)/24= 8,86m> / h

Wspdtezynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny = 2,5
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Przeplyw maksymalny sekundowy
Q. ... =2,46l/s

3.2. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 7 priylgczami

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami zastosowano
nastepujace rurociagi kanalizacyjne
— ¢ 200 x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN§;
— ¢ 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8;

Zaglebienie przewoddw na przewazajacej dtugosci wynosi od 1,4 do 2,9 m p.p.t. Laczenie
przewodow nalezy wykonac za pomoca ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami
gumowymi. Potaczenie to nalezy wykonywaé w wykopie, wzglednie na poziomie terenu.
Potaczenie bosych koncow rur nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych.

Laczenie rurociggdw ze sobg oraz przewodow ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy
wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane préby szczelno$ci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rurociaggi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z rysunkiem nr od 4. Rzedne goéry studzienek kanalizacyjnych dostosowaé $cisle do
niwelety otaczajacego je terenu.

3.3.Rozwiqzania techniczne rurociggow cisnieniowych

Do budowy kanalizacji ttocznej zastosowano rurociggi @90 mm PE100 SDR11 / TS.
Do budowy przytacza wodociggowego zastosowano rurociggi @90 mm PE100 SDR11.

Montaz rurociggu wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Polaczenia zgrzewane nie
wykazuja oslabien; na calej dlugosci zgrzewanych odcinkéw rurociag zachowuje elastycznosé
1 wysoka wytrzymato$¢ potaczen. Sposob zgrzewania nalezy wykonaé $cisle wg instrukcji
producenta rur.

Przekroczenie ulicy Gtownej przytacze wodociggowym wykona¢ metoda horyzontalnego
przewiertu sterowanego. Wodociag utozy¢ w rurze ochronnej ¢160 PE100 SDR11 o dtugosci 16 m.
Profil przytacza wodociggowego przedstawiono na rysunku nr 6.

Posadowienie rurociggu kanalizacyjnego na di. 170,0m wykonane zostanie za pomoca
horyzontalnego przewiertu sterowanego z zastosowaniem przewodoéw @90 mm PE100 SDR11 TS.
Profil rurociggu ttocznego przedstawiono na rysunku nr 5.

3.4.Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace rodzaje studzienek:
— przylaczeniowe,
— kierunkowe na zatomach trasy,
— rewizyjne,
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— kaskadowe z kaskada zewnetrzna.

a) studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1200

Zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych ¢1200 mm taczonych na uszczelki gumowe
1 przykryte zelbetowa, prefabrykowang ptyta nastudzienng typu cigzkiego, zaopatrzong we wtaz
zeliwny. Klase wiazu dostosowac¢ do miejsca wbudowania. Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne
stopnie ztazowe. Dolng cze$¢ kazdej ze studni wykonaé jako monolit z ptyta denng oraz
wyksztalci¢ kinety. W miejscu przejscia rurami PVC przez $cianki kregéw nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne z gumowa uszczelka. Na trasie gléwnej sieci w studniach kanalizacyjnych nalezy
pozostawi¢ szczelnie zakorkowane otwory ufatwiajace wiaczenie kanaléw bocznych i przylaczy.
Kregi studni nalezy zabezpieczyé powloka przeciwwilgociowa. Rzedne géry studzienek
kanalizacyjnych dostosowa¢ $cisle do niwelety otaczajacego terenu. W przypadku gdy rdznica
migdzy wlotem kanatlu do studzienki a jej dnem bedzie wigksza od 0,50 m, w studzience tej nalezy
zabudowac¢ kaskade zewnetrzng. Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych
$1200 mm przedstawiono na rys. nr 71 8.

b) studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego ¢425 mm. Komory
studzienek stanowig rury karbowane z PP — SN4. W dolnej czgsci kazdej ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobra¢ z katalogu
producenta studzienek, dostosowujac kazdorazowo ich rodzaj do uktadu sieci i przylaczy. Wiaz
zeliwny klasy B nalezy posadowi¢ na rurach teleskopowych. Zaprojektowano wtazy klasy B.
Przyktadowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych ¢425 mm pokazano na rysunku nr 9.
Szczegolowe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania wyroboéw
w budownictwie.

3.5.Rozwigzanie techniczne przepompowni sciekow P5

Zaprojektowana przepompownia $ciekow P5 o przekroju kotowym zbudowanag w oparciu o
rur¢ z polimerobetonu ¢ 1200. Wewnatrz studni montowane sa pompy i dostosowana do tego
instalacja tloczna z armatura odcinajacg 1 zwrotng. Przepompownia wyposazona jest dodatkowo
w szafke zasilajaco-sterujaca.

Zaprojektowana przepompownia P5 posiada nastgpujace parametry:
— $rednica zbiornika przepompownia - ¢ 1200 mm,;
— glebokos¢ catkowita przepompowni — 3,7m.

Wyposazenie przepompowni stanowi pompa zatapialna posiadajgca nastgpujace parametry:
— typ pomp np. Amarex NF65-220/014 ULG-175;
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wydajnos$¢ pojedynczej pompy — 4,0 1/s; wysokos¢ podnoszenia — 7,0 m; moc pojedynczej
pompy — 1,3 kW; napigcie — 400 V;.

Wyposazenie zbiornika:

podest obstugowy, drabina ztazowa do dna, porgcz, wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
skosy technologiczne

deflektor

belka wsporcza, prowadnice dwururowe, polaczenia kolnierzowe i elementy ztagczne - stal
nierdzewna

fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym DNS8O0 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne kulowe DN8O szt.2 - zeliwo

przewody ttoczne DN65/80 - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.

Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

» modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajagcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4,

= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

= uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie klasy C

» przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

*  wylacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

*  wylacznik gtowny 63A

= gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

» wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

= stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
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= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

= syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego 1 optycznego

= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

* wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

» sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= anten¢ typu YAGI dla sygnaltu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

» gniazdo do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

» przektadnik pradowy

* gniazdo 24V

» gniazdo 400V

* gniazdo 230V

= zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe klasy C

» liczniki godzin pracy

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

" naprzemienng pracg pomp

* automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikow pompy i wylacznikoéw silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekoOw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy reczne;j

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg¢ pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch ptywakow.

Szafy sterownicze przepompowni sciekéw posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Rozwigzanie techniczne projektowanej przepompowni oparto na rozwigzaniach firmy
HYDRO-PARTNER Sp. z o0.0. Dodatkowo na pokrywie przepompowni nalezy zabudowa¢ zuraw
stupowy zgodnie rysunkiem nr 12. Dopuszcza si¢ zabudowg przepompowni innego producenta pod
warunkiem zachowania parametréw technologicznych. Dostarczona przepompownia powinna
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.6.Rozwigzanie techniczne studni z rozdrabniarkqg SRg

Projektowana studnia z rozdrabniarkg SRg zostanie zabudowana na projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ¥200mm PVC. Zabudowa studni SRg nastgpi bezposrednio przed proj.
przepompownig Sciekow P5.
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Zaprojektowano studni¢ o przekroju kolowym z polimerobetonu ¢ 1200. Wewnatrz studni
w specjalnie przygotowanej kinecie zamontowana zostanie rozdrabniarka, ktora bedzie miata za
zadanie rozdrobnienie na niewielkie elementy cze¢sci statych przeptywajacych kanalizacja sanitarng.
Pracg rozdrabniarki steruje szafa zasilajaco-sterujaca umiejscowiona w terenie zielonym.
Szafke te nalezy wyposazyé w zlacze umozliwiajace szybki demontaz skrzynki w razie powodzi
wywotanej przez rzek¢ Mata Panew. Wyposazenie szafy sterujagcej w panel sterowania pracg
rozdrabniarki z programowalnym sterownikiem zawierajacym funkcje automatycznego rewersu w
wypadku zablokowania dyskow tngcych. Automatyczne trzykrotne ponowne uruchamianie przed
generacja sygnatu alarmowego. Panel wyposazony jest w grzatke antykondensacyjna,
przystosowany do pracy na zewnatrz. Stan awaryjny (np. zablokowanie rozdrabniarki/awaria)
bedzie komunikowany poprzez wiaczenie sygnaléw praca/awaria (styki bezpotencjalowe) z listwy
zaciskowej szafy sterowniczej rozdrabniarki do szafy sterowniczej pompowni, ktéra to komunikuje
si¢ z systemem nadrzednym (SCADA) zlokalizowanym na oczyszczalni $ciekow przy ulicy
Tarnogodrskiej w Krupskim Mtynie. Jesli sterownik pompowni nie moze przesta¢ dodatkowego
sygnatu utyku/awarii rozdrabniarki, to bedzie mogl wysta¢ jeden wspolny sygnat awarii dla
pompowni. Umozliwi to natychmiastowg reakcje¢ obstugi na zaistniatg awarie.
Zasilenie studni z rozdrabniarkg SRg nastgpi z istniejacego przytacza kablowo — pomiarowego
zlokalizowanego na terenie przepompowni P5.

Zaprojektowana studnia z rozdrabniarka SRg posiada nastepujace parametry:
— $rednica zbiornika polimerobetonowego studni - ¢ 1200 mm;
— glebokos¢ catkowita studni — 2,7 m.
Wyposazenie studni SRz stanowi rozdrabniarka posiadajaca nastepujace parametry:
— wydajnos¢ maksymalna rozdrabniarki — 41 m3/h;
— typ rozdrabniarki np. Channel Muffin Monster typ 10002-0008 w obudowie zeliwnej;
— rozdrabniaraka zamontowana w ramie montazowej do zainstalowania w kinecie wykonane ze
stali nierdzewnej;
— silnik IP 68 0 mocy — 1,5 kW, 14300br/min;
— silnik moze pracowaé w zanurzeniu;
— napigcie —400 V.
Wyposazenie zbiornika studni SRz:
— drabina ztazowa do dna, porgcz, wlaz wejSciowy - stal nierdzewna,
— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.2.

Rozwigzanie techniczne projektowanej studni z rozdrabniarka oparto na rozwigzaniach firmy
Tech-Pomp LLC. i pokazano na rysunku nr 10. Dopuszcza si¢ zabudowe rozdrabniarki innego
producenta pod warunkiem zachowania parametréw technologicznych. Dostarczona rozdrabniarka
powinna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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3.7.Rozwiqzanie techniczne studni pomiarowej SP

Projektowana studnia pomiarowa SP zostanie zabudowana na proj. kolektorze tlocznym
kanalizacji sanitarnej @90mm PE. Zabudowa studni SP nastgpi bezposrednio za proj. zespotem
napowietrzajaco-odpowietrzajacym SO.

Zaprojektowano studni¢ o przekroju kotowym z polimerobetonu ¢ 1200 przykryta
prefabrykowana plyta nastudzienng typu lekkiego, zaopatrzong we wlaz zeliwny klasy B125.
Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Dolng czgs¢ kazdej ze studni wykona¢ jako
monolit z ptyta denng. W miejscu przejscia rurami PE przez $cianki kregdéw nalezy osadzié
przejscia szczelne z gumowg uszczelka.

Wewnatrz studni zabudowane sa: przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 (np. MPP 600
CP650 DN firmy Enko) oraz zasuwa nozowa DN80. Armatura zabudowana w studni umozliwi
pomiar przeptywu sciekow z proj. przepompowni P5 do oczyszczalni scieckow w Krupskim Mtynie.

Rzedne goéry studni dostosowaé do rzednej proj. terenu. Rozwigzania techniczne studni
pomiarowej przedstawiono na rys. nr 11.

3.8.Rozwigzanie techniczne zespolu napowietrzajqco-odpowietrzajgcego

W celu prawidtowego funkcjonowania proj. kolektora ttocznego na przepompownia sciekow P5
zaprojektowano zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajacy. Zespot na- i odpowietrzajacy sktada sie z
rury oslonowej z PE, armatury odcinajgcej, zaworu napowietrzajagco-odpowietrzajacego,
mechanizmu uruchamiajacego 1 przewoddéw przytaczeniowych. Jako przykrycie zaprojektowano
wlaz kanalowy z otworami wentylacyjnymi @600mm. Wokdt zespotu na- i odpowietrzajacego
nalezy wykona¢ opask¢ zwirowa, ktora bgdzie miata za zadanie odprowadzenie wody deszczowej
dostajacej si¢ pod pokrywe witazu poprzez otwory wentylacyjne. Rozwigzania techniczne zespotu
na- i odpowietrzajacego przedstawiono na rys. nr 14.

4. WARUNKI, SPOSOB WYKONANIA I POSADOWIENIA

4.1. Posadowienie rurociggow kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym i1 odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej. W przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomoca
iglofiltrow wptukiwanych lub za pomoca pomp szlamowych bezposrednio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt
szalunkowych petnych. Do glgbokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,,BOX” badz
w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy umacnia¢ wypraskami stalowymi. Szerokosé¢
wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Grubos¢ warstwy ochronnej wokoét rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczac od gérnej krawedzi
rurociggu po zageszczeniu. Warstwe te nalezy zageszczaé ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, aby nie uszkodzi¢ rur kanalizacyjnych. Nastepnie wykop wypethi¢ gruntem
niewysadzinowym niespoistym i matospoistym réznofrakcyjnym o dobrej zageszczalnosci.

Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypaé obsypka o grubosci 30 cm powyzej
gornej krawedzi rury i zageszczaé lekkim sprzetem mechanicznym. Nastgpnie wykop wypehnié
gruntem wybranym uprzednio z wykopu z rdwnoczesnym zageszczaniem. Maksymalna grubos¢
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warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik zagegszczenia nie moze by¢ mniejszy niz
Is=0,95.

Po =zakonczeniu zasypki wykopu nalezy przystagpi¢ do odbudowy nawierzchni drog
wg punktu II. 3.5 niniejszego projektu.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Po ulozeniu kanalizacji zostang wykonane proby szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4.2.  Posadowienie rurociggow cisnieniowych

Odcinaki rurociggdw cisnieniowych posadowionych metoda wykopowa nalezy montowad
w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej. W przypadku wystapienia
wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych lub za pomocg pomp
szlamowych bezposrednio z wykopu. Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodag rozkopu
waskoprzestrzennego w obudowach z plyt szalunkowych petnych. Do gtebokosci 4,0 m stosowac
obudowy kroczace typu ,,BOX” badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy umacniaé
wypraskami stalowymi. Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypa¢ obsypka o grubosci 30 cm powyzej
gornej krawedzi rury i zageszczaé lekkim sprzetem mechanicznym. Nastgpnie wykop wypehnié
gruntem wybranym uprzednio z wykopu z rdwnoczesnym zageszczaniem. Maksymalna grubos¢
warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz
Is=0,95.

Odcinek przytacza wodociggowego pod droga ul. Gléwnej wykonaé metodg sterowanego
przewiertu horyzontalnego. Rurociag tloczny $90 PE100 SDR11 umiesci¢ w rurze ochronnej ¢ 160
mm PE100 SRD11. Rure przewodowa w rurze ochronnej utozyé na ptozach polietylenowych, za$
koncowki rur zaslepi¢ manszetami.

Odcinek rurociggu ttocznego posadowionego w przecince lesnej na dtugosci 170,0m wykonad
metoda sterowanego przewiertu horyzontalnego. Zastosowa¢ nalezy rurociag tloczny ¢90 PE100
SDR11 TS w przypadku ktérego nie ma koniecznos$ci stosowania dodatkowej rury ochronnej.

4.3.  Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki betonowe nalezy montowaé¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, oraz zgodnie
z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne musi by¢ dostosowana do $rednicy studzienek.
Minimalna szeroko$¢ wykopu pod studzienki betonowe ¢ 1200 mm w dnie~ 2,8 x 2,8 m

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Obsypke piaskowg (materialem niewysadzinowym) na catej glebokosci studzienki zaggszczajac
warstwami o grubosci okoto 20 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 cm
liczac od zewnetrznej $ciany studzienki. Wskaznik zaggszczenia obsypki bocznej dla studzienek
utozonych poza pasem drogowym nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,95.
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Studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 mm nie wymagaja poszerzania wykopdéw ponad
niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypke i zasypke
mozna zastosowaé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek
1 obsypek piaskowych. Studzienk¢ zasypac¢ gruntem sypkim tatwo zaggszczajacym sie. Zasypywac
nalezy réwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia obsypki dokonywaé
warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
lokalizacji studzienki 1 wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Wystepowanie
wody gruntowej powyze] dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wigkszego rezimu
montazowego oraz lepszego zageszczenia gruntu.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajac odpowiedniego sprzetu.

4.4.  Posadowienie studni polimerobetonowych

Posadowienie gotowych zbiornikéw polimerobetonowych powinno odbywaé sie przy
pomocy zurawia o odpowiednio dobranym udzwigu. Studnie polimerobetonowe nalezy montowaé
w przygotowanym i odwodnionym wykopie.

Zbiornik przepompowni, studni pomiarowej oraz studni z rozdrabniarka nalezy posadowié
na zelbetowej ptycie fundamentowej. Plyty zelbetowe nalezy wykona¢ na warstwie betonu
wyréwnawczego grub. 5 cm oraz na warstwie eliminujacej naprezenia krawegdziowe (2 x papa
asfaltowa na lepiku lub folia PVC), zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia studni SRg, PS5 i SP nalezag do mato
korzystnych z uwagi na zwierciadlo wody wystepujace powyzej projektowanego poziomu prac
ziemnych oraz wystgpowanie gruntéw organicznych. Gtebokos$¢ posadowienia studni PS5 wynosi ~
4,0m, SRg wynosi ~ 3,0 m, a studni SP wynosi ~ 2,5m natomiast badania gruntowe wykazaty
wystepowanie zwierciadta swobodnego wod gruntowych na glebokosci 1,0 m ppt. Z uwagi na
panujace warunki gruntowo-wodne zaleca si¢ zabezpieczenie wykopdéw podwodjnym rzedem
igtofiltréw oraz umocnic¢ $ciany wykopu. Dodatkowo grunty organiczne (torfy) nalezy wymieni¢ na
zageszczone, niewrazliwe na dzialanie wody kruszywo. Wymiar komory roboczej powinien
wynosi¢ ~ 3,3x3,3m tak, aby mozliwe byto swobodne posadowienie zbiornikdéw studni na ptycie
fundamentowej o wymiarach 1,9x1,9m. Montaz zbiornikéw polimerobetonowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego
sprzetu.

4.5. Posadowienie kabli

Budowe¢ linii  kablowej mnalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i1 budowa”, zwracajac
szczegdlng uwage na:

— glebokos¢ zakopania kabli - 70 cm;

— wysypanie warstw piasku 10 cm pod i nad kablami;

— zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejagcymi uzbrojeniami podziemnymi,
— ulozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n ) w odleglosci 25 cm nad kablami.
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4.6.  Skrzyiowanie proj. rurociggow z przeszkodami

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami.

a) Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

W  miejscu skrzyzowania projektowanych rurociggéw z sieciami energetycznymi
1 telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia w ostonach
dzielonych rurowych typu AROT o dhugosci 1,0 m. W miejscu prowadzenia kanalizacji w poblizu
kabli nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne.

b) Skrzyzowania z gazociagiem

W  przypadku skrzyzowania istniejacych przewodéw gazowych z projektowanym
kolektorem sanitarnym, przy odleglosci przewoddéw mniejszej niz 1,5 m, na przewodzie
kanalizacyjnym nalezy zastosowa¢ rury ochronne stalowe o dtugosci okoto 3,0 m tj. po 1,5 m od osi
skrzyzowania w jedng i1 drugg stron¢. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z 2001 r., poz. 1055 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i wg PN-91/M-34501, a odcinki kanalizacji przewidziane do
zabezpieczenia rurg ochronng nalezy wyznaczy¢ w trakcie prowadzenia wykopow.

¢) Przekroczenia drog

Przekroczenie istniejacej drogi przytaczem wodociggowym wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego. Projektowany odcinek przytacza wodociggowego zabezpieczy¢ rurg
ochronng z PE.

Dtugosci rur ochronnych podano w dokumentacji projektowej tj. na profilu przytacza wody
do proj. hydrantu p. poz.

4.7.  Uwagi konicowe
Po zakonczeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ proby
szczelnos$ci  zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dla kanalizacji tlocznej 1 przytacza
wodociggowego zgodnie z wymaganiami jak dla sieci wodociggowe;.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. II.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy eksploatacji, remontach i1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych;

— Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rurociggdw tworzyw sztucznych;

— Polskimi Normami;

— Po wybudowaniu kanalizacji zleci¢ opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przepompownia Sciekow P5

Pompy w przepompowni sciekow 2x3,1 = 6,20 kW

Rozdrabniarka 1x1,5 = 1,50 kW

Lampa oswietlajgca teren przepompowni 1x0,20 = 0,20 kW

Automatyka i sterowanie 0,30 kW

LACZNIE 8,20 kW

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY-
ZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano zabudowe hydrantu p.poz. dla potrzeb
eksploatacyjnych przepompowni $ciekow.

6.2.Emisja zanieczyszczen gazowych

Do istniejacej kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg wytacznie §wieze scieki komunalne.
Nie przewidziano odprowadzania do kanalizacji zagnitych $ciekdéw, ktore moglyby stanowié
ucigzliwos¢ zapachowa wynikajaca z emisji amoniaku i siarkowodoru. Proj. studnia z rozdrabniarka
nie bedzie gromadzila przeptywajacych $ciekéw a co za tym idzie w jej wnetrzu nie bedzie
dochodzito do ich zagniwania i wydzielania si¢ ucigzliwych zapachéw. Dodatkowo na pokrywie
studni z rozdrabniarkg oraz przepompowni sciekéw zaprojektowano kominki z wkladem z wegla
aktywnego — antyodorowe. Studnia pomiarowa zabudowana bedzie na szczelnym kolektorze
tlocznym co uniemozliwia przedostawanie jakichkolwiek zapachdéw do otoczenia.

Prawidtowo eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nie bedzie stanowi¢ zrodla emisji odorow oraz innych gazéw do atmosfery. Obiekty nie wymagaja
prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza.

6.3.Gospodarka odpadami

Projektowana studnia z rozdrabniarka w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzala
zadnych odpadéw. Scieki komunalne wraz z rozdrobnionymi elementami statymi w catosci beda
doptywaé do proj. przepompowni $ciekow P5 skad na biezaco beda przetlaczane do oczyszczalni
sciekow.

6.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Projektowane obiekty nie emituje hatasu do srodowiska. Jedynym zrodtem hatasu moze by¢
rozdrabniarka zainstalowana w studni SRg oraz pompy zatapialne zabudowane w przepompowni
P5. Urzadzenia te zainstalowane bedzie pod terenem na glebokosci ~ 3,0 - 4,0m, w zwigzku z
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powyzszym hatas emitowany do srodowiska nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych
w obowigzujacych aktach prawnych.

Projektowane obiekty nie beda emitowaty zadnych wibracji, promieniowania oraz pdl
elektromagnetycznych i innych zakldcen do srodowiska.

6.5.Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, flore, faune, dobra materialne i dobra
kultury

Projektowana infrastruktura bedzie znajdowata si¢ na obszarze zabudowanym, zmienionym
pod wptywem dzialalnos$ci cztowieka oraz w terenie zielonym.

Projektowana infrastruktura techniczna bedzie utozona pod powierzchnig terenu, co nie
spowoduje znacznej zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i krajobrazu. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren inwestycji zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany
zgodnie z projektem.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faung, ze wzgledu na
ograniczony zasi¢g przedsiewzigcia. Glownymi przedstawicielami fauny na tym terenie moga by¢
owady 1 ptaki; nie mozna wykluczy¢ obecnosci drobnych gryzoni i ssakéw. Projektowana
inwestycja nie spowoduje koniecznosci zmiany siedliska dla okolicznych zwierzat.. Realizacja
inwestycji nie bedzie miata tez negatywnego wpltywu na flore. Przedmiotowa inwestycja jest
zlokalizowana na obszarze nie objetym formami ochrony przyrody w mysl ustawy ,,O ochronie
przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 92, poz. 880). Jest to teren potozony poza granicami
parkow narodowych oraz rezerwatow przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono
szczegblnych form ochrony gatunkowej roslin ani zwierzat.

Na terenie inwestycji nie wystepuja dobra kultury. Obszary i obiekty podlegajace ochronie
nie wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

6.6.0ddzialywanie przedsiewziecia na glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne

Szczelne studnie kanalizacyjne oraz zbiorniki polimerobetonowe zabudowane na szczelnej
kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC oraz szczelnym kolektorze ttocznym z rur PE
stanowi korzystng ekologicznie inwestycje. Dodatkowo realizacja przedsiewzigcia zabezpieczy
pompy w przepompowni P5 przed ewentualnymi awariami spowodowanymi duzymi elementami
stalymi przeptywajgcymi kanalizacja komunalng, a tym samym znacznie zmniejszy ryzyko awarii
pracy przepompowni. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, iz realizacja inwestycji nie
bedzie miata negatywnego wplywu na zdrowie mieszkancéw, a ponadto na jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 290 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddzialywania to teren, ktory po wybudowaniu
domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego,

a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek.
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Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, przytacze wody oraz budowe obiektdw infrastruktury technicznej t.j.: przepompowni
sciekow, studni z rozdrabniarka 1 studni pomiarowej w obrebie dziatki nr 10, bedacej wiasnoscia
Inwestora.

Przedmiotowa Inwestycja po wykonaniu robdt i doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego nie bedzie miata wptywu na sgsiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza si¢ brak
obszaru oddziatywania.

IV. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania nastepujacych prac budowlanych:

— geodezyjne wytyczenie obiektu;

— wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacyjne;

— wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi;

— ulozenie rurociggdw kanalizacyjnych zachowujac spadki podane w projekcie budowlanym;

— wykonanie rurociggu tlocznego;

— wykonanie przylacza wodociggowego;

— ulozenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu z
istniejagcym uzbrojeniem;

— zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu
z projektowang kanalizacja;

— wykonanie wykopoéw pod studnie i studzienki kanalizacyjne;

— wykonanie podsypki piaskowej pod studnie i studzienki;

— ulozenie studni i studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej i na przylaczach
domowych;

— 1izolacja krggdw betonowych studzienek kanalizacyjnych;

— wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej;

— wykonanie obsypki rurociagdéw piaskiem wraz z zageszczeniem;

— zasypanie wykopu z rownoczesnym zageszczaniem warstw 1 przywrdcenie terenu budowy do
stanu pierwotnego;

— wykopy pod studnie polimerobetonowe ¢ 1200 mm;

— odwodnienie wykopu wraz z umocnieniem $cian;

— wykonanie podsypki piaskowej pod studnig;

— wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego o gr. Scm,;

— wykonanie 1 posadowienie dolnej ptyty fundamentowe;;

— posadowienie zbiornikow studni polimerobetonowych;

— wykonanie gornej ptyty fundamentowej;

— wykonanie obsypki studni piaskiem wraz z zageszczeniem,;

— montaz stupa o$wietleniowego wraz z szatkami zasilajaco-sterujacymi;
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— zagospodarowanie dziatki zgodne z projektem;
— montaz ogrodzenia terenu przepompowni sciekow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinna, lokale ustugowe oraz tereny
zielone. Omawiany teren jest uzbrojony w sieé: wodociagowa, kanalizacyjna, energetyczna,
oswietleniowa oraz telekomunikacyjng. W obszarze inwestycji zabudowane sa réwniez shupy
napowietrznej sieci energetycznej, oswietleniowej i telekomunikacyjnej. Po zakonczeniu inwestycji
zlikwidowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej ksD400 a wszystkie pozostate obiekty
istniejgce pozostang w stanie nienaruszonym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementow zagospodarowania dziatki ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi naleza:
— wykopy reczne i sprzgtem mechanicznym pod studni¢ betonowe i polimerobetonowe;
— roboty zwigzane z wykopami oraz budowa w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych;
— montaz zbiornikéw polimerobetonowych przy uzyciu dzwigu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ
I MIEJSCE WYSTEPOWANIA

— niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktére zalicza
si¢ do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystepuje
w trakcie wszystkich robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopu 1 ustaje
w momencie ich zasypania;

— niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktora moze si¢ osuwaé lub wytwarza¢ nawisy
w trakcie wykonywania wykopdw koparkami podsigbiernymi;

— niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac budowlanych
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych;

— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli
elektroenergetycznych;

— niebezpieczenstwo zerwania si¢ liny i zsunigcie si¢ elementu z zawiesi dzwigu w trakcie prac
zwigzanych z montazem zbiornikow polimerobetonowych;

— niebezpieczenstwo potracenia przez samochody w trakcie budowy kanalizacji w pasie drég.

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych.
— Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badania lekarskie.

str. 24



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z KOLEKTOREM TLOCZNYM PRZY ULICY GLOWNEJ W KRUPSKIM
- Projekt Budowlano-Wykonawczy -

— Przed przystgpieniem do realizacji prac stwarzajacych szczegodlne niebezpieczenstwo
pracownicy powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych
zagrozeniach 1 sposobie postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

— Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy.

— Pracownicy powinni by¢ poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowaé prac
stanowigcych szczegdlne zagrozenie.

— Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujaca.

— Prace szczegdlnie niebezpieczne moze wykonywac osoba wyznaczona imiennie przez osobg
nadzorujacg wykonywanie tych prac.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

6.1. Zapobieganie niebezpieczeristwom w trakcie wykonywania wykopow pod studnie
betonowe i polimerobetonowe
Przewiduje si¢ wykonywanie najgl¢bszego wykopu o giebokosci do ~ 4,0 m. Wykopy beda
wykonywane jako kwadrat o wymiarach ~ 3,3x3,3m a $ciany wykopu umocnione. Wykopy beda
wykonywany przy uzyciu koparki podsigbiernej oraz czg¢sciowo rgcznie. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegltos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
(Uwaga wykopy) 1 ogrodzi¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych nalezy wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu ustawié balustrady.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

6.2. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot w poblizu czynnych
sieci elektroenergetycznych

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo — wyladowczych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych nalezy zachowacd
nastepujagce minimalne odleglosci, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz
z tadunkiem:

— 3 m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;
— 5 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

Podczas wykonywania robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
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warunki pracy z uzytkownikiem sieci. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Zblizenie si¢ na
odlegto$¢ mniejsza od wymaganej grozi porazeniem pradem elektrycznym, a nawet Smiercig.

6.3. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie montazu studni polimerobetonowych
Roboty montazowe przy studniach kanalizacyjnych moga by¢ wykonywane przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
1 innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny
posiada¢ wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu konstrukcji zelbetowej nalezy
przewidzie¢ bezpieczny sposob:
— naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
— stabilizacji elementu;
— uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
— podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia 1 pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.
W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,
— dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;
— stosowac liny kierunkowe;
— skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usuni¢ciu 0sob ze strefy
niebezpieczne;j.

6.4. Dodatkowe informacje zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
prac budowlanych
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania prac zwigzanych
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

— zapewni¢ sprawng komunikacje i transport;

— zapewni¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy;

— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem os6b niepowotanych;

— umiesci¢ w widocznym miejscu tablicg budowy;

— zabezpieczy¢ miejsca szczegOlnie niebezpieczne, a miejsca wykopdw opatrzy¢ tablicg
ostrzegawcza (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

— dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy;

— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow 1 wyrobow.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, obowigzujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentéw
materiatow budowlanych i1 zasadami sztuki budowlane;.

V.  WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

1. Gmina Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn;

2. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Goérach, ul. Kartuszowiec 5, 42- 600 Tarnowskie Gory;
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Gory;
4. Firma Projektowo Ustugowa Zbigniew Lorenc; 42-690 Twordg, ul. Wierzbowa 11
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Oswiadczenie

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 24.02.2017
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

mapa zasadnicza,

wizja w terenie,

warunki techniczne na budowe zjazdu,

rozporzgdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

VVVYY

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja potozona jest przy ul. Gtdwnej w Krupskim Mtynie na
dziatkach nr 9 i 10. Ulica Gtébwna w rejonie projektowanego zjazdu jest drogag
jednojezdniowg o szerokoéci jezdni ok. 5,3m. Droga o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych jezdni
na zewnatrz drogi. Po obu stronach jezdni brak jest rowéw drogowych. Woda odptywa
na tern zielony. Pobocze porosniete jest trawa.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji zidentyfikowano na mapie sieci podziemnego
uzbrojenia: sie€ telekomunikacyjng, elektroenergetyczng i kanalizacji. Nie wyklucza sie
wystepowania w terenie innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Teren na ktory ma by¢ wykonany zjazd indywidualny jest terenem niezabudowanym
i nieuzbrojonym. Obecnie brak jest wjazdu na teren dziatki nr 10.

Warunki gruntowe
Warunki wodne okreslono jako korzystne. Na gtebokosci 1m ppt. stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych.
Warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych.
Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Grunty wystepujgce w podtozu zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Na podstawie pozyskanych informacji teren inwestycji znajduje sie poza obszarem
oddziatywania eksploatacji gorniczej.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektowany zjazd publiczny bedzie petnit funkcje dojazdu do dziatki nr 10 w celu
obstugi projektowanej przepompowni.

Projektowany zjazd indywidualny posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci 3,5m.
Dtugo$¢ zjazdu wynosi 11,05m. Zjazd usytuowany bedzie pod kgtem 88,7° do osi drogi.
Krawedzie zjazdu zostaty potgczone z jezdnia tukiem o promieniu 5,0m.

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do rzednej nawierzchni ul. Gtowne;j
z podniesieniem poziomu zjazdu na krawezniku +4cm. Spadek podtuzny na zjezdzie
wynosi 2,0% w strone dziatki Inwestora. Na szerokosci zjazdu zaprojektowano
kraweznik najazdowy. Z uwagi na pochylenie zjazdu od ul. Gtéwnej projektuj sie na
koncu zjazdu ,wylot” wody opadowej. W krawezniku nalezy wycig¢ szczeline o
szerokosci 20cm a dalej uksztattowac odptyw wody z kostki betonowej.

Zjazd zaprojektowano w przekroju z umocnieniem krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym szerokosci 15cm na tawie betonowej z oporem.
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W miejscu usytuowania urzgdzen pompowni projektuje sie plac o wymiarach
5,0x8,40m. Plac obramowano z trzech stron obrzezem 8x30x100. Od strony pdtnocnej
wystepuje kraweznik zjazdu z wyniesieniem Ocm.

Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i zjazdu zaprojektowano jako zgodny z
pochyleniem podtuznym jezdni ul. Gtéwne;.

Szczegotowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Nawierzchnie zjazdu nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru czerwonego
natomiast placu w kolorze szarym.

W poblizu projektowanego zjazdu jest zapewniona odpowiednia widoczno$é.
Projektowany zjazd nie zakiéca odwodnienia jezdni. Materiaty (prefabrykaty, beton,
piasek, itp.) uzyte do budowy zjazdu w zaden negatywny sposob nie oddziatujg na
otoczenie.

Zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia zjazdu: 48 m?
- nawierzchnia placu: 40 m?

a) Konstrukcja zjazdu i placu
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
» 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego
» 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
» 20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
» 20 cm* - geokrata komoérkowa wypetniona kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm
> istniejgce podtoze - G1
* - tylko dla konstrukcji zjazdu.

UWAGA! Po nawierzchni placu nie wolno poruszac sie sprzetem zmechanizowanym!

b) Sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z mapg do celow projektowych na podstawie ktorej wykonywany jest
przedmiotowy projekt, zjazd zlokalizowany jest w miejscu gdzie nie wystepujg sieci
uzbrojenia terenu.

W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania rob6t ziemnych, z
niezidentyfikowang istniejgcg siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia
badz przebudowy nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora
danej sieci.

c) Informacje dodatkowe
> Projektowany zjazd nie narusza istniejgcych stosunkdédw wodnych.
» Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dziatka/teren na ktéry projektuje sie zjazd nie podlega ochronie konserwatorskiej.
» W pasie projektowanego zjazdu nie wystepuje zadrzewienie.

4. Opis technologii robot
Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania zjazdu i placu na
catej jego powierzchni zebra¢ warstwe humusu. Nastepnie wykorytowa¢ pod
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projektowang konstrukcje. Przed korytowaniem nalezy dokonac przekopu kontrolnego
by wykluczy¢ kolizje z innymi nie zinwentaryzowanymi sieciami. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy kolejno wykona¢ poszczegodlne warstwy konstrukcyjne zjazdu.

Przy wykryciu uzbrojenia niezinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami —
nalezy uzyskac opinie gestora i zabezpieczy¢ zgodnie z jego warunkami.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-S-06102
Drogi Samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem), sztukg budowlang i przepisami BHP.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 24.02.2017
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ROBOTY DROGOWE
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegbinych obiektow:

>

>

Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem budowe zjazdu z ul. Gtéwnej
na dziatke nr 10, potozong w miejscowos$ci Krupski Mtyn oraz budowe placu
pompowni przylegtego do zjazdu,

Powierzchnia inwestycji wynosi:

- nawierzchnia zjazdu: 48 m2

- nawierzchnia placu: 40 m2

Przewidziano wykonanie robét jednoetapowo.

Kolejnos¢ realizacji:

YVVYYY

usuniecie warstwy humusu,

wykonanie wykopow,

profilowanie i zageszczenie podtoza,
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

>

Ulica Gtowna z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

>

Niezidentyfikowane sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreSlajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania w trakcie realizacji rob6t drogowych mogg wystgpi¢ nastepujgce
elementy stwarzajgce zagrozenia dla pracownikow i uzytkownikow drog:

YVVYYVYYV

wykopy powstate w trakcie robét ziemnych i korytowania pod korpus zjazdu,
odstoniete podczas robot ziemnych sieci,

praca maszyn budowlanych,

przenoszenie ciezkich materiatow,

realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowacC zagrozenie dla
robotnikow ze strony pojazddéw poruszajgcych sie ulica. Istniejgcy ruch pieszych
powodowaé moze zagrozenie w stosunku do pieszych ze strony sprzetu
drogowego. Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug
ktorej obowigzywac¢ bedg przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu
pieszych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

>

>

przed przystgpieniem do pracy na poszczegolnych rodzajach robdt, nalezy
dokonac szkolenia stanowiskowego pracownikéw;

osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych
przy budowie zjazdu.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
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obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikdw budowlanych
realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegoblnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleh zatrudnieni przy budowie w czesci
wykonywania wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé
szczegoblng ostroznosc¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz wystepujg
nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy
zachowaC szczegOlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie $rodkdédw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» instruktaz pracownikéw,

» prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu
zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

» roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ po powiadomieniu wiascicieli sieci
podziemnych i wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie
geodezyjne,

» pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét ktdére wykonuja,

» wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizaciji ruchu.

Podpis projektanta

Tarnowskie Géry, dnia 24.02.2017
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