

Krupski Młyn, 8.02.2021 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn” Zamawiający, Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Do terminu składania ofert, który upłynął 28.01.2021 r o godzinie 10:00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez DAN POL BUDOWNICTWO sp. z o.o. spółka komandytowa, 43-100 Tychy, ul. Murarska 28. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za 650792,39 zł brutto

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 600 000 zł brutto. Wartość oferty przewyższa więc kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może ponadto zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Dlatego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn” zostaje przez Zamawiającego unieważnione.

WOJT GMINY
Franciszek Suła