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Kod zamówień wg CPV  

 

7422200-1 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  

45313100-5 - Instalowanie wind 

 

Grupy, klasy, kategorie robót  

 

Grupa 451 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę  

Klasa 451-1: Prace przygotowawcze 

Kategoria robót 451-1.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu  

Klasa 452-3: Konstrukcje metalowe  

Kategoria robót 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz obróbki 

blacharskie  

Klasa 452-11: Montaż urządzeń i wyposażenia  

Kategoria robót 452-11.1 Montaż wyposażenia technologicznego  

centralnego ogrzewania  

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45315700-5 - Montaż rozdzielnic elektrycznych, 

45312310-3 - Ochrona odgromowa. 

Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów  

Kategoria robót 454-1.1 Tynki  

Kategoria robót 454-1.2 Okładziny  

Kategoria robót 454-1.3 Malowanie  
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Wstęp 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na 

kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami budowlano-montażowymi, 

przeprowadzenie instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji. 

Gmina Krupski Młyn planuje zrealizować inwestycję polegającą na termomodernizacji 

budynku oraz modernizacji instalacji grzewczej i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły 

Podstawowej w Krupskim Młynie. 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią jedynie 

rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być równoważne, o 

parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. 

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jej załącznikach zostały 

wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy 

urządzeń służących do wykonania dostaw wraz z instalacją będących przedmiotem zamówienia – 

dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane 

przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać 

co najmniej parametry określone w dokumentacji i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar 

udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty 

dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że 

są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane 

lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 
Niniejszy dokument, służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, dostawy i prac montażowych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty. 
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Dane ogólne 

Nazwa zamówienia  

„Termomodernizacja budynku oraz modernizacja instalacji grzewczej i 

instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim 

Młynie” 

Dane instytucji zamawiającej 

Nazwa Zamawiającego  Gmina Krupski Młyn 

REGON    276258948 

NIP    6452511021 

Adres siedziby   ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn 

Telefon    32 285 70 16 

Adres e-mail   gmina@bip.krupskimlyn.pl  

Forma prawna   wspólnoty samorządowe 

 

Cel i podstawa opracowania 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie Gminy Krupski Młyn. 

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz 

stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. 

Oferta dostarczona przez oferentów musi być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. 

Oferta musi obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż 

do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe  

i elementy inwestycji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania i stabilności działania wszystkich instalacji w projekcie, jak również dla uzyskania 

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania dla całego zakresu przedsięwzięcia. 

Stan własności 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością wskazaną w PFU.  

Lokalizacja  

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie: 

 

województwo  śląskie 

powiat   tarnogórski  

gmina   Krupski Młyn 

adres:    ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn 

nr działki, obręb  54/31, obręb 0001 Krupski Młyn 

  

mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl
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Fotografia 1. Lokalizacje inwestycji – numer działki 

 
 

Fotografia 2. Lokalizacja – widok z lotu ptaka 
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Zakres i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań i wytycznych 

dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego.  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się prace projektowe oraz prace budowlane – 

termomodernizacyjne oraz prace projektowe i budowlane związane z modernizacją instalacji grzewczej 

i instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminie Krupski Młyn. 

Planowane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie.  

Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są: 

− Umowa z Zamawiającym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i normy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi 

zmianami; tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225); 

− Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia.  

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań 

technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem 

elektroenergetycznym (Dz.U. 2023 poz. 1098). 

− Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436) 

− Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane; 

− Ogólne wytyczne Zamawiającego dla budynku; 

− Wizyta w obiekcie; 

− Inwentaryzacja na podstawie skanu 3D, wykonana skanerem Leica BLK360. 
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I CZĘŚĆ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

I.1 Część opisowa 

I.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 

termomodernizacji 

Zakres robót zadania inwestycyjnego w odniesieniu do termomodernizacji obejmuje: 

• wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

• docieplenie dachu styropapą (część A, B i D) z uwzględnieniem wcześniejszego demontażu 

modułów fotowoltaicznych i konstrukcji balastowej z dachu, 

• ponowny montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu po wykonaniu docieplenia styropapą, 

• docieplenie dachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej (część C) 

• nadbudowa kominów i attyki, 

• tynkowanie kominów i attyki, 

• wykonanie nowych czap kominowych, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

• wymiana rynien i rur spustowych, 

• inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania termomodernizacji, 

prace remontowe zestawione w rozdz. I.1.5.7 niniejszego opracowania oraz w tabelach na 

załączonych rysunkach.  

Wykonanie termomodernizacji ma na celu poprawienie stanu technicznego wszystkich przegród 

zewnętrznych, dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, poprawienie mikroklimatu 

pomieszczeń oraz oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.  

Wykonawca w ramach realizacji projektu musi zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane 

przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem 

rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu. 

Po akceptacji technicznej rozwiązań, Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych 

(wymagana akceptacja materiału w postaci karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie 

zatwierdzonych dokumentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie stosownej procedury 

administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa.  

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których 

niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, to 

Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny wniosek 

Wykonawcy.  

I.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

I.1.2.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, 

postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp. przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o 

rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentów formalno-prawnych i o tym, które roboty wymagają 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a które są zwolnione z obowiązku jej uzyskania i wobec 

których występuje obowiązek zgłoszenia robót. Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane 

zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, 

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.  

Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego również do: 

• dokonania wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji instalacji 

elektrycznej i ciepłowniczej w zakresie niezbędnym do modernizacji, 

• zlecenie wykonania mapy do celów projektowych, 
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• uzyskanie uzgodnień z zarządcami sieci, 

• zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego osobie posiadającej stosowne uprawnienia 

• uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji wszystkich rozwiązań materiałowych oraz rodzajów i 

typów urządzeń (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego), 

• złożenia we właściwym Urzędzie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania, odpowiedniej dla wnioskowania, 

prawomocnej zgody na rozpoczęcie prac budowlanych, jeżeli będzie taka konieczność, 

• wykonania robót budowlano-montażowych,  

• wywiezienia odpadów budowlanych, zdemontowanych urządzeń (po ustaleniu z Zamawiającym) 

na koncesjonowane wysypisko komunalne,  

• dostarczenia i zamontowania wszelkich niezbędnych urządzeń i wyposażenia, 

• dokonania odbiorów, rozruchu i szkoleń z obsługi,  

• przygotowania wszystkich protokołów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego bądź, ew. uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

• wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz świadectwa 

charakterystyki energetycznej po zakończeniu robót budowlanych. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:  

• sporządzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót,  

• wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• opracowania opinii konstruktorskiej dotyczącej wytrzymałości stropu i ścian nośnych,  

• opracowania harmonogramu planowanych wyłączeń zasilania. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych 

do kierowania robotami. Kadra Wykonawcy musi:  

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,  

2) posiadać aktualne badania lekarskie,  

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac. 

 

UWAGA:  

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac budowlanych 

dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac 

koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania efektu końcowego umożliwiającego 

prawidłowe funkcjonowanie obiektów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Oferta musi obejmować 

wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji 

projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do 

prowadzenia robot budowlano-montażowych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta 

ani Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac, jakie należy wykonać w celu realizacji 

przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji 

wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

I.1.2.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne  

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie której 

prowadzone będą prace.  
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Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie 

pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej 

drogi. 

I.1.2.3  Uwarunkowania środowiskowe  

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zastosowane rozwiązania technologiczne 

pozytywnie wpłyną na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla 

środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje 

zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac 

związanych z realizacją zadania nie mogą w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko. 

I.1.2.4 Opis stanu istniejącego 

Przedmiotem opracowania jest budynek oświaty - szkoła podstawowa, wybudowany w latach 1955-

1965. Szkoła zlokalizowana jest w luźnej zabudowie miejskiej. Obiekt składa się z segmentu 

dwukondygnacyjnego w zbliżonego kształtem do litery Z (segment A) połączony parterowym łącznikiem 

(segment B) z segmentem dwukondygnacyjnym w kształcie litery „U”. Segment B i C połączony jest z 

małą halą sportową (segment D) i łącznikiem do dużej sali gimnastycznej (segment E – nie będący 

przedmiotem opracowania), częściowo podpiwniczony. Segment C kryty dachem płaskim, 

wentylowanym pokrytym papą, segment A, B, D kryty dachem płaskim niewentylowanym pokryty papą. 

Dachy ocieplone są niedostatecznie, wymagają docieplenia, ściany są ocieplone – nie wymagają 

docieplenia, okna i drzwi nie spełniają aktualnych wymagań warunków technicznych względem 

współczynnika przenikania ciepła – wymagają wymiany. Wnętrze budynku wymaga odświeżenia poprzez 

malowanie ścian i sufitów oraz wymiany posadzek, część pomieszczeń wymaga generalnego remontu. 

Rysunek 1. Schemat budynku szkoły 

 

Konstrukcja budynku: 

− fundament: ceglano-betonowy, 

− ściany konstrukcyjne: cegła pełna ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej, pustak 
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− stropy: betonowe 

− dach: dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. 

Instalacje w budynku: 

− wodna, 

− kanalizacyjna, 

− energetyczna,  

− gaz ziemny, 

− ogrzewanie budynku – węzeł cieplny, 

− ogrzewanie ciepłej wody użytkowej - na paliwo gazowe. 

Powierzchnia zabudowy: 1812,8 m2 

Powierzchnia użytkowa: 3081,2 m2 

Kubatura: 9007,2 m3 

I.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynek po wykonaniu wyszczególnionych prac ogólnobudowlanych oraz pozostałych robót nie zmieni 

swojej dotychczasowej funkcji tzn. nadal będzie pełnić funkcję szkoły. Po wykonaniu przedmiotowych 

robót nie zmieni się również charakter zagospodarowania terenu wokół budynku. 

I.1.4 Wytyczne realizacyjne robót ogólnobudowlanych budynku 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi wykonać szczegółową dokumentację techniczną 

(projekt budowlany i wykonawczy), który stanowić będzie rozwinięcie wytycznych przedstawionych w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a w szczególności rozwiązań rysunkowych i wskazań na 

schematach jako wytycznych do realizacji. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji 

Wykonawca winien sporządzić szczegółową inwentaryzację obiektu (w wersji elektronicznej – format 

edytowalny DWG i PDF i papierowej). Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odkrywek celem przyjęcia jednoznacznych i ostatecznych 

rozwiązań technicznych na etapie projektowym. Przed przystąpieniem do prac dokumentacja techniczna 

musi zostać odebrana przez Zamawiającego i skierowana do realizacji.  

Dokumentacja winna być wykonana w szczególności w zakresie: 

• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe. 

• Roboty ogólnobudowlane m.in.: roboty tynkarskie i malarskie, parapetów zewnętrznych, wymiana 

parapetów zewnętrznych oraz drzwiowej i okiennej stolarki, ocieplenie dachu, wymiana windy 

gastronomicznej. 

Dokumentacja w ww. zakresach winna zostać opracowana przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do zakresu projektowanej części 

opracowania. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

sporządzi następujące dokumenty:  

− projekt budowlany i wykonawczy (2 egz.) w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 

elektronicznej), 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy.  

I.1.5 Szczegółowy zakres prac 

I.1.5.1 Rozwiązania materiałowe i technologiczne 

Docieplenie dachu płaskiego stryropapą o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/m2K  

o grubości 20 cm (segment A) i 22 cm (segment B i D). Dach wentylowany ocieplić granulatem z wełny 

mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/m2K o grubości 20 cm (segment C). 
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Okna należy wymienić na nowe, aluminiowe, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Drzwi 

wejściowe należy wymienić na nowe, aluminiowe z ościeżnicą, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 

W/m2K. Stolarka okienna i drzwiowa powinna mieć charakter odtworzeniowy, stolarka dołączona do 

projektu. Zestawienie nie służy do zamówienia stolarki, lecz do wyceny. Przed zamówieniem należy 

sprawdzić wymiary podane w zestawieniu ze stanem rzeczywistym na budowie inwentaryzując wszystkie 

otwory.  

Obróbki blacharskie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

blacharskich. 

Konstrukcja (parametry) pozostaje bez zmian. Proponowane ocieplenie dachu nie przekroczy 

dopuszczalnego obciążenia stropodachu. 

I.1.5.2 Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój 

koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót.  

W razie konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na 

swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, 

bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może 

zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów.  

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a 

zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia i składowanych 

własnych materiałów budowlanych i sprzętu.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że będzie włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac 

oraz koszty likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny 

za ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

I.1.5.3 Wytyczne ocieplenia dachu - styropoapa 

Roboty przygotowawcze 

Prace związane z remontem należy poprzedzić uprzątnięciem z powierzchni dachu elementów 

kolidujących z pracami, w tym istniejących stelaży pod urządzenia, istniejącą instalację fotowoltaiczną 

(konstrukcja i moduły), instalację odgromową. Po wykonaniu prac instalację fotowoltaiczną należy 

zamontować ponownie na konstrukcji klejonej do papy. 

Należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie nie nadające się do użytku z kominów oraz ścian 

attykowych. Istniejące pokrycie z papy asfaltowej należy przygotować (w razie konieczności wyrównać) 

oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie wykonywania prac poprzedzających 

ułożenie nowej warstwy ocieplenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w istniejącym pokryciu należy 

je miejscowo naprawić. 
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Remont dachu – nadbudowa kominów i attyk 

Istniejące blaszane i betonowe czapy kominów do nadbudowy i skorodowane obróbki blacharskie attyk 

do nadbudowy należy rozebrać. Istniejące tynki kominów i attyk do nadbudowy skuć, nierówności ścian 

powyżej 10 mm należy wyrównać warstwą zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej. Powierzchnia ścian 

kominów powinna być stabilna, sucha i bez zanieczyszczeń. Stare powłoki malarskie należy usunąć, 

powierzchnie ścian kominowych oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą wody pod ciśnieniem lub 

mechanicznie np. przy użyciu szczotek drucianych. Podłoża stare, chłonne i pylące należy zagruntować.  

Istniejące przewody kominowe znajdujące się poniżej 60 cm nad powierzchnią dachu należy 

nadmurować z cegły pełnej, by wyloty znalazły się minimum 40 cm nad powierzchnią dachu. Attyki 

nadmurować z cegły pełnej o minimum 30 cm. Nadbudowane elementy kominów pokryć tynkiem 

cementowo-wapiennym i pomalować farbą emulsyjną zewnętrzną. Nadbudowane elementy ścian 

attykowych zabezpieczyć papą.  

Na remontowanych kominach wykonać nowe betonowe czapy kominowe i zastosować analogiczne do 

stanu istniejącego nakrywy blaszane. 

Ocieplenie dachu - styropapą 

Na istniejące pokrycie (po sprawdzeniu i naprawie ewentualnych uszkodzeń i montażu belki 

krawędziowej o wysokości ocieplenia) należy zastosować styropapę o grubości 20 cm i współczynniku 

przenikania ciepła λ=0,033 W/m2K. Obróbki i uszczelnienia pokrycia wykonać z membrany PCV. 

Odwodnienie dachu 

Należy zdemontować istniejące rury spustowe i wymienić na nowe.  

Zamontować nowe powlekane rynny systemowe. Haki należy montować w rozstawie maksymalnie 60 

cm, pamiętając że nie mogą być oddalone dalej niż 15 cm od odpływów, łączników i narożników. Obejmy 

na rurze spustowej mocujemy do ściany odpowiedniej długości hakiem do obejmy. Obejmy należy 

montować nie rzadziej niż co 2,0 m. 

Elementy systemu rynnowego należy ze sobą wzajemnie mocować za pomocą lutowania. Elementy 

muszą zostać prawidłowo przygotowane do lutowania, dlatego muszą nachodzić na siebie z 

odpowiednim zakładem. Jego optymalna szerokość wynosi 10-15 mm. Szerokość szczeliny lutowniczej 

nie może być większa niż 0,5 mm.  

W przypadku szerszej szczeliny połączenie lutowane jest mniej trwałe. Płyn do lutowania (topik) należy 

nakładać obficie pędzlem i na całej powierzchni zakładu elementów, które mają być połączone. Do 

mocowania rynien do budynku stosować systemowe haki z blachy stalowej, które mocowane są do 

konstrukcji dachu przy pomocy wkrętów lub karbowanych gwoździ. 

Obróbki blacharskie 

Na kominach i attykach należy umieścić nową obróbkę blacharską. Obróbki blacharskie wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej malowanej, grubości 0,7 mm. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac 

tynkarskich. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. 

I.1.5.4 Wytyczne ocieplenia dachu – granulat z wełny mineralnej 

Ocieplenie dachu wentylowanego wykonać metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej o 

współczynniku przenikania ciepła λ=0,033 W/m2K. W wyniku dokonanych obliczeń cieplno-

wilgotnościowych grubości zasypu granulatu ustalono na 20 cm. W celu uzyskania wymaganej grubości 

zasypu należy nasypać o ok. 2 cm więcej granulatu, w zależności od klasy osiadania materiału 

izolacyjnego. 

W razie konieczności wykonać kominki wentylacyjne o średnicy 110 cm usytuowanych w kalenicy dachu 

celem zapewnienia odpowiedniej wentylacji.  
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I.1.5.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Ślusarka okienna 

− trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną  

− głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 96 mm 

− głębokość konstrukcyjna skrzydła 106 mm 

− szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-

5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k 

− współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k 

− kolor ślusarki RAL9003 – biały naturalny 

− obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300 

− wymiary sprawdzić na budowie z szerokością istniejących otworów, stolarkę dostosować do 

istniejących otworów w przypadku do rozbieżności w wymiarach 

− okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe lub higrosterowane zgodnie z projektem i 

zestawieniem stolarki okiennej 

− wykonać zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki okiennej 

− okna stałe lokalizowane w holu głównym pokryć mrożoną folią kolorową.  

Poniżej zdjęcia przykładowe: 

 

Fotografia 3. Zdjęcia przykładowe ślusarki okiennej 

        

 

Nawiewniki ciśnieniowe 

Samoregulacja poziomu wentylacji – wmontowana w urządzenie blokada nie pozwalająca na 

zwiększenie przepływu powietrza (np. przy silnych podmuchach wiatru). Dodatkowa blokada ręczna, 

umożliwiająca ograniczenie nawiewu do minimum. Wydajność nawiewnika 7 m3/h - 28 m3/h. Tłumienie 

akustyczne przy otwartym nawiewniku 32 dB.  

Ślusarka drzwiowa 

− trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną  

− głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78 mm 

− głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78 mm 

− zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło 

− zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka 

− szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-

5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k 

− współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k 

− kolor ślusarki RAL 9003 – biały naturalny 
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− obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm 

GF300. 

Rozmiar i podział drzwi wg rysunków stolarki drzwiowej. Wymiary sprawdzić na budowie z szerokością 

istniejących otworów, stolarkę dostosować do istniejących otworów w przypadku do rozbieżności w 

wymiarach. 

Stolarka drzwiowa 

− drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych Rw=42dB  

− wzmocniona ościeżnica  

− okleina CPL 

− zamek  

− dwustronnie klamka 

− samozamykacz 

Rozmiar i podział drzwi wg rysunków stolarki drzwiowej. Wymiary sprawdzić na budowie z szerokością 

istniejących otworów, stolarkę dostosować do istniejących otworów w przypadku do rozbieżności w 

wymiarach. 

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

Parapety zewnętrzne blachy cynk.-tytan. gr. 0,7mm 

Parapety zewnętrzne zamontować przed tynkowaniem ościeży.  

1) Przygotowanie miejsca do montażu parapetu – należy najpierw ocieplić ościeże i pokryć go warstwą 

zbrojącą z siatki, a powierzchnię podłoża wyrównać zaprawą. 

2) Osadzenie parapetu – należy go zamocować do listwy progowej poprzez wprowadzenie kołnierza 

pod profil progowy ościeżnicy. Opcjonalnie można także zamontować parapet do czoła profilu okna 

(najpierw nakleja się na kołnierz parapetu taśmę rozprężną, a potem przykręca go do profilu). 

Trzeba pamiętać, aby pozostawić szczelinę dylatacyjną między brzegami parapetu a otworem 

okiennym (nie jest to konieczne w przypadku parapetów stalowych).  

3) Montaż parapetu z odpowiednim spadkiem – bardzo ważne jest, aby parapet opadał w dół w 

kierunku zewnętrznym, ponieważ dzięki temu będzie mógł skutecznie odprowadzać wodę – taki 

spadek powinien wynosić około 5%.  

4) Uszczelnienie szczelin i połączeń w obrębie wnęki okiennej – należy do tego użyć silikonu. 

Parapety wewnętrzne komorowe wykonane z tworzywa PVC w kolorze białym, powleczony wytrzymałą 

folią, odporny na promienie UV. Grubość parapetów z PVC – 3 cm. 

Prace odtworzeniowe 

W związku z wymianą okien oraz drzwi należy: 

− wyrównać i ujednolicić strukturę ścian po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

− wykonać prace odtworzeniowe po wykonanej wymianie stolarki celem przywrócenia stanu 

pierwotnego. 

I.1.5.6 Winda gastronomiczna 

Należy wymienić windę gastronomiczną na nową.  

− wymiary wewnętrzne kabiny 50x100 cm; 

− podwójna, separowane drzwi do przewozu brudnych i czystych produktów; 

− drzwi na wysokości podłogi i parapetu; 

− maszynownia nad szybem. 

I.1.5.7 Prace remontowe 

Wykonać prace remontowe zgodnie z tabelą: 
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Tabela 1. Zestawienie prac remontowych - PIWNICA 

Zestawienie prac remontowych - PIWNICA 

Numer Nazwa Powierzchnia Objętość Prace remontowe (budowlane) 

A.0.1 Hol 65.06 m² 157.12 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

A.0.2 Szatnia 65.53 m² 142.87 m³ 
Wyrównanie ścian i malowanie ścian i sufitów 

wymiana krat w boksach 

A.0.3 Warsztat 26.87 m² 58.58 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

A.0.4 Magazyn 8.34 m² 25.21 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

A.0.5 Szatnia 19.64 m² 42.82 m³ 
Wyrównanie ścian i malowanie ścian i sufitów 

wymiana krat w boksach 

A.0.6 Szatnia 16.95 m² 36.95 m³ 
Wyrównanie ścian i malowanie ścian i sufitów 

wymiana krat w boksach 

A.0.7 Szatnia 14.91 m² 32.49 m³ 
Wyrównanie ścian i malowanie ścian i sufitów 

wymiana krat w boksach 

A.0.8 Magazyn 53.06 m² 115.66 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

A.0.9 Magazyn 15.12 m² 39.97 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

A.0.10 

Pomieszczenie 

nieobjęte 

inwentaryzacją 

13.28 m² 28.96 m³ Brak prac 

A  298.77 m² 680.63 m³  

B.0.1 Korytarz 19.70 m² 42.95 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.2 Biuro 8.37 m² 18.24 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.3 
Magazyn 

chłodniczy 
5.29 m² 11.52 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.4 Obieralnia 5.45 m² 11.87 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.5 Pokój socjalny 12.17 m² 26.53 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.6 Przedsionek 1.34 m² 2.92 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.7 WC 2.02 m² 4.41 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.8 Korytarz 13.40 m² 29.20 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.9 Magayn suchy 8.60 m² 18.74 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.10 
Mycie jaj, mycie 

warzyw 
9.48 m² 20.66 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.11 
Obróbka mięs i 

ryb 
4.83 m² 10.53 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.12 Kuchnia 41.76 m² 90.98 m³ 

Wymiana windy gastronomicznej, naprawa 

uszkodzeń na kominie i przy oknach (odgrzybianie), 

wykonanie nowych gładzi na ścianach, malowanie 

ścian i sufitów 

B.0.13 Magazyn suchy 2.56 m² 5.57 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B.0.14 Pomieszczenie 0.00 m² 0.00 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

B  134.94 m² 294.12 m³  

C.0.1 Klatka schodowa 16.25 m² 42.60 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

C.0.2 Pom. techniczne 23.29 m² 39.56 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

C.0.3 Pom. techniczne 22.98 m² 26.42 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

C.0.4 Pom. techniczne 56.35 m² 64.80 m³ Wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitów 

C  118.86 m² 173.39 m³  

Suma 

ogólna 
 552.57 m² 1148.15 m³  
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Tabela 2. Zestawienie prac remontowych – PARTER 

Zestawienie prac remontowych - PARTER 

Numer Nr sali Nazwa Powierzchnia Objętość Prace remontowe (budowlane) 

A.1.1  Hol wejściowy 31.36 m² 99.42 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga i schody), wymiana balustrad i 

poręczy, malowanie ścian, sufitów 

A.1.2  Korytarz 146.52 m² 453.32 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenia, 

uzupełnienie ubytków, wymiana 

uszkodzonych płytek, malowanie ścian, 

sufitów 

A.1.3  Przedsionek 4.01 m² 12.71 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.1.4  Sekretariat 10.93 m² 34.65 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.1.5  Pokój 

dyrektorski 
26.25 m² 83.20 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, wymiana 

drzwi na akustyczne, malowanie ścian, 

sufitów 

A.1.6  Toaleta 3.16 m² 10.03 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.1.7  Przedsionek z 

umywalkami 
6.35 m² 20.13 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.1.8  Sanitariaty 16.33 m² 51.78 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.1.9 Sala 5 
Gabinet 

pedagoga 
15.20 m² 48.19 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, wymiana 

drzwi na akustyczne, malowanie ścian, 

sufitów 

A.1.10 Sala 4 
Pokój 

nauczycielski 
50.41 m² 159.81 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.1.11 Sala 3 Sala lekcyjna 50.48 m² 160.01 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.1.12 Sala 2 Sala lekcyjna 49.80 m² 157.87 m³ Malowanie ścian, sufitów 

A.1.13 Sala 1 
Gabinet 

psychologa 
21.01 m² 66.60 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, wymiana 

drzwi na akustyczne, malowanie ścian, 

sufitów 

A.1.14  Pom. nieobjęte 

inwentaryzacją 
34.34 m² 108.86 m³ Brak prac 

A   466.17 m² 1466.58 m³  

B.1.1  Korytarz 148.71 m² 559.90 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenia, 

uzupełnienie ubytków, wymiana 

uszkodzonych płytek, malowanie ścian, 

sufitów 

B.1.2  Klatka schodowa 12.10 m² 47.79 m³ 
Malowanie ścian, uzupełnienie fug i 

wymiana popękanych kafli 

B.1.3  Archiwum 10.30 m² 32.49 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

B.1.4  Jadalnia 76.58 m² 241.62 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

B.1.5  Biuro 14.93 m² 47.11 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 
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B.1.6  Bawialnia 39.97 m² 126.11 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

B.1.7  Umywalnia 9.14 m² 28.85 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej) 

B.1.8  Wydawka 10.81 m² 34.10 m³ 
Wymiana powierzchni kafelkowanych, 

malowanie ścian, sufitów 

B.1.9  Zmywak 6.56 m² 20.70 m³ 
Wymiana powierzchni kafelkowanych, 

malowanie ścian, sufitów 

B.1.10  Korytarz 24.56 m² 58.96 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV, 

malowanie ścian, sufitów, 

B   353.65 m² 1197.62 m³  

C.1.1  Korytarz 40.47 m² 109.90 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga, pochylnia i schody), malowanie 

ścian, sufitów, montaż paneli 

akustycznych na ścianach i suficie 

C.1.2 Sala 26 Teatr 49.25 m² 134.55 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV (podłoga i 

schody), malowanie ścian, sufitów 

C.1.3 Sala 13 Sala lekcyjna 49.89 m² 135.47 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

C.1.4 Sala 14 Sala lekcyjna 50.39 m² 136.81 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

C.1.5  Korytarz i klatki 

schodowe 
92.35 m² 259.32 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga i schody), wymiana balustrad i 

poręczy, malowanie ścian, sufitów, 

montaż paneli akustycznych na ścianach i 

suficie 

C.1.6  Wiatrołap 1.35 m² 3.66 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

C.1.7 Sala 16 Szatnia 10.15 m² 27.57 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

C.1.8 Sala 16 Natryski 11.51 m² 31.25 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

C.1.9  Pok. obsługi 

sprzątającej 
14.42 m² 39.14 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

C.1.10 Sala 25 
Pracownia 

informatyczna 
27.40 m² 74.39 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

C.1.11  Toaleta 5.85 m² 15.88 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

C.1.12 Sala 15 
Pracownia 

biologiczna 
73.08 m² 198.43 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

C.1.13 Sala 15 
Pracownia 

artystyczna 
24.12 m² 65.50 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

C.1.14 Sala 15 Zaplecze 2.88 m² 7.82 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

C.1.15  Pom. nieobjęte 

inwentaryzacją 
89.53 m² 243.09 m³ Brak prac  

C   542.64 m² 1482.78 m³  
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D.1.2 Sala 16 Przedsionek 3.60 m² 11.18 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów, 

montaż paneli akustycznych na ścianach i 

suficie 

D.1.3 Sala 16 

Sala 

gimnastyczna 

mała 

127.84 m² 608.14 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, 

malowanie ścian, sufitów 

D.1.4 Sala 16 Magazyn 6.93 m² 19.43 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV 

(podłoga), malowanie ścian, sufitów 

D.1.5 Sala 16 Pom. trenera 3.68 m² 9.50 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

D   142.04 m² 648.25 m³  

Suma 

ogólna 
  1504.49 m² 4795.24 m³  
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Tabela 3. Zestawienie prac remontowych - I PIĘTRO 

Zestawienie prac remontowych - I PIĘTRO 

Numer Nr sali Nazwa Powierzchnia Objętość Prace remontowe (budowlane) 

A.2.1   Korytarz 149.47 m² 479.61 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV (podłoga i 

schody), wymiana balustrad i poręczy, 

malowanie ścian, sufitów 

A.2.2 Sala 7 Sala lekcyjna 65.95 m² 213.00 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.3 Sala 7 Zaplecze 13.79 m² 44.53 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.4   WC 3.36 m² 10.85 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.2.5   
Przedsionek z 

umywalkami 
6.44 m² 20.80 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.2.6   Sanitariaty 16.77 m² 54.17 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

A.2.7 Sala 8 
Pracownia 

informatyczna 
49.96 m² 161.49 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.8 Sala 9 Sala lekcyjna 49.83 m² 160.94 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.9 Sala 10 Sala lekcyjna 49.97 m² 161.40 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.10 Sala 11 Sala lekcyjna 49.44 m² 160.07 m³ 
Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A.2.11 Sala 12 
Gabinet 

nauczyciela 
21.22 m² 68.80 m³ 

Wymiana wykładziny z PCV, malowanie 

ścian, sufitów 

A   476.18 m² 1535.67 m³   

C.2.1   Korytarz 29.29 m² 79.97 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV (podłoga i 

schody), wymiana balustrad i poręczy, 

malowanie ścian, sufitów, montaż paneli 

akustycznych na ścianach i suficie 

C.2.2   
Przedsionek z 

umywalkami 
4.12 m² 11.25 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

C.2.3   Sanitariaty 6.81 m² 18.59 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

C.2.4 Sala 17 Sala lekcyjna 50.32 m² 137.36 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.5 Sala 18 Sala lekcyjna 49.19 m² 134.28 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.6 Sala 19 Sala lekcyjna 49.69 m² 135.66 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 
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C.2.7   Korytarz 100.53 m² 274.43 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.8 Sala 24 Sala lekcyjna 26.48 m² 104.46 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.9 Sala 20 Sala lekcyjna 41.35 m² 112.87 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.10   Korytarz 30.91 m² 84.37 m³ 

Nowa posadzka z wykładziny PCV (podłoga i 

schody), wymiana balustrad i poręczy, 

malowanie ścian, sufitów, montaż paneli 

akustycznych na ścianach i suficie 

C.2.11   Sanitariaty 9.78 m² 26.69 m³ 

Remont generalny (wymiana posadzek 

gresowych, płytek ściennych, armatury 

łazienkowej), malowanie ścian, sufitów 

C.2.12 Sala 21 Sala lekcyjna 49.90 m² 136.22 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.13 Sala 22 Biblioteka 36.72 m² 100.23 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.14 Sala 23 Sala lekcyjna 50.90 m² 138.95 m³ 

Renowacja posadzki, czyszczenie, 

cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

wymiana uszkodzonych desek, malowanie 

ścian, sufitów 

C.2.15 Sala 23 Zaplecze 12.01 m² 32.78 m³ 
Nowa posadzka z wykładziny PCV (podłoga), 

malowanie ścian, sufitów 

C     547.98 m² 1528.09 m³   

Suma 

ogólna 
    1024.16 m² 3063.77 m³   

 

I.1.5.8 Uwagi końcowe 

1. Wymiary przyjęte w dokumentacji sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 

technicznych należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 

sposobu rozwiązania technicznego. 

3. Kolorystykę elementów ostatecznie ustalić z Zamawiającym.  
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II CZĘŚĆ II – SANITARNA – INSTALACJA GRZEWCZO-

CHŁODZĄCA 

II.1 Część opisowa 

II.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia w odniesieniu do instalacji 

sanitarnej 

Przedmiotem niniejszej części programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań  

i wytycznych dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego dla instalacji 

grzewczej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. Zadaniem instalacji jest utrzymanie 

wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków higienicznosanitarnych i temperaturowych. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie przewidzianych  

w nim prac. 

Podstawą dla stworzenia dokumentacji projektowej: 

− wymagania Zamawiającego,  

− wizja lokalna,  

− zapisy PFU,  

− wymagania stawiane przez producentów projektowanych urządzeń,  

− obowiązujące przepisy, akty i normy prawne  

− wiedza i doświadczenie projektanta. 

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich warunków oraz opinii niezbędnych do 

zrealizowania dokumentacji projektowej, a następnie uzyskanie zgód i pozwoleń. 

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o poniższe założenia, a wszelkie odstępstwa od 

nich należy konsultować z Zamawiającym.  

Za zakończenie prowadzenia prac uznaje się przekazanie Zamawiającemu gotowej, zrealizowanej w 

całości inwestycji wraz z pełną dokumentacją budowlano-wykonawczą i powykonawczą oraz 

dokumentami wynikającymi z prowadzenia całego procesu budowlanego 

II.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Tabela 4. Dane stanu istniejącego systemu ogrzewania 

LP. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 

1. Typ instalacji Istniejącym źródłem ciepła na cele c.o. dla szkoły jest przyłącze 

sieci ciepłowniczej niskoparametrowej 90/70°C. 

2. Parametry pracy instalacji 90/70 0C 

3. 
Przewody w instalacji 

 
Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów 

podpionowych . Przewody poziome izolowane. 

4. Rodzaje grzejników Stalowe 

5. Osłonięcie grzejników Brak 

6. Zawory termostatyczne Tak, częściowo 

 

II.1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót 

budowlanych w zakresie instalacji c.o.  

W projekcie przewidziano demontaż istniejącej instalacji c.o. opartej o grzejniki płytowe i żeliwne, 

zasilanej z niskoparametrowej sieci ciepłowniczej, a następnie montaż wymiennikowego węzła 
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cieplnego, wykonanie nowej instalacji grzewczo-chłodzącej opartej o klimakonwektory 2-rurowe oraz 

nowe grzejniki płytowe. Nowa instalacja zasilana będzie biwalentnie z sieci ciepłowniczej oraz pomp 

ciepła powietrze-woda – instalacja samych pomp ciepła wykonana będzie w ramach odrębnego  

opracowania i postępowania. 

W ramach zadania należy również wykonać, zgodnie z załączoną opinią kominiarską, grawitacyjne 

nawiewy powietrza Φ150 do pomieszczenia sali teatralnej oraz kuchni. 

Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie działań w zakresie: 

a. prac projektowych, 

b. robót montażowych i instalatorskich, 

c. prac organizacyjno-szkoleniowych. 

 

Prace projektowe 

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego 

wskazanych obiektów oraz stanu faktycznego instalacji wodnych i cieplnych w stopniu umożliwiającym 

wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla całości przedsięwzięcia, a także wykona wszelkie 

konieczne opracowania lub ekspertyzy (jeśli będą wymagane). 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

sporządzi projekt techniczny obejmujący:  

- część opisową,  

- niezbędne obliczenia techniczne,  

- schematy, rzuty, rysunki,  

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, 

certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Dokumentacja musi zawierać wytyczne międzybranżowe wystarczające dla wykonania instalacji 

elektrycznej oraz wykonania prac ogólnobudowlanych (jeżeli będą wymagane). Projekt, a potem montaż 

instalacji musi uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne istniejących budynków oraz terenu. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji, Wykonawca sporządzi 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, 

ekspertyzy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać 

i zweryfikować informacje przekazane przez Zamawiającego. Dokumentacje muszą spełniać wymagania 

aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały posiadać atesty i certyfikaty dopuszczenia do 

stosowania na rynku polskim. 

Wykonawca przedłoży kompletny projekt do akceptacji przez Zamawiającego w terminie określonym w 

umowie. W imieniu Zamawiającego projekt zatwierdzi powołany Inspektor nadzoru dla branży 

sanitarnej. 

Należy wykonać dokumentację techniczną planowanych prac zawierającą m.in.: 

- dobór i lokalizację urządzeń grzewczo-chłodzących, 

- obliczenia cieplne, 

- dobór orurowania, 

- dobór armatury i urządzeń, 

- sposób prowadzenia orurowania. 
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Wykonawca musi w dokumentacji zawrzeć także wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające 

poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające 

opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia projektantów określone prawem.  

Dokumentacja musi być opracowana w języku polskim. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

sporządzi następujące dokumenty:  

− projekt budowlany i wykonawczy z podziałem na branże (2 egz.) w formie utrwalonej na piśmie 

oraz w formie elektronicznej), 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy.  

Projekt musi być skonsultowany z Zamawiającym oraz wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego. 

Ostateczna akceptacja dokumentacji powykonawczej dokonywana będzie z kolei przez inspektora 

nadzoru w trakcie odbioru instalacji. 

Roboty montażowe i instalatorskie 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona prace budowlano-instalacyjne, a także inne 

prace obejmujące: 

W zakresie 

instalacji 

grzewczo-

chłodzącej 

- prace demontażowe i utylizacja elementów 

- montaż klimakonwektorów i grzejników, 

- montaż kompaktowego węzła cieplnego, 

- montaż armatury, orurowania, pomp obiegowych, 

- wykonanie wszelkich prac elektrycznych,  

- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych,  

- zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez przegrody rurami osłonowymi, 

- izolacja termiczna rurociągów, armatury, kanałów (zgodnie z rozporządzeniem 

i/lub normą),  

- wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym np. z siatki pod 

zamontowanymi na sali gimnastycznej urządzeniami, 

- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu, 

- montaż sterowników naściennych, 

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, 

przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz 

odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów 

wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych), 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do 

stanu pierwotnego, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności działania, 

- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 

- inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

całej instalacji. 

W zakresie 

instalacji 

wentylacyjnej 

- wykonanie przebić w przegrodach zewnętrznych 

- zabezpieczenie przebić przed zawilgoceniem 

- montaż rur wentylacyjnych spiroizolowanych wraz z kratkami wentylacyjnymi 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do 

stanu pierwotnego 

- odbiór kominiarski 

 

Prace organizacyjno-szkoleniowe 
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− sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji w języku polskim, 

− przeprowadzenie instruktażu dla osób wskazanych przez Zamawiającego, z zasad obsługi, 

użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej 

instalacji, 

− sporządzenie protokołu z instruktażu z wyszczególnieniem co było przedmiotem instruktażu i 

przekazanie instrukcji. 

 

Zasady gwarancji i serwisowania 

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń w okresie objętym gwarancją i rękojmią. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi pokrywa 

Wykonawca. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji (rękojmi): 

− roboty budowlano-montażowe – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 

− klimakonwektory – gwarancja producenta minimum 5 lat od daty pierwszego uruchomienia 

instalacji poświadczone przez producenta, gwarancja (rękojmia) Wykonawcy minimum 5 lat, 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego, 

− grzejniki płytowe - gwarancja producenta minimum 10 lat od daty pierwszego uruchomienia 

instalacji poświadczone przez producenta, gwarancja (rękojmia) Wykonawcy minimum 10 lat, 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego) protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego, 

− pozostałe materiały i urządzenia – minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

 

 

Zasady serwisowania: 

− wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń; 

− bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe (minimum 

60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego); 

− czas weryfikacji awarii/usterki on-line, telefoniczne, na miejscu (w zależności od potrzeby) oraz 

czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 72 godz.; 

− czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 4 dni robocze od zgłoszenia awarii (w okresie 

gwarancji); 

− do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty napraw 

i kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po stronie 

Wykonawcy; 

− przed zakończeniem trwałości projektu (na 30 dni) wykonawca wykona przegląd instalacji, który 

będzie obejmował ogląd wizualny instalacji, sprawdzenie wszystkich połączeń, wykonanie 

wszystkich pomiarów zgodnych z wymaganiami w protokole odbioru końcowego. Jeżeli w czasie 

przeglądu ujawnione zostaną nieprawidłowości w działaniu instalacji Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia usterek. 

Ponadto w okresie obowiązywania okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

w ramach wynagrodzenia okresowych przeglądów i konserwacji instalacji i ich poszczególnych 

elementów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń (instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną 

urządzeń) oraz zgodnie z przedłożoną ofertą. 



str. 28 

 

II.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zastosowanie klimakonwektorów 2-rurowych umożliwia efektywne ogrzewanie oraz chłodzenie budynku 

z wykorzystaniem ciepła niskoparametrowego pochodzącego z pomp ciepła powietrze-woda. Układ 

umożliwiać będzie pracę instalacji z trybie grzania z wykorzystaniem wyłącznie pomp ciepła do 

temperatury około -5°C, następnie pracę równoczesną pomp ciepła oraz węzła cieplnego, poniżej 

temperatury -10°C wyłącznie węzła cieplnego. W okresie letnim będzie możliwe chłodzenie budynku 

poprzez wykorzystanie pomp ciepła. 

W projekcie przewidziano demontaż istniejącej instalacji c.o. opartej o grzejniki płytowe i żeliwne, 

zasilanej z niskoparametrowej sieci ciepłowniczej, a następnie montaż wymiennikowego węzła 

cieplnego, wykonanie nowej instalacji grzewczo-chłodzącej opartej o klimakonwektory 2-rurowe oraz 

nowe grzejniki płytowe. Nowa instalacja zasilana będzie biwalentnie z sieci ciepłowniczej oraz pomp 

ciepła powietrze-woda – instalacja pomp ciepła wg odrębnego opracowania i postępowania. 

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje 

zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian 

w środowisku. 

II.1.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II.1.5.1 Wykonanie niezbędnych analiz oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich 

niezbędnych ekspertyz, oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczących realizacji 

modernizacji instalacji sanitarnej. 

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości 

lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

II.1.5.2 Wymagania stawiane urządzeniom 

Minimalne parametry kluczowe dla inwestycji: 

Wymiennikowy węzeł cieplny: 

− kompaktowy stojący wymiennikowy węzeł cieplny, kompletnie okablowany z rozdzielnicą 

zasilająco-sterującą 

− moc cieplna 170 kW 

− sieć ciepłownicza: woda 90/70°C DN65 

− instalacja c.o.: woda 45/40°C DN100 

− wyposażony w płytowy lutowany wymiennik ciepła, kompletne oczujnikowanie, zawór 

regulacyjny z siłownikiem, zawór regulacyjny różnicy ciśnień, filtry/odmulacze, zawory 

odcinające, zwrotne, spustowe, odpowietrzające, izolację. 

Klimakonwektory: 

− zakłada się montaż jednostek kasetonowych oraz przypodłogowych 

− urządzenia wyposażone w wentylatory EC o bezstopniowej regulacji 

− urządzenia 2-rurowe do grzania i chłodzenia 

− wbudowane pompki skroplin 

− moce grzewcze i chłodnicze przedstawiono w szacunkowym zestawieniu materiałów 

− regulacja poprzez automatyczne zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (tzw. PICV) z 

siłownikami termoelektrycznymi 

− urządzenia sterowane poprzez zadajniki ścienne przewodowe 

− urządzenia muszą mieć możliwość zablokowania trybu chłodzenia w wybranych urządzeniach 

− parametry dla trybu grzania: woda 45/40°C Ti=20°C 

− parametry dla trybu chłodzenia: woda 7/12°C Ti_s=27°C Ti_m=19°C. 
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Grzejniki płytowe: 

− grzejniki stalowe, malowane proszkowo, zasilane od boku, niezintegrowane wg EN442-1 oraz 

EN10130, PN10, tmax=110°C 

− regulacja poprzez zawory termostatyczne niezależne od ciśnienia z głowicami termostatyczymi, 

na powrocie zawór powrotny kątowy 

− grzejniki stosować dla pomieszczeń pomocniczych o niskim zapotrzebowaniu na ciepło < ok. 

600W 

− przyłącza 4x1/2” 

− grzejniki dostarczane z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem ręcznym. 

Orurowanie: 

− dla średnic powyżej DN50 stosować rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 z 

kształtkami nierdzewnymi łączonymi poprzez zaciskanie 

− dla średnic mniejszych lub równych DN50 stosować rurociągi tworzywowe wielowarstwowe 

PERT/AL/PERT łączone poprzez kształtki zaprasowywane. 

Dodatkowe wymagania: 

− stabilizacja ciśnienia w instalacji grzewczo-chłodzącej realizowana poprzez kompresorowy układ 

stabilizacji ciśnienia 

− w instalacji grzewczo-chłodzącej zastosować układ próżniowego odgazowania wody 

− woda w instalacji uzupełniana poprzez stację uzdatniania wody 

− instalacja podzielona na co najmniej na 2 obiegi o zbliżonej mocy, każdy obieg z własną pompą 

obiegową. 

 

Wytyczne montażowe 

Klimakonwektory 

Montaż musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. Dla jednostek kasetonowych montowanych 

„na wierzchu” bez sufitów podwieszanych należy wykonać obudowy z płyt kartonowo-gipsowych lub 

zastosować fabryczne obudowy dla tego typu jednostek. Klimakonwektory kasetonowe muszą być 

montowane na wibroizolatorach. 

Jednostki powinny zapewniać równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach. Stosować 

jednostki kasetonowe oraz przypodłogowe. Z jednostek przeznaczonych do pracy chłodzącej wykonać 

odprowadzenie skroplin. 

Skropliny powinny być odprowadzone w miarę możliwości grawitacyjnie, w przypadku braku takiej 

możliwości należy zastosować pompki skroplin. 

Elementy instalacji narażone na uszkodzenie mechaniczne np. uderzenia piłką należy zabezpieczyć od 

dołu przed uszkodzeniem mechanicznym np. poprzez montaż siatki lub poprzez inne rozwiązanie 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Grzejniki 

Grzejniki należy wypoziomować oraz montować z wykorzystaniem systemu zawiesi producenta. Każdy 

grzejnik wyposażyć w odpowietrznik ręczny, korek, zawór termostatyczny niezależny od ciśnienia z 

głowicą termostatyczną, zawór powrotny kątowy. 

Orurowanie 

Dla średnic powyżej DN50 stosować rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 z kształtkami 

nierdzewnymi łączonymi poprzez zaciskanie. Dla średnic mniejszych lub równych DN50 stosować 

rurociągi tworzywowe wielowarstwowe PERT/AL/PERT łączone poprzez kształtki zaprasowywane 

Rurociągi skroplin wykonywać z rur PP jednorodnych PN16 łączonych poprzez zgrzewanie o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż średnica odprowadzenia skroplin z urządzeń.  
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Rurociągi wentylacji nawiewnej wykonać z rur ocynkowanych okrągłych typu spiro o średnicy min. Φ150 

mm wykonanych wg normy PN-EN 1506: 2007 i EN 12237:2005. Kanał zakończyć kratkami 

wentylacyjnymi ocynkowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynku. 

Izolacja cieplna rur i kanałów wewnątrz budynku musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Należy zastosować izolację cieplną o grubości zgodnej 

z załącznikiem nr 1 do powyższego rozporządzenia, oraz z materiału o klasie reakcji na ogień 

dopuszczonej zgodnie z załącznikiem nr 2. Na rurociągach wentylacji grawitacyjnej nawiewnej 

zastosować otuliny z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii alu o grubości 50 mm. 

Armatura 

Armatura zastosowania do realizacji inwestycji powinna być dostosowana do panujących w instalacji 

warunków temperaturowych i ciśnieniowych oraz być odporna na działanie zastosowanego glikolu (jeżeli 

dotyczy). Armaturę do DN50 włącznie łączyć na gwint, dla armatury od DN65 włącznie wykorzystywać 

połączenia kołnierzowe. 

 

Dodatkowe wymagania 

Należy wykonać instalację elektryczną oraz zabezpieczenie od skutków przepięć – zgodnie z instrukcją 

producenta urządzeń oraz zgodnie z normą PN-HD-60364 lub równoważną. Należy wykonać instalację 

automatyki umożliwiającą sterowanie układem grzewczo-chłodzącym. 
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III CZĘŚĆ III – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

III.1 Część opisowa 

Przedmiotem niniejszej części programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań  

i wytycznych dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego dla instalacji 

elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przewidzianych  

w nim prac. 

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców należytego wykonania projektu i realizacji 

robót budowlanych i montażowych. 

Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są: 

− Umowa z Zamawiającym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

− Wizja lokalna w lokalizacjach objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

− Robocze uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem dotyczące rozwiązań; 

− Mapa zasadnicza (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

− Uzgodnienia miejsca montażu instalacji z Zamawiającym; 

− Wizja lokalna; 

− Obowiązujące przepisy i normy; 

− Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia.  

III.1.1 Przedmiot zamówienia 

Celem przedsięwzięcia jest: 

− Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zakresu prac będących przedmiotem 

zamówienia. 

− Wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej robót budowlanych, w 

szczególności: wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w obiekcie. 

− Realizacja kompletnego zasilania obiektu dla nowych potrzeb . 

− Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż na każdym etapie 

inwestycji. 

− Uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleń na użytkowanie dla nowo 

powstałego obiektu. 

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, PFU 

obejmuje: 

− tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze 

− instalację przycisków głównego wyłącznika prądu (GWP) p.poż.  

− wewnętrzne linie zasilające 

− instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego 

− instalację gniazd wtyczkowych 230V AC i 400 V AC 

− instalację gniazd wtyczkowych 230V AC dedykowanych do obwodów komputerowych 

− instalację zasilania odbiorników technologicznych, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

− instalację awaryjnych, miejscowych systemów UPS dla urządzeń wymagających braku przerw  

w dostawie prądu 

− instalację ochrony przeciwporażeniowej – dodatkowej 

− instalację uziemień ochronnych i roboczych 

− instalację odgromową i przeciwprzepięciową 

− instalację zasilania oświetlenia zewnętrznego obiektu 

− instalację telefoniczną 

− instalację systemu monitoringu / telewizji dozorowej (CCTV) 
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− instalację zasilania windy 

− instalację zasilania urządzeń kuchennych 

− instalację zasilania pomp ciepła. 

 

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich warunków oraz opinii niezbędnych do 

zrealizowania dokumentacji projektowej, a następnie uzyskanie zgód i pozwoleń. 

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o poniższe założenia, a wszelkie odstępstwa od 

nich należy konsultować z Zamawiającym. 

Za zakończenie prowadzenia prac uznaje się przekazanie Zamawiającemu gotowej, zrealizowanej w 

całości inwestycji wraz z pełną dokumentacją budowlano-wykonawczą i powykonawczą oraz 

dokumentami wynikającymi z prowadzenia całego procesu budowlanego. 

Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia zobowiązany jest do stosowania się do 

obowiązujących przepisów prawa, norm krajowych i europejskich, norm przywołanych w PFU, przepisów 

powszechnie obowiązujących (nawet jeśli te wprost nie zostały przywołane w dokumentacji 

przetargowej, ale znajdą zastosowanie z uwagi na zakres zamówienia). Wykonawca zobowiązuje się 

stosować do wszelkich wytycznych oraz wymogów wydanych przez właściwe organy (w zakresie ich 

kompetencji), jeśli te mają zastosowanie odnośnie sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

III.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji, media i zasilanie: 

Teren płaski, uporządkowany, uzbrojony. W pobliżu inwestycji znajdują się wszystkie potrzebne media 

(prąd, woda, kanalizacja, gaz, światłowód). 

Budynek szkoły posiada 2 niezależne przyłącza energetyczne, i tak: 

• dla przyłącza nr 1, PPE nr 590322413500767345 zasil. ze złącza nr 1 moc przyłączeniowa wynosi 

100 kW, dlatego nie ma konieczności wydawania nowych warunków przyłączenia.  

• dla przyłącza nr 2, PPE nr 590322413500338958 zasil. ze złącza nr 2 moc przyłączeniowa wynosi 

60 kW, wydano nowe warunki przyłączenia WP/038899/2024/O03R06 z dnia 2024-04-09 

Budynek szkoły posiada podłączenia do powyższych sieci miejskich, przyłącze energetyczne ze złącza 

nr 2 należy zmodyfikować wg wydanych Warunków Przyłączenia przez Tauron. 

Instalacja elektryczny jest stara, zdewastowana i nie odpowiada aktualnym wymaganiom. Instalacja 

stanowi zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Konieczna jest jej wymiana. 

III.1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres usług  

i robót budowlanych 

Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie działań w zakresie: 

a. prac projektowych, 

b. robót montażowych i instalatorskich, 

c. prac organizacyjno-szkoleniowych. 

 

Prace projektowe 

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego 

wskazanego obiektu oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych w stopniu umożliwiającym 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, a także opracuje wszelkie 

konieczne ekspertyzy (np. pomiary natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach i inne 

ekspertyzy jeśli będą wymagane). 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

sporządzi kompletny projekt techniczny obejmujący:  
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W zakresie 

instalacji 

elektrycznej 

- część opisową,  

- niezbędne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spełniać 

wymagania stawiane przez poszczególne urządzenia i aparaturę,  

- dobór zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przed porażeniem,  

- dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych,  

- współdziałanie istniejącej instalacji PV z instalacją odgromową,  

- jeśli zamontowana instalacja odgromowa koliduje z instalacją PV należy 

opracować projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,  

- testy i pomiary instalacji elektrycznej, 

- schematy, rzuty, rysunki instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne 

elementy inst. elektrycznej, urządzenia i odbiorniki.,  

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów,  

- certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania instalacji 

elektrycznych; 

- instalację zasilania pomp ciepła, 

- podłączenie zasilanie istniejącej instalacji PV z rozdzielnicy RZG w piwnicy 

(przewód istniejący). 

 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń i w specjalnościach: 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 

Projekt techniczny powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

wykonania kosztorysu powykonawczego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).  

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

sporządzi następujące dokumenty:  

− projekt techniczny wykonawczy z podziałem na branże: elektryczną oraz instalacyjną (2 egz.) 

w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej), 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy.  

 

Wykonawca przedłoży projekt techniczny do akceptacji przez Zamawiającego w terminie określonym w 

umowie. W imieniu Zamawiającego projekt zatwierdzą powołani Inspektorzy nadzoru: 

• dla branży elektrycznej – inspektor nadzoru w branży elektrycznej. 

Ostateczna akceptacja projektu technicznego przez Inspektora nadzoru nastąpi w czasie odbioru 

instalacji.  

Zakres właściwego projektu technicznego wykonawczego powinien obejmować instalację elektryczną, 

w szczególności: 

− należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczne instalacji w branży 

elektrycznej. 

 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny, niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej.  
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MINIMALNE WYMAGANIA PROJEKTOWE 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – PRZYŁĄCZA KABLOWE: 

Budynek szkoły posiada 2 niezależne przyłącza energetyczne, i tak: 

• dla przyłącza nr 1, PPE nr 590322413500767345 zasil. ze złącza nr 1 moc przyłączeniowa wynosi 

100 kW, dlatego nie ma konieczności wydawania nowych warunków przyłączenia, przyłącze 

kablowe od ZK 1 (RE5-ZK4017) do RG1 bez zmian. Istniejącą moc umowną należy zwiększyć 

do wartości, nie większej niż 100 kW, wynikającej z obliczeń zapotrzebowania na moc dla 

odbiorów elektrycznych zasilanych z przyłącza nr 1. Należy wystąpić o zwiększenie mocy 

umownej do sprzedawcy energii i odpowiednio zmodernizować ist. układ pomiarowy w 

rozdzielni głównej. 

• dla przyłącza nr 2, PPE nr 590322413500338958 zasil. ze złącza nr ZK 2 (RE5-ZK4016) moc 

przyłączeniowa zwiększona do 60 kW, wydano nowe warunki przyłączenia 

WP/038899/2024/O03R06 z dnia 2024-04-09; Należy opracować nowy przyłącz kablowy dla 

zwiększonej mocy, istniejące złącze ZK 2 dostosować do nowych warunków pracy i opracować 

projekt nowego układu pomiarowego, który należy uzgodnić w Tauronie, Wydziale Pomiarów w 

Opolu przy ul. Waryńskiego 1. Ze złącza ZK 2 zasilać RG 2. 

Budynek wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zabudowane przy każdej rozdzielni głównej 

zasilanych z ZK 1 i ZK 2. Przyciski p.poż. dla Gł. Wył. Prądu zlokalizować przy wszystkich wejściach do 

budynku szkoły.  

Przy wszystkich wyjściach lub dojściach do dróg ewakuacyjnych będą stosowane ręczne ostrzegacze. 

Maksymalna odległość pomiędzy dwoma ręcznymi ostrzegaczami a automatycznymi jest ustalana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – przyjęto 30 m. 

Uruchomienie któregokolwiek przycisku winno rozłączyć zasilanie wszystkich obwodów  

z rozdzielnic głównych z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów 

akumulatorowych. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może 

powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 

prądotwórczego. Wyłączniki odpowiednio oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kabel 

sterujący działaniem wyłącznika posiada klasę odporności ogniowej E90 (HDGs 3x1,5 mm2/PH90) wraz 

z jego elementami mocującymi. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych 

posiadają 90 minut odporności ogniowej 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – ROZDZIELNICE: 

1) Rozdzielnice elektryczne główne: 

Obciążenie szyn głównych i aparatów wg obliczeń projektowych. 

Rozdzielnicę wykonać jako trzysekcyjną(mogą być wydzielone obudowy wiszące): 

• zasilanie odbiorów dedykowanych  

• zasilanie odbiorów ogólnego przeznaczenia 

• zasilanie odbiorów technicznych 

Sekcje wykonać w oddzielnych obudowach, każda sekcja posiadać ma rozłącznik grupowy danej sekcji 

wraz z lampkami sygnalizacyjnymi. 

Rozdzielnice wyposażyć w oddzielną obudowę kablową dla wyprowadzenia instalacji. Stosować 

konstrukcję stalową, z obudową metalową, ścianami pełnymi i drzwiami, wyposażoną w otwory z 

dławikami dla wyprowadzenia instalacji( w przypadku rozdzielnicy natynkowej). 

Rozdzielnice główne wyposażyć w lampki kontrolne zasilania. 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami dostawcy energii i 

warunkami przyłączenia do sieci. Uwaga: przy sytuowaniu układu pomiarowego oraz innych 
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zewnętrznych elementów instalacji (złącze kablowe, wyłącznik główny) należy uwzględnić estetykę 

elewacji budynku – wybierać nieeksponowane fragmenty elewacji lub stosować obudowy maskujące. 

Wyłącznik główny przeciwpożarowy odcinający zasilanie dla budynku zainstalować w bezpośredniej 

bliskości układu pomiarowego.  

Ochronę przeciwprzepięciową instalacji wykonać w układzie min. 2- stopniowym (ochronniki kl. B i C). 

2) Rozdzielnice elektryczne obiektowe: 

Rozdzielnice obiektowe instalować na każdej kondygnacji. Rozdzielnice wtynkowe. Każdą rozdzielnicę 

elektryczną wyposażyć w schemat powykonawczy oraz opis elementów wyposażenia (napisy przy 

aparatach, opis wewnątrz na drzwiczkach). W każdej rozdzielnicy na dopływie zasilania zainstalować 

rozłącznik z widocznym rozłączeniem, umożliwiający odcięcie zasilania do rozdzielnicy, lampki 

sygnalizujące obecność napięcia. 

Rozdzielnice elektryczne to zaawansowane elementy, przystosowane do potrzeb nowoczesnych 

instalacji. Pod uwagę warto wziąć różnorodność urządzeń, do których montażu są przeznaczone. Mogą 

być to między innymi: 

• wyłączniki nadprądowe: to podstawowe elementy ochrony przed przeciążeniami i zwarciem w 

instalacji elektrycznej. W zależności od potrzeb konstruktora i użytkowników, mogą być 

stosowane na różnych poziomach, od poszczególnych obwodów po główne wyłączniki dla całej 

instalacji; 

• ochronniki przeciwprzepięciowe: ich przeznaczenie to ochrona przed przepięciami. Chronią 

urządzenia przed uszkodzeniem w wyniku nagłych zmian napięcia; 

• wyłączniki różnicoprądowe: zapewniają ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i 

wykrywają niewłaściwą pracę instalacji elektrycznej; 

• przekształtniki napięcia: używane do dostosowania napięcia zgodnie z potrzebami konkretnej 

instalacji; 

• moduły automatyki: pozwalają na zdalne sterowanie różnymi urządzeniami elektrycznymi, w 

które wyposażone są budynki. Pamiętajmy, że przyszłości ich liczba w domach i obiektach 

komercyjnych będzie stale rosnąć; 

• gniazda bezpiecznikowe na wkładki topikowe; 

• komponenty pomiarowe: liczniki zużycia energii, amperomierze czy woltomierze, które 

pozwalają na monitorowanie i kontrolowanie parametrów instalacji. 

 

Przy doborze zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych obwodów stosować podział funkcjonalny 

odbiorów: 

• oprawy oświetleniowe (max. 20 opraw w obwodzie, oddzielne obwody dla odrębnych 

funkcjonalnie pomieszczeń jak korytarze, garaż, klatki schodowe, zewnętrzne, itp.), 

• gniazda wtykowe (max. 10 gniazd w obwodzie gniazd ogólnego przeznaczenia, max. 4 gniazda 

w obwodzie gniazd dedykowanych, oddzielne obwody dla pojedynczych gniazd zasilających 

odbiorniki zainstalowane na stałe, jak zmywarki, ekspresy do kawy, suszarki do rąk, itp.), 

• odbiory siłowe. 

 

Tabela 5. Minimalne wymagania obudów i rozdzielnic 

napięcie znamionowe     230/400V 

- napięcie znamionowe izolacji    690 V 

- prąd znamionowy     630 A 

- stopień ochrony     IP44 

- odporność na uderzenia mechaniczne   IK 10 

- klasa izolacji      II 

- kategoria palności     FH 2-40 

- odporność na prądy pełzające CTI 600 
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- wysoka trwałość 

- możliwość wymiany uszkodzonych części możliwość podziału zarówno w pionie jak i w poziomie 

- możliwość rozbudowy złącza 

- wentylacja zapewniająca odprowadzenie nadmiaru wilgoci 

- materiał odporny na UV 

- optymalna głębokość 

- blokady uniemożliwiające podważenie drzwi 

 

Obudowy muszą być zgodne z przepisami dyrektywy 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi 

dyrektywą 93/68/EWG oraz PN-EN60439, PN-EN60529, PN-EN50102, PN-EN50298. 

Rozdzielnica wnękowe powinna znajdować się w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Dzięki temu 

można uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzeń elektrycznych oraz zapewnić użytkownikom ochronę przed 

przypadkowym porażeniem prądem. Konieczne jest ponadto zachowanie odpowiedniej odległości od rur 

gazowych. 

Kolejny ważny aspekt to łatwość dostępu do rozdzielnicy. Ma istotne znaczenie w przypadku awarii, 

pożaru lub innych nagłych sytuacji, znacznie usprawnia też prace inspekcyjne. Dlatego też rozdzielnica 

elektryczna powinna być umieszczona w miejscu, które jest łatwo dostępne dla personelu 

odpowiedzialnego za naprawy i konserwację. Zalecane jest umieszczenie jej na wysokości od 1,1 m do 

1,85 m nad podłogą. Zapewnia się w ten sposób wygodny dostęp, przy jednoczesnym uniknięciu 

konieczności używania drabin lub podestów. 

Lokalizację rozdzielnicy elektrycznej regulują normy. Określają one minimalne odległości od innych 

obiektów oraz przestrzeń komunikacyjną wokół niej. Zgodnie z przepisami, przed rozdzielnią należy 

pozostawić ciąg komunikacyjny o szerokości co najmniej 1,2 m. Nie zaleca się umieszczania jej nad 

schodami. Odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią obudowy rozdzielnic elektrycznych nie może 

przekraczać 2 m. Pomiędzy ścianką rozdzielni a ścianą należy zachować odstęp 30-40 cm. Umożliwi to 

bezproblemowe otwieranie drzwiczki oraz dostęp do znajdujących się we wnętrzu przełączników. 

Dodatkowo, rozdzielnica elektryczna nie powinna być umieszczona w rogu pomieszczenia – należy 

pozostawić minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokół niej. 

 

PIWNICE 

Rysunek 2. Lokalizacja w piwnicy projektowanych rozdzielnic oraz podział inst. elektr. zasilanej ze złącza nr 1 i 

złącza nr 2 
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RZG1

RG1+
WG1(p..poż)

TB2.0

TBK

TT

 

 

Istniejącą rozdzielnicę RG1+WGp.poż. należy przenieść na zewnątrz obiektu, ze względu na to, że 

zadziałanie wył.p.poż ma odciąć zasilanie budynku w energię elektryczną. Do zasilania tej rozdzielni 

należy wykorzystać istniejący kabel od złącza ZK1 (YAKY 4x120mm 2). Z rozdzielni RG1 należy zasilić 

istniejącą rozdzielnię RZG (rozdzielnica zabezpieczeń głównych) o przekroju dobranym na podstawie 

obliczeń zapotrzebowania mocy uzgodnionej z inwestorem.  

Z rozdzielnicy RZG zasilić: 

− Istniejącą rozdzielnię główną sali gimnastycznej na parterze (istniejący podlicznik do sali 

gimnastycznej musi pozostać), kabel zasilający b/z 

− Istniejącą tablicę TBK w kuchni w piwnicy, kabel zasilający b/z 

− Nowoprojektowaną rozdz. TB1.1 na parterze (kabel zasilający na podstawie obliczeń w 

zależności od zainstalowanych odbiorów) 

 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy RT: 

- C.0.1, C.0.2, C.03 C.04 ; 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TBK: 

- B.0.1, B.0.2, B.0.3, B.0.4, B.0.5, B.0.6, B.0.7, B.0.8, B.0.9, B.0.10, B.0.11, B.0.12, winda, TBK1; 

Na podstawie wydanych Warunków Przyłączenia należy opracować nowy układ pomiarowy  

z uwzględnieniem wyłącznika p.poż. (RG2+WG)i zabudować go na zewnątrz budynku obok złącza ZK2. 

Istniejące zasilanie ze złącza ZK2 należy zdemontować. Z rozdzielni RG2 należy zasilić nową rozdzielnię 
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TB2.0 kablem o przekroju dobranym na podstawie obliczeń zapotrzebowania mocy uzgodnionej z 

inwestorem.  

Z rozdzielnicy TB2.0 zasilić ; 

− Nowoprojektowaną rozdzielnicę TB2.1 na parterze 

− Nowoprojektowaną rozdzielnicę TB2.2 na piętrze 

Istniejące stare tablice w szatni, na korytarzu, TB2.1 i TB2.2 zdemontować.  

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.0: 

- A.0.1, A.0.2, A.0.3, A.0.4, A.0.5, A.0.6, A.0.7, A.0.8, A.0.9, A.0.10; 

 

PARTER 

Rysunek 3. Lokalizacja na parterze projektowanych rozdzielnic oraz podział inst. elektr. zasilanej ze złącza nr 1 i 

złącza nr2. 

TB2.2

RG1+
WG1(p..poż)

TB1.1

TBK1

istn. układ pomiarowy
w pom. C.0.1(piwnica)
wraz z wył.gł.p.poż

przenieść na zewnątrz

 

Istniejącą tablicę TB1.1 zdemontować i zaprojektować nową rozdzielnicę TB1.1. 

Istniejąca tablica TBK1 w jadalni na parterze pozostaje bez zmian, kabel zasilający z TBK b/z  

Istniejącą tablicę TB2.1 zdemontować i zaprojektować nową rozdzielnicę TB2.1 na parterze (zasilanie z 

TB2.0, kabel zasilający na podstawie obliczeń w zależności od zainstalowanych odbiorów) 

 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB1.1: 

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.1.7, C.1.8, C.1.9, C.1.10, C.1.11, C.1.12, C.1.13, C.1.14, 

C.1.15; TB1.2 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TBK1: 

- B.1.13, B.1.14, B.1.15, B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19; 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.1: 

- A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12, A.1.13; 
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PIĘTRO 

Rysunek 4. Lokalizacja na parterze projektowanych rozdzielnic oraz podział inst. elektr. zasilanej ze złącza nr 1 i 

złącza nr 2 

TB2.2

TB1.2

 
Istniejącą tablicę TB1.2 zdemontować i zaprojektować nową rozdzielnicę TB1.2 (zasilanie z TB1.1, kabel 

zasilający na podstawie obliczeń w zależności od zainstalowanych odbiorów). 

Istniejącą tablica TB2.2 zdemontować i zaprojektować nową rozdzielnicę TB2.2 i zabudować ją w nowym 

miejscu (na korytarzu, zasilanie z TB2.0, kabel zasilający na podstawie obliczeń w zależności od 

zainstalowanych odbiorów). 

 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB1.2: 

- C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.10, C.2.11, C.2.12, C.2.13, C.2.14, 

C.2.15; 

Wykaz pomieszczeń w których instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.2: 

- A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.8, A.2.9, A.2.10, A.2.11; 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH: 

W budynku instalować gniazda 230V i 400V. 

W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych, kuchennych, łazienkach, 

toaletach gniazda szczelne – IP44. 

Wszystkie gniazda 230V – 2P+Z. 

Wszystkie gniazda 400V – 3P+N+Z. 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – INSTALACJA ODGROMOWA (PV): 

W projekcie dotyczącym instalacji odgromowej, w związku z istniejącą instalacją PV, należy uwzględnić 

co najmniej.:  
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− współdziałanie instalacji PV z instalacją odgromową,  

− jeśli zamontowana instalacja odgromowa koliduje z instalacją PV należy opracować projekt 

przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,  

− przy ewentualnej przebudowie instalacji odgromowej stosować drut stalowy-ocynkowany o 

przekroju 8 mm i uchwyty odgromowe klejone., 

− Projekt powinien zawierać wpięcie istniejącej instalacji modułów PV w nową instalację 

elektroenergetyczną oraz niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe 

podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia. 

Projekt wymaga akceptacji Zamawiającego i powołanego Inspektora nadzoru. Wszelkie uzgodnienia 

dotyczące zaprojektowanej instalacji muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – OŚWIETLENIE: 

Dla oświetlania pomieszczeń stosować wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła LED. 

Temperatura światła – 4000 K. Dopuszcza się zmianę barwy oświetlenia którego rolą jest funkcja 

dekoracyjna i aranżacyjna.  

W pomieszczeniach wyposażonych w sufity podwieszane oprawy w wersji do wbudowania w sufit 

podwieszany. W łazienkach, toaletach oprawy linowe LED nad lustrami, nad każdą umywalką, załączane 

oddzielnym łącznikiem lub czujnikiem. 

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, lecz nie mniejsze niż:  

- w czytelniach i bibliotekach na powierzchni roboczej (0,80m) powinno wynosić 500 lx 

(luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy 

miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80.; 

- w czytelniach i bibliotekach na regałach książkowych na powierzchni płaszczyzny (0,80m) 

powinno wynosić 200 lx (luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. 

Ważne jest aby oprawy miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI 

powyżej 80; 

- na szkolnych tablicach na powierzchni płaszczyzny (0,80m) powinno wynosić 500 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.70. Ważne jest aby oprawy miały niski 

współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80.; 

- na halach wejściowych na powierzchni płaszczyzny (0.80m) powinno wynosić 200 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy miały 

współczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80.; 

- na kantynach szkolnych na powierzchni płaszczyzny (0.80m) powinno wynosić 200 lx 

(luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy 

miały współczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- na kreślarniach (0.80m) na powierzchni płaszczyzny powinno wynosić 500 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy miały niski 

współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w kuchniach (0.80m) na powierzchni płaszczyzny powinno wynosić 500 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy miały 

współczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w laboratoriach językowych na powierzchni płaszczyzny (0.80m) powinno wynosić 300 lx 

(luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy 

miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w pokoju nauczycielskim na powierzchni płaszczyzny (0.80m) powinno wynosić 300 lx 

(luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy 

miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w pomieszczeniach do ćwiczeń muzycznych na powierzchni płaszczyzny (0.80m) powinno 

wynosić 300 lx (luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest 

aby oprawy miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 
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- w pomieszczeniach dydaktycznych i seminariach pomiaru dokonujemy w płaszczyźnie 

(0.80m) natężenie oświetlenia powinno wynosić 300 lx (luksów). Równomierność (Emin/Em) 

utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy miały niski współczynnik UGR 19. 

Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w pomieszczeniach komputerowych powinno wykonać się na płaszczyźnie (0.80m) jej 

poziom natężenia to 300 lx (luksów). Równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 

0.60. Ważne jest aby oprawy miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI 

powyżej 80; 

- w pomieszczeniach pomocy naukowych pomiar dokonujemy (0.80m) powinno wynosić 100 

lx (luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy 

miały współczynnik UGR 25. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w halach sportowych na powierzchni płaszczyzny (1m) powinno wynosić 300 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy miały 

współczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w pomieszczeniach rysunku technicznego mierzone na wysokości blatu roboczego (0.80m) 

powinno wynosić 750 lx (luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.70. 

Ważne jest aby oprawy miały współczynnik UGR 16. Indeks oddawania barw CRI powyżej 

80; 

- w pomieszczeniach wspólnych dla uczniów, miejscach zgromadzeń, pomiar powinno 

dokonywać się na wysokości (0.80m) natężenie powinno wynosić 200 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy miały 

współczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w powierzchniach komunikacyjnych, korytarzach (0.00m) powinno wynosić 100 lx (luksów) 

równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy miały 

współczynnik UGR 25. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w salach wykładowych przy pomiarze na wysokości (0.80m) powinno wynosić 500 lx 

(luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy 

miały niski współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- oświetlenia na schodach w placówkach oświaty. Pomiaru dokonuje się przy 

podłodze.(0.00m)natężenie oświetlenia powinno Wynosić 150 lx (luksów) równomierność 

(Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Ważne jest aby oprawy miały współczynnik UGR 

25. Indeks oddawania barw CRI powyżej 80; 

- w warsztatach szkoleniowych powinny być mierzone na wysokości (0.80m) . Natężenie 

oświetlenia powinno Wynosić 500 lx (luksów) równomierność (Emin/Em) utrzymana na 

poziomie 0.60. Ważne jest aby oprawy miały współczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw 

CRI powyżej 80; 

- toalety/łazienki, pokoje socjalne, gospodarcze, magazynowe, pomocnicze – 200 lx; 

- pom. techniczne, garderoby– 500 lx; 

Równomierność rozkładu natężenia oświetlenia – zgodnie z PN-EN 12464-1. 

Stosować oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczeń. 

Przy projektowaniu oświetlenia pomieszczeń biurowych, wyposażonych w komputery główny nacisk 

należy położyć na eliminacji powstawania odbić na ekranach monitorów komputerowych. Zaleca się 

stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, ograniczających olśnienie o UGR<19. Dla 

poświadczenia parametrów oprawy wymaga się posiadania certyfikatu ENEC lub równoważnego. 

Całość oświetlenia ma zapewniać zabezpieczenie przed olśnieniem poprzez:  

- stosowanie odpowiednich elementów konstrukcyjnych opraw osłaniających źródła światła,  

- właściwe rozmieszczenie opraw oświetleniowych, 

- ograniczenie luminacji opraw.  

Oświetlenie pomieszczeń powinno być tak zaprojektowane, aby uniknąć efektu migotania definiowanego 

jako odczucie niestabilności wrażenia wzrokowego powodowane przez bodziec świetlny, którego 
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luminacja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie, zachowując wysoką częstotliwość mrugnięć i 

wpływając źle na samopoczucie użytkowników.  

Projekt oświetlenia musi zawierać symulacje oświetlenia wszystkich pomieszczeń. Projektant wyznaczy 

siatkę obliczeniową rozkładu oświetlenia w projekcie, a wykonawca zastosuje ją do pomiarów i w 

dokumentacji odbiorowej. 

Przed wejściami zabudować oprawy z czujnikiem ruchu. 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – SALE LEKCYJNE 

Oprawy oświetleniowe, w każdej sali lekcyjnej należy umieścić równomiernie na całej powierzchni sufitu 

oraz zamontować oprawę antystroboskopową nad tablicą. 

W każdej sali przewidzieć zasilanie do rzutnika, który będzie zainstalowany na środku sufitu naprzeciw 

tablicy. 

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych: 

- Obok stolika nauczyciela przewidzieć 2 gn. wtyczkowe 230 V 

- Obok tablicy przewidzieć 2 gn. wtyczkowe 230 V 

- na przeciwległej ścianie od tablicy przewidzieć 2 gn. wtyczkowe 230 V 

 

Fotografia 4. Przykładowe oświetlenie sali szkolnej 

 

 

 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE 

Poza standardowym oświetleniem w szkole wymagane jest również oświetlenie awaryjne. Jego 

zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły podczas awarii oświetlenia lub 

wypadku. 

Oświetlenie awaryjne jest stosowane podczas wystąpienia awarii zasilania. Jest niezależne od 

oświetlenia podstawowego, warto pamiętać, że oświetlenie awaryjne nie jest tym samym co oświetlenie 

rezerwowe. W przypadku nagłego zaniku prądu, następuje duże utrudnienie w poruszaniu się i np. 

wydostaniu z budynku. Takie sytuacje mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Aby uniknąć takich 

groźnych sytuacji, szczególnie w pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób, a 

co za tym idzie ryzyko wystąpienia paniki jest większe, zaczęto stosowanie oświetlenia niezależnego od 

oświetlenia podstawowego. Zamontowanie opraw umożliwiających swobodne poruszanie się po obiekcie 
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w czasie awarii zasilania, jest nieocenioną pomocą i ułatwieniem w zapanowaniu nad sytuacją. Z tych 

powodów oświetlenie awaryjne jest ważną sprawą, której nie należy lekceważyć. Dlatego wykonanie 

prawidłowego projektu, a następnie terminowe kontrole są ważne i trzeba o nich pamiętać. Najnowsze 

rozporządzenie omawiające wymagania dot. oświetlenia awaryjnego to PN-EN 1838:2013-11. W 

szkołach instalacja awaryjna powinna oświetlać i wskazywać drogę do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego w bezpieczny sposób. Podstawowym zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest 

oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia 

podstawowego. 

Wszystkie prace przy oświetleniu awaryjnym wykonać zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 

- Normą PN-EN 50172 

- Normą PN-EN 1838 

- Normą DIN-VDE 0108 

- Normą PN-92/N-01256/02 

Normy te zawierają informację o wymaganiach dotyczących obwodów oświetlenia ewakuacyjnego. 

W budynku zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne obejmujące drogi komunikacji ogólnej w 

budynku (korytarze, przestrzeń klatek schodowych, hol, sale edukacyjne i pracownie), zgodne z PN-EN 

1838 (Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne) oraz PN-EN 50172 (Systemy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego). Zastosowano indywidualne oprawy 1xTL8W wyposażone w moduły 

testujące. Tryb pracy opraw: ciemny, tzn. przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania, świetlówka 

nie świeci. Przy braku napięcia automatycznie przełącza się w tryb pracy awaryjnej. 

Oprócz tego: 

• natężenie oświetlenia awaryjnego w celu właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych musi 

wynosić, co najmniej 1 lx w czasie załączenia do 2 sekund, przy hydrantach  

i przyciskach 5 lx. Czas działania opraw wynosi 120 minut od zaniku napięcia w sieci oświetlenia 

podstawowego, 

• stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia światła wzdłuż linii drogi ewakuacyjnej musi 

być większy niż 40, 

• w strefach otwartych natężenie światła nie może być niższe niż 0,5 lx, 

• oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być umieszczone na wysokości przynajmniej 2 m nad 

ziemią, 

• niezależnie od powyższego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjść i 

kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02, w zakresie 

szczegółowych rodzajów i wymiarów. 

Zasilanie poszczególnych opraw wykonać z istniejących najbliższych obwodów oświetleniowych z 

punktów będących pod stałym napięciem zasilającym.  

Wszystkie prace związane z układaniem przewodów i montażu opraw prowadzić zgodnie z przepisami 

eksploatacji i budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz BHP. Przed podłączeniem instalacji do 

wspólnej sieci należy wykonać pomiary, stanu izolacji i natężenia oświetlenia.  

Każdy znak ewakuacyjny musi być odpowiednio oświetlony. 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – PROGRAMOWANY SYSTEM ZEGAROWY, DZWONEK 

POZYTYWKOWY 

Należy zaprojektować i zabudować impulsowy dzwonek pozytywkowy razem z zegarem sterującym 

programowalnym służącym do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki według 

indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika, do załączania dzwonków 

szkolnych lub innych urządzeń, które wymagają krótkich załączeń o określonych godzinach. 

Zegar załącza urządzenie o zaprogramowanej godzinie i wyłącza po ustawionym czasie (impulsie) 

w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn÷Pt) lub weekendowym (So, Nd). Długość 

impulsu: 1s÷99min59s. Przekaźnik posiada dwie, niezależnie programowane, przełączalne linie 
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programowe sterujące alternatywnie podłączonym odbiornikiem (pozwala to na stworzenie, np. 

programu sterowania dzwonkiem szkolnym dla lekcji normalnych i osobnego programu dla lekcji 

skróconych). 

Funkcje zegara 

PRACA AUTOMATYCZNA - praca według rozkazów WŁĄCZ-WYŁĄCZ zaprogramowanych przez 

użytkownika w pamięci zegara. 

PRACA RĘCZNA - [ON] trwałe załączenie styku (poz.1-5) lub [OFF] trwałe rozłączenie styku (poz.1-6) 

PROGRAM - jedna z dwóch linii programowych z indywidualnymi wpisami rozkazów WŁĄCZ-TRZYMAJ, 

sterująca stykiem załączającym odbiornik 

ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ - pojedynczy wpis programu, według którego nastąpi włączenie i wyłączenie 

odbiornika. 

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl, w którym realizowane są załączenia odbiornika zgodne z 

zaprogramowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-TRZYMAJ: 

• pojedynczy dzień tygodnia: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa lub Su; 

• dni robocze: Mo, Tu, We, Th, Fr (od poniedziałku do piątku) 

• dni weekendowe: Sa, Su (sobota i niedziela) 

• codziennie: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od poniedziałku do niedzieli). 

AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie 

w nocy, w ostatnią niedzielę marca o godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 godziny do bieżącego czasu). 

Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnią niedzielę 

października o godzinie 3.00 (poprzez odjęcie 1 godziny od bieżącego czasu). 

DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne tłumaczenie: czas pozyskiwania 

światła słonecznego). Funkcja umożliwiająca wyłączenie automatycznej zmiany czasu. 

PODGLĄD DATY - W trybie PRACA AUTOMATYCZNA naciśnięcie przycisku OK wyświetla ustawioną datę 

(dd-mm-yy). Po 5sek. zegar automatycznie przejdzie do poziomu głównego. 

RESTART - Restartowanie procesora specjalnym przyciskiem - konieczne w przypadku zawieszenia 

funkcji pracy zegara. Nie kasuje ustawień DATY i CZASU oraz wpisów KONFIGURACJI w pamięci. 

ZEROWANIE PAMIĘCI ("głęboki" reset) - kasownie wszystkich wcześniejszych ustawień DATY, 

GODZINY i wszystkich rozkazów WŁĄCZ-TRZYMAJ z pamięci.  

Tabela 6. Minimalne wartości zegara sterującego impulsowego  

Typ programowalny szkolny 

Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC 

Element wykonawczy przekaźnik 

Maksymalny prąd obciążenia 16 A 

Konfiguracja styków 1 × NO/NC 

Separacja styku TAK 

Zakres nastawy czasu trzymania 1s÷99min59s 

Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat 

Typ baterii 2032 (litowa) 

Dokładność wskazań zegara 1 s 

Błąd czasu ±1 s / 24 h 

Dokładność nastawy czasu programu 1 min. 

Liczba komórek pamięci programu 120 rozkazów 

Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak 

Dokładność nastawy czasu trzymania 1 s 

Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² 

Moment dokręcający 0,5 Nm 

Pobór mocy 1,5 W 
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Temperatura pracy -20÷50°C 

Wymiary 2 moduły (35 mm) 

Montaż na szynie 35 mm 

Stopień ochrony IP20 

 

Zegar zabudować w sekretariacie. 

Klasyczne dzwonki zastąpić należy bezstresowymi stosując odpowiedniej mocy wzmacniacze i głośniki. 

Przewidzieć dzwonki szkolne w których generowane są nowoczesne dynamiczne melodie sygnałowe 

zamiast dotychczas stosowanych i nieprzyjemnych dzwonków mechanicznych. Większość tego typu 

rozwiązań polega na odtwarzaniu dźwięków typu audio, które na dodatek możemy sobie sami wgrać i 

tym samym dobrać odpowiednie. Melodie łatwiej wpadają w ucho i przy częstym słuchaniu nie nudzą 

się, są dobrze słyszalne w budynku szkolnym wewnątrz jak i na zewnątrz (przy zastosowaniu specjalnych 

głośników tubowych).  

Zabudować nowoczesny bardzo głośny 116 dB z regulacją głośności uniwersalny pojedynczy dzwonek 

szkolny, bezstresowy odtwarzający dowolne dźwięki, melodie, zapowiedzi słowne lub muzykę do 50 

sekund, odtwarzane z karty pamięci µSD. Można nagrywać dowolnymi utworami, dzwonkami 

komórkowymi, własnymi nagraniami, o sygnale tradycyjnego dzwonka z czaszą lub innymi dowolnym 

pobranymi z Internetu w pliku MP3. Głośnik wiesza się w miejsce starego dzwonka mechanicznego na 

230V, włącza do gniazdka dzwonkowego. 

• Głośność:116db 

• Odtwarzanie: z karty mikro SD 

• Zasilanie: 230V 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – DOMOFON 

Należy przewidzieć zabudowę wideodomofonu przed wejściem do szkoły. 

Wideodomofon winien być wyposażony w kolorowy monitor LCD o przekątnej ekranu 10 cala. Monitor 

umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie microSD (dostępnej osobno) o maksymalnej 

pojemności 128 GB. Monitor obsługuje sygnał wideo w technologii AHD, który pozwala na pracę 

monitora w rozdzielczości 1024x600 pikseli, zapewniając w ten sposób najwyższą jakość obrazu.  

Wideodomofon winien być intuicyjny w obsłudze. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie 

zewnętrznej następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację 

mobilną Tuya Smart, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie ryglem 

elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie 

trwania połączenia. Aplikacja dostępna jest na platformy Andrioid i iOS. 

Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego, który obsługuje breloki i 

karty lub szyfratora po wpisaniu kodu PIN. Czytnik pracuje w standardzie Mifare 13,56 MHz. 

Urządzenie powinno umożliwić dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenie obrazu. 

Użytkownik ma mieć do dyspozycji 12 melodii gongu. 

Wideodomofon winien pozwalać na rozbudowę o dodatkową kasetę zewnętrzną, 5 monitorów 

podrzędnych (Slave) oraz o 2 kamery IC-00C5 (patrz tabela kompatybilności). 

W zestawie wraz z wideodomofonem znajdować się powinna kaseta zewnętrzna, która rejestruje obraz 

w rozdzielczości Full HD 1080p z obiektywem o polu widzenia w poziomie do około 140 stopni i około 

60 stopni w pionie. Kaseta posiada współczynnik ochrony IP65, który umożliwia prawidłową pracę 

urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki wysokiej jakości kamerze, która ma 

posiadać 5 diod LED, użytkownik otrzyma doskonałe parametry obrazu. 
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Tabela 7. Dane podstawowe techniczne wideodomofonu - minimum 

Parametry minimum wideodomofonu 

1.  Rodzaj produktu: Wideodomofon 

2.  Zasilanie: Sieciowe 

3.  Funkcje: Czytnik kart i breloków zbliżeniowych, Domofon do 

furtki, Funkcja interkom, Regulacja głośności 

4.  System łączenia: 4-żyłowy, Wi-fi 

5.  Typ: Jednorodzinny 

6.  Montaż: Natynkowy 

7.  Bezprzewodowy: Nie 

8.  Domofon do furtki: Tak 

9.  Funkcja interkom: Tak 

10.  Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: Tak 

11.  Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel 

zewnętrzny: 

Tak 

12.  Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: Nie 

13.  Regulacja głośności: Tak 

14.  Liczba dźwięków dzwonka: 12 

15.  System łączenia: 4-żyłowy, Wi-fi 

16.  Montaż: Natynkowy 

17.  Zasilanie: Sieciowe 

18.  Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: Tak 

19.  Rodzaj produktu: Wideodomofon 

20.  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta 

gwarancyjna 

21.  Typ: Jednorodzinny 

22.  Wi-Fi: Tak 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – POMPY CIEPŁA 

W budynku zaplanowano wymianę źródła ciepła w ramach odrębnego postępowania. Nowa instalacja 

zasilana będzie biwalentnie z sieci ciepłowniczej oraz pomp ciepła powietrze-woda.  

Sama instalacja pomp ciepła stanowi oddzielne opracowanie i postępowanie. 

Po stronie Wykonawcy prac w zakresie instalacji elektrycznych jest przygotowanie instalacji pod montaż 

pomp ciepła.  

Zabudowane będą dwie pompy ciepła. 

Z RG 1 (Pp=100 kW) pompa o mocy 35 kW 

Z RG 2 (Pp=60 kW) pompa o mocy 16 kW 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – MONITORING 

W budynku wykonać instalację telewizji dozorowej dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 

obiektu, zapewnienia możliwości obserwacji oraz wykrywania i rejestrowania niepożądanych zdarzeń. 

Obserwacji przez system wizyjny objąć: 

− przy wejściu głównym 

− korytarz nowa góra 

− szatnia 

− łącznik 

− korytarz stary dół 
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− korytarz stara góra 

− nowy dół 

− plac zabaw 

− boisko szkolne 

− boisko asfaltowe. 

Do obserwacji pomieszczeń i terenu zastosować kamery kolorowe d/n, wandaloodporne, kompaktowe 

instalowane na uchwytach ściennych, wewnętrzne kamery kopułkowe. Dla obserwacji terenu 

zewnętrznego kamery na podczerwień w obudowach szczelnych. 

Do rejestracji obrazu zastosować rejestratory cyfrowe, z dyskiem twardym. Przyjęto instalowanie 

urządzeń cyfrowych IP. Rejestratory w szafie RACK w sali 4 na parterze (pokój nauczycielski). 

Wymagania system CCTV IP: 

System monitoringu CCTV IP musi być zaawansowanym systemem bezpieczeństwa i zarządzania 

zdarzeniami wykorzystującym narzędzia IT zgodne ze standardami. System należy oprzeć na technologii 

transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wymaganiami opisanymi w części dotyczącej systemu 

okablowania strukturalnego sieci LAN dla monitoringu CCTV. System CCTV IP należy bezwzględnie 

uzgodnić z użytkownikiem na etapie przygotowania projektu i dokładnie ustalić lokalizację kamer oraz 

obraz, który ma być objęty zakresem systemu. Szczególna uwagę należy zwrócić na wejścia do budynku. 

Ilość i dokładna lokalizacja kamer musi odpowiadać uzgodnieniom z Użytkownikiem oraz spełniać 

wszystkie wymagania normalizacyjne i wynikające w przepisów prawa. 

Kompletny system monitoringu CCTV IP musi zawierać: 

• Kamery IP. 

• Rejestrator sieciowy Network Video Recorders (NVR). 

• Klienta video IP. 

• Zunifikowany system zarządzania bezpieczeństwem. 

• Integrację z innymi systemami (KD, SSP). 

• Otwarte SDK / API (dla potrzeb użytkownika). 

Wymagania ogólne: 

• Prosty interfejs WEB. 

• Możliwość przeglądania, filtrowania, analityki i śledzenia nagrań. 

• Aplikacja klienta mobilnego. 

• Zarządzanie strumieniem video zapewniające jakość obrazu w ograniczonych 

środowiskach. Dostępność analityki video nie wymagająca dodatkowych opłat czy licencji. 

• Monitorowanie stanu system w czasie rzeczywistym. 

Automatyczne wykrywanie kamer IP 

Funkcjonalność: 

Szybka przepustowość: min. 800 Mbps przepustowości video (400 Mbps na dysk/400 Mbps do klienta), 

wsparcie dla maksymalnie 10 kamer przy maksymalnej częstotliwości wyświetlania klatek, bez utraty na 

jakości obrazu. 

Analityka video: analityka dostępna w systemie bez dodatkowych opłat, umożliwia użytkownikowi 

sprawne i aktywne wykorzystanie systemu monitoringu CCTV IP. 

Inteligentne wyszukiwanie: wykorzystanie danych zabranych podczas nagrywania obrazu pozwala na 

szybkie i sprawne przeszukiwanie nagrań w razie potrzeby ich wykorzystania. 

Archiwizacja: System musi mieć możliwość przechowywania danych na własnych dyskach oraz 

możliwość współpracy z wszystkimi systemami przechowywania danych na rynku. 

Programowanie i zarządzanie: prosty i intuicyjny interfejs. 

Automatyczne wykrywanie kamer: funkcjonalność musi umożliwiać automatyczną detekcję kamery w 

systemie i przypisanie do niej adresu IP. 
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Kamery IP: 

Kamera wewnętrzna kopułkowa wewnętrzna wyposażona w promiennik podczerwieni oraz spełniająca 

minimalne wymagania poniżej: 

• Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/2.9” SmartSens; czułość: od 0.005 lx (0 lx z 

włączonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 

mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych 

rozdzielczości; liczba strumieni: 2; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatności: 4; 

detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, utrata 

ostrości; zasięg IR do 50 m; wej. audio; obsługa kart: microSD; średnica: 112 mm; 

obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze białym; zasilanie: 

PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C; 

• Kamera zewnętrzna typu bullet Kamera IP motor-zoom z analizą obrazu w oparciu o Deep 

Learning; 4 MPX, CMOS 1/2.8” SONY STARVIS; czułość: 0.003 lx (0 lx z włączonym IR); 

DSS; WDR (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); 

HLC; obiektyw: motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny 

filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości; liczba 

strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, 

MJPEG; strefy prywatności: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaż, pojawienie 

się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, 

zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii, zmiana sceny, 

utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, detekcja pojazdów, 

zliczanie pojazdów; zasięg IR do 50 m; wej. audio wbudowany mikrofon; obsługa kart: 

microSD; średnica: 112 mm; obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, 

w kolorze białym; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;  

Kamery montować na ścianach lub pod sufitem.  

Kamery podłączyć do sieci budynku, do wyznaczonej szafy serwerowej. Kamery łączyć przewodowo. 

Rejestrator, UPS i osprzęt obsługujący lokalizować w pokoju nauczycielskim. Wszystkie kamery 

podłączyć do rejestratorów video. Rejestratory i kamery podłączyć do zasilacza UPS. 

Rejestrator ma posiadać dyski twarde o pojemności umożliwiającej przechowywanie obrazów ze 

wszystkich kamer, w pełnej rozdzielczości i częstotliwości zapisu 12 klatek na sekundę, przez okres 

minimum 22dni (w pętli). 

Kamery, obiektywy, obudowy, osprzęt, rejestratory, UPS, i kompletne działające wyposażenie 

obsługujące, aplikacje i elementy pomocnicze wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.  

W ustalonej z Użytkownikiem lokalizacji przygotować dostarczyć i uruchomić urządzenia umożliwiające 

podgląd z kamer na żywo na monitorze LCD o rozdzielczości 4k i wielkości ekranu min. 26cali, 

zamontowanym w pomieszczeniu. 

Należy zamontować osprzętowanie i oprogramowanie umożliwiające podgląd z obrazu wszystkich 

kamer, zarówno w sieci własnej jak i zdalnie - poprzez złącze internetowe na urządzeniach zewnętrznych 

(PC, Android i iOS). 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – INSTALACJA KOMPUTEROWA 

Planuje się, że podstawową salą informatyczną będzie sala na piętrze w „nowej” szkole (A.2.7). Obecna 

sala informatyczna na parterze (C.1.10) będzie rezerwową. Montaż gniazdek elektrycznych  

i sieciowych według obecnego rozmieszczenia miejsc w tych salach. 

Lokalizację sza szaf serwerowych uzgodnić z inwestorem. Do szafy serwerowej wymaga się 

doprowadzenie wszystkich przewodów okablowania teletechnicznego sieci oraz instalacji  

i peszli zgodnie z opisami szczegółowymi. Wszystkie wyprowadzenia okablowania infrastrukturalnego 

podłączyć do PatchPaneli systemu szaf krosowniczych 19’ w kategorii 6A z diodami sygnalizującymi stan 
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podpięcia. Pomieszczenie musi być klimatyzowane z mocą pozwalającą na automatyczne utrzymanie 

temperatury w przedziale wymaganym przez wszystkie urządzenia tam zlokalizowane. W serwerowni 

przewidzieć miejsce na UPS. 

UPS musi podtrzymywać wszystkie podpięte do niego urządzenia przy pełnej jego mocy nominalnej 

przez czas min. 60 minut. Do UPS podpiąć wybrane przez użytkownika gniazda typu DATA oraz kamery, 

alarm, wszystkie znajdujące się w serwerowni centrale i urządzenia sterujące oraz kontrolę dostępu. 

Elementy montować w szafie krosowniczej 19’ w standardzie „U”. 

Tabela 8. Minimalne parametry urządzenia UPS 

• Rodzaj UPS: Online, 

• Technologia: TRUE ON-LINE Double Conversion (prawdziwa podwójna konwersja), 

• Power Factor wyjściowy: 1.0, 

• Porty komunikacyjne: USB, EMBS, złącza pracy równoległej, 

• Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny, 

• Wyłącznik EPO umożliwia natychmiastowe odłączenie zasilania od odbiorników, 

• Wyłącznik REPO umożliwia zdalne odłączenie zasilania odbiorników w przypadku 

pożaru, 

• Panel kontrolno-monitorujący LCD oraz wskaźnik LED, 

• Złącze dla zewnętrznego modułu bateryjnego, 

• Inteligentny Slot na moduł rozszerzeń (np. SNMP do kontroli zdalnej),  

• moduł SNMP, 

 

Dla każdego zaprojektowanego stanowiska pracy należy zaprojektować punkt elektryczno-logiczny (PEL) 

składający się z: 

• 1 gniazdo zasilania 230V,  

• 2 gniazda zasilania 230 V (DATA) zabezpieczonych kluczem uprawniającym(obwód zasilania 

przeznaczony wyłącznie do komputerów).  

• 2 gniazda RJ45 kategorii zgodnej z zainstalowanym okablowaniem. 

Dodatkowe punkty (rezerwa) zostaną naniesione na plany po konsultacji Zespołu Informatyki z 

odpowiednimi kierownikami działów. 

PEL należy zabudować w poniższych pomieszczeniach: 

PARTER 

• pom.nr A.1.10 (2 szt),  

• pom.nr A.1.9 (1 szt),  

• pom.nr A.1.4 (1 szt), 

• pom.nr A.1.5 (1 szt),  

• pom.nr C.1.10 (11 szt),  

PIĘTRO 

• pom.nr A.2.7 (15 szt),  

• pom.nr C.2.13 (4 szt),  

 

Punkty Elektryczno-Logiczne powinny być podłączone do wyodrębnionej instalacji elektrycznej, a w 

rozdzielnicy powinien być odpowiednio opisany każdy z pokoi. 

Okablowanie sieci LAN w budynku: minimum kategorii 6 ekranowane. 

Węzeł sieci LAN wyposażony w: 

• Zamykana, wentylowana Szafa RACK 

• 2 listwy zasilająca jedna z UPS druga z zasilania komputerowego min 8 gniazd  

• Urządzenie UPS (wyposażone w moduł SNMP) umożliwiające podtrzymanie urządzeń 

zlokalizowanych w szafie na czas min 1 godziny.  
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• Przełączniki sieciowy kompatybilne z posiadanym sprzętem przez UM, PoE, wkładki SFP+ 

do połączeń miedzy obiektowych (10 G) - (do ustalenia na spotkaniach technicznych) 

• Pomiar warunków środowiskowych szafy/pomieszczenia (temperatura, wilgotność, czujnik 

zalania – zarządzalne SNMP) 

• Panel krosowniczy z łączami optycznymi 

• CCTV, alarm 

 

Wymagania dotyczące panela krosowego okablowania miedzianego: 

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych 

prostych o pojemności do 24 gniazd. Każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia 

poprzez system kolorowych ikon. Panel ma być wyposażony w tylny wspornik w celu ułożenia i 

zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiający. 

Panele mają być wyposażone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostępowych 

Użytkownika (punktach logicznych). 

Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają 

być wykonane z linki ekranowanej S/FTP 600MHz. Wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną 

elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tak aby zapewnić kontakt elektryczny z obudową 

ekranowanych gniazd RJ45 po całym obwodzie złącza. Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia 

kabla T568B (preferowana) lub T568A. Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. 

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe mają być fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie 

komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego 

producenta co cały system okablowania. 

Wymagania dla przełączników LAN: 

Parametry: 20 lub 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 

802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-

T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports 

(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 

802.3at PoE+) 2 module slots 1 stacking module slot 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) 1 USB 

1.1 1 RJ-45 out-of-band management port. Opoźnienie 100 Mb < 9.0 μs (FIFO 64-byte packets), 

Opoźnienie 1000 Mb < 3.3 μs (FIFO 64-byte packets), Opoźnienie 10Gb < 3.3 μs (FIFO 64-byte 

packets), Przepustowość 95.2 million pps/ 130.9 million pps, Przełączane: 128 Gb/s / 176 Gb/s, Tablica 

routingu 2048 entries (IPv4), 256 entries (IPv6), Tablica adresow MAC 16000 entries.  

Zgodność z normami: EN 55024, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-

4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3. 

Kontroler WIFI: 

Dla sieci WIFI należy zastosować kontroler pozwalający na sprawne i proste zarządzanie urządzeniami 

dostępowymi oraz całą siecią WIFI w budynku i na zewnątrz. W celu łatwego połączenia, konfiguracji i 

zarządzania zaleca się aby kontroler pochodził z oferty tego samego producenta co urządzenia aktywne 

oraz punkty dostępowe AP. 

Wymagania na poszczególne części zestawów: 

Monitor LED/LCD o przekątnej min. 75”- 1 szt.  

Tabela 9. Wymagania na poszczególne części zestawów 

Wymagania na poszczególne części zestawów monitor LED 

Rozdzielczość  min 1920 x 1080(Full HD) 

Matryca LED bądź równoważna pod względem osiąganego celu,  

Kąty widzenia (poziom/pion)  178/178 stopni 



str. 51 

 

Jasność  min 400cd/m2 

Kontrast  min3000:1 

Podświetlenie  LED bądź równoważne pod względem osiąganego celu,  

Czas reakcji matrycy  nie więcej niż 8 ms 

Format ekranu  16:9 

Powłoka powierzchni ekranu antyodblaskowa 

Porty 1xDVI, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x composite, 3xUSB, złącze sieci 

Ethernet 

system operacyjny  umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika 

Menu  w jęz. polskim, 

Karta bezprzewodowa  Wi-Fi wbudowana 

pilot  W komplecie 

system mocowania  w standardzie VESA 

 

Roboty montażowe i instalatorskie 

W zakresie 

instalacji 

elektrycznej 

- demontaż starej instalacji, 

- zamontowanie rozdzielnic elektrycznych, 

- zamontowanie zabezpieczeń i wyposażenie osprzętu w rozdzielnicach 

- podłączenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego, 

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane, kucie bruzd, wypełnienie otworów oraz 

odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) 

podczas wykonywania robót budowlanych), 

- układanie przewodów elektrycznych 

- montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki, domofon, kamery ) 

- montaż opraw oświetleniowych 

- podłączenie urządzeń elektrycznych w obiekcie 

- wykonanie i montaż instalacji uziemiającej, 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji, 

- przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej (ochrony przeciwporażeniowej; 

rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia; natężenie 

oświetlenia), 

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy 

ppoż,  

- jeżeli instalacja odgromowa koliduje z instalacją PV należy wykonać przebudowanie lub 

zmodernizowanie instalacji odgromowej, 

- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 

- inne nie wyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej 

instalacji. 
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Prace organizacyjno-szkoleniowe 

− sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji w języku polskim, 

− przeprowadzenie instruktażu dla osób wskazanych przez Zamawiającego, z zasad obsługi, 

użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej 

instalacji, 

− sporządzenie protokołu z instruktażu z wyszczególnieniem co było przedmiotem instruktażu i 

przekazanie instrukcji. 

 

Zasady gwarancji i serwisowania 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją i rękojmią. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi pokrywa 

Wykonawca. 

− W ramach przedmiotu zamówienia ustala się gwarancję (rękojmie) na roboty budowlano-

montażowe oraz prace projektowe – minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Gwarancję, liczoną od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 

na poszczególne urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego, na roboty 

budowlano-montażowe – minimum 5 lat. 

Zasady serwisowania: 

− wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń; 

− bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe (minimum 

60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego); 

− czas weryfikacji awarii/usterki on-line, telefoniczne, na miejscu (w zależności od potrzeby) oraz 

czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 72 godz.; 

− czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 4 dni robocze od zgłoszenia awarii (w okresie 

gwarancji); 

− do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty napraw 

i kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po stronie 

Wykonawcy; 

− przed zakończeniem trwałości projektu (na 30 dni) wykonawca wykona przegląd instalacji, który 

będzie obejmował ogląd wizualny instalacji, sprawdzenie wszystkich połączeń, wykonanie 

wszystkich pomiarów zgodnych z wymaganiami w protokole odbioru końcowego. Jeżeli w czasie 

przeglądu ujawnione zostaną nieprawidłowości w działaniu instalacji Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia usterek. 

III.1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

III.1.4.1 Wykonanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie odpowiednich zgłoszeń 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich 

niezbędnych oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczących realizacji dostawy  

i montażu kompletnej instalacji elektrycznej. 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne i 

wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. uzgodnienia z zakładem energetycznym).  

Wymagania formalne:  

− należy opracować dokumentację techniczną instalacji elektrycznej; 
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− należy dokonać uzgodnienia instalacji elektrycznej z Zakładem Energetycznym (ukłay 

pomiarowe)  

− zgodnie z art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), dla instalacji 

o mocy powyżej 6,5 kW, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej oraz wdrożyć jego zalecenia.  

 

Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń 

wymagają. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

III.1.4.2 Wymagania stawiane urządzeniom 

Tabela 10. Minimalne wymagania i cechy fotometryczne i energetyczne dla opraw oświetlenia ogólnego LED 

• MTBF: 65000h,  

• stabilność temp. barwowej: 3 SDCM,  

• temperatura światła powinna być jak najbardziej zbliżona do naturalnej. Temperatura w przedziale 4000 – 

4500 K nie męczy wzroku i nie powoduje senności 

• W salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach szkolnych minimalne Ra powinno wynosić 80. 

• równomierność oświetlenia – światło w salach lekcyjnych nie może być zbyt skupione. Stosując 

specjalne oprawy o dużym kącie emitowania światła masz pewność, że każda ławka w klasie będzie 

odpowiednio oświetlona. 

• olśnienie – zbyt intensywne lub oślepiające źródło światła tylko utrudni wykonywanie zadań. 

• migotanie światła – nowoczesne źródła LED nie mają tego problemu, jednak w nieco starszych 

świetlówkach można było zauważyć brak ciągłości pracy. Migotanie jest bardzo uciążliwe i może powodować 

dyskomfort fizjologiczny. 

• rozkład luminancji w otoczeniu – właściwy rozkład luminancji zapewnia komfort i wygodę widzenia. 

• koszty konserwacji opraw – należy zwróć uwagę, czy wybrane oprawy lub panele LED nie wymagają 

demontażu lub użycia specjalistycznych narzędzi do ich konserwacji. 

• koszty związane z zakupem i eksploatacją nowoczesnych opraw – bardzo często kupując droższe 

oprawy LED, mimo początkowo większego wydatku na dłuższą metę można sporo oszczędzić.. 

• trwałość i niezawodność urządzeń – źródła światła LED charakteryzują się zdecydowanie dłuższą 

żywotnością i zapewniają bezawaryjną pracę przez długi czas. 

• żywotność: 50000h (L80B20) 

• Ra>90 

• IK05 

• obudowa z aluminium 

• klasa energetyczna A++ 

• zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 

• cos∅=0,96 

 

Kable zmiennoprądowe  

Instalacja wykonana jest w oparciu o kabel i przewody typu YDY (YKY) o przekroju zgodnym  

z obliczeniami w projekcie. Przekrój kabla musi być dobrany na podstawie wykonanych obliczeń przez 

Wykonawcę. Dopuszczalna temperatura pracy min 65 oC. Do układania na stałe w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem – na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz w gruncie. 

Budowa kabla – miedziana.  

Ważną normą, której musi odpowiadać kabel YDY, jest również PN-EN 50525. Dotyczy ona przewodów 

i kabli elektrycznych o napięciu znamionowym do i włącznie 450/750 V. Norma ta określa wymagania 

dotyczące przewodnictwa, izolacji i bezpieczeństwa kabla. Spełnienie tych norm gwarantuje, że kabel 

YDY będzie bezpieczny i niezawodny w każdych warunkach. 

Podczas układania kabla YDY istotne jest, aby nie doprowadzić do jego przeciążenia, co może skutkować 

przegrzaniem i awarią. Przekrój żył kabla musi być dobrany odpowiednio do przewidywanego 
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obciążenia i rodzaju urządzenia, które będzie zasilane. W trakcie instalacji zaleca się również zachowanie 

odpowiednich odstępów między kablami, co pozwoli uniknąć zakłóceń i przegrzewania. 

Warunki środowiskowe 

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków w szkole. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094). 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 

w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów z dnia 27.04.2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2024 poz. 54) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ((Dz.U. 2023 poz. 1094) wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko. 

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje 

zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w 

środowisku 

Tabela 11. Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej 

Lp. Nazwa jm. ilość 

1.  Zestaw pomiarowy RG1+WG  kpl. 1 

2.  Zestaw pomiarowy RG2+WG kpl. 1 

3.  Rozdzielnica TB0 kpl. 1 

4.  Rozdzielnica TB1.1 kpl. 1 

5.  Rozdzielnica TB2.1 kpl.  1 

6.  Rozdzielnica TB1.2 kpl. 1 

7.  Rozdzielnica TB2.2 kpl. 1 

8.  Rejestrator kpl. 1 

9.  Monitor kpl. 1 

10.  Dysk twardy do rejestratora szt. 1 

11.  Switch kpl. 1 

12.  Szafa Rack kpl. 1 

13.  Klawiatura kpl.  1 

14.  UPS kpl. 1 

15.  Przycisk ROP szt. 4 

16.  Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 4 

17.  Kamera wewnętrzna kopułkowa szt. 7 

18.  Kamera cyfrowa zewnętrzna  szt. 3 

19.  Wideodomofon szt. 1 

20.  Programowany system zegarowy  kpl. 1 

21.  Dzwonek pozytywkowy szt. 5 

22.  Elektrozaczep do drzwi szt. 1 

23.  Oprawa plafoniera PFX LED szt. 30 

24.  Oprawa ewakuacyjna E 1x8W szt. 16 

25.  Oprawa sufitowa LED szt. 240 

26.  Oprawa awaryjna sufitowa LED szt. 40 

27.  Oprawa antystroboskopowa LED szt. 25 
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28.  Oprawa plafoniera z czujnikiem ruch  szt. 2 

29.  Łącznik 1-bieg. p/t szt. 30 

30.  Łącznik 2-bieg. p/t szt. 35 

31.  Łącznik schodowy p/t szt. 14 

32.  Łącznik 1-bieg. hermetyczny szt. 20 

33.  Gniazdo hermetyczne10A/Z n/t szt. 38 

34.  Gniazdo bryzgoszczelne 5-biegunowe szt. 3 

35.  Gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t szt. 320 

36.  Gniazdo DATA szt. 35 

37.  Gniazdo RJ45 podwójne szt. 35 

38.  Gniazdo RJ45 podwójne szt. 35 

39.  Puszka podtynkowa 60mm szt. 450 

40.  Puszka podtynkowa rozgałęźna 80mm szt. 300 

41.  Puszka hermetyczna rozgałęźna szt. 35 

42.  Przewód UTP cat.6 m. 700 

43.  Przewód HDGs 3x1,5 mm2 m. 640 

44.  Przewód YDY 3x1,5 mm2 m. 3200 

45.  Przewód YDY 3x2,5 mm2 m. 5400 

46.  Przewód YDY 4x1,5 mm2 m. 400 

47.  Przewód YDY 5x2,5 mm2 m. 600 

48.  Przewód YDY 5x4 mm2 m. 400 

49.  Przewód YDY 5x6 mm2 m. 340 

50.  Kabel YAKY 4x16 mm2 m. 140 

51.  Kabel YKY 4x10 mm2 m. 540 

52.  Kabel YKY 5x16 mm2 m. 240 

53.  Bednarka stalowa-ocynkowana 30x4 mm m. 80 

54.  Przewód LgY 16 mm2 m. 160 

55.  Uziom szpilkowy  m. 18 

 

III.1.4.3 Wymagania dotyczące badań i odbioru prac 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów zgodnie z normami PN-EN 

62446:2016 oraz 60364-6:2008 dla:  

a) instalacji elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie odnoszących się do zamontowanej 

instalacji elektrycznej, 
Pomiary i testy muszą być potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawnioną osobę posiadającą 

kwalifikacje opisane w SWZ. 

Pomiary należy wykonać urządzeniem pomiarowym (miernik) z aktualnym wzorcowaniem, nie starszym 

niż 12 miesięcy.  

  

Dla instalacji elektrycznej wymaga się przeprowadzenia badań w zakresie: 
- ochrony przeciwporażeniowej,  

- rezystancji izolacji, 

- natężenia oświetlenia, 
- rezystancji uziemienia. 
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Dla instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary i testy określone wymogami obowiązujących norm, 

wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do którego sieci zostanie 

podłączona instalacja. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnienie 

odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie 

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiście lub poprzez osobę 

sprawującą nadzór inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów i testów wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym czasie i terminie pomiarów. 

 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sieć 

Elektroenergetyczną oraz Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór inwestorski, odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy,  

− ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej,  

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.  

W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.  
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IV Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków 

wykonania robót budowlanych 

Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad 

BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia pomieszczenia montażu magazynu 

energii do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem 

ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania budynku. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki w 

poszczególnych zakresach działań tj.: 

 

a) Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie do utrzymania istniejących obiektów na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montażowych i instalatorskich), aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamówienia są zawarte w 

cenie montażu magazynu i nie mogą podlegać dodatkowemu finansowaniu. 

 

b) Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób 

korzystających z obiektów. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca odpowiada także za wszelkie uszkodzenia obiektów, zarówno na terenie montażu instalacji 

jak również w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

c) Ochrona środowiska 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

− stosować się do wymagań związanych z ochroną środowiska oraz będzie miał szczególny wgląd na: 

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami 

toksycznymi, możliwością powstawania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 

d) Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego 

Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i 

pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad bezpieczeństwa podczas transportu 
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instalacji, przemieszczania osób, jak również zabezpieczenia terenu, na którym będzie wykonywana 

instalacja. 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione 

na własny koszt. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 

właściwie wykwalifikowane osoby, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną z 

poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe 

i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 

standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania 

zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca 

przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie 

realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
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Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania 

terenu. 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby jak w 

najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejącego budynku (okładziny wewnętrzne, 

elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i 

itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót 

instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z Zamawiającym oraz wyznaczonym przez 

Zamawiającego Inspektorem Nadzoru.  

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac 

instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich oraz należy 

wykonać ostateczne wykończenie miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez 

malowanie czy innego rodzaju wykończenia.  

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie 

związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, 

odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 

 

Wymagania dotyczące przeprowadzenia instruktażu obsługi  

Przeprowadzenie instruktażu z obsługi ma na celu zapoznanie właścicieli obiektów z zamontowanymi 

urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i 

konserwacji. 
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V CZEŚĆ INFORMACYJNA 

V.1 Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z 

przepisów 

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami prawa. 

V.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 

gospodarowania nieruchomością 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele objęte PFU.  

Jeżeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba zajęcia pasa drogowego lub konieczność wejścia na 

posesję sąsiednią, to formalności i opłaty z tym związane są po stronie Wykonawcy zadania.  

Ponadto obszar gdzie przewidziana jest instalacja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

V.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 

europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 

określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w 

użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

Przepisy prawne:  

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977) 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454) 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275) 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2023 poz. 822) 

13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 

lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650) 

15. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2023 poz. 1436) 

16. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) 
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17. Normy Polskie i Europejskie, których obowiązek stosowania wynika z obowiązujących 

przepisów, przy czym Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w 

określonej kolejności:  

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie  

• Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie  

• Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny  

• Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych  

• Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne  

• Polskie Normy  

• Polskie aprobaty techniczne  

• Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw  

• Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 

Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

V.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane 

z budową i jej przeprowadzeniem 

1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z 

eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z Zamawiającym w celu zminimalizowania niedogodności 

wynikających z prowadzonych prac. 

2. Złom z ewentualnego demontażu pozostaje do zagospodarowania według decyzji 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów budowlanych we własnym zakresie 

zgodnie z Ustawą o odpadach. 

4. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób z niej 

korzystających. Prace montażowe powinny odbywać się w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia. 

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, należy wywieźć z terenu 

inwestycji i zutylizować lub postąpić zgodnie z decyzją Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać 

jej regulacji. 

9. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie utrwalonej na piśmie oraz 1 egzemplarz w formie 
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elektronicznej następujące dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą, 

b) dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń, 

c) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urządzeń i materiałów, 

d) karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

e) protokoły z wykonanych prób i pomiarów. 

 

V.5 Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do 

wykonania przez Zamawiającego 

W gestii Zamawiającego pozostają:  

1) Udostępnienie budynku dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

2) Zamawiający w okresie gwarancji udostępni instalację Wykonawcy, w celu przeprowadzenia 

niezbędnych czynności konserwacyjno-serwisowych, przeglądów instalacji, oraz wykonania 

niezbędnych regulacji umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie instalacji.  

 

VI Załączniki 

1. Audyt energetyczny 

2. Opinia kominiarska 

3. Zestawienie elementów – instalacja sanitarna 

4. Dokumentacja zdjęciowa 

 

Fotografia 5. Złącze kablowe ZK1 (RE-5-ZK4017) 

  

 

Fotografia 6. Rozdzielnica RG1+WG (do przeniesienia). 
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Fotografia 7. Rozdzielnica RZG z podlicznikiem do sali gimnastycznej  

          

Fotografia 8. Rozdzielnica syreny alarmowej 

 

Fotografia 9. Rozdzielnica sali gimnastycznej 
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Fotografia 10. Rozdzielnica TBK 

 

Fotografia 11. Rozdzielnica TBK1. 

 

Fotografia 12. Rozdzielnica TB1.1 
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Fotografia 13. Rozdzielnica TB1.2 

 

Fotografia 14. Złącze kablowe ZK1 

 

Fotografia 15. Rozdzielnica w szatni do demontażu 
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Fotografia 16. Miejsce na zabudowę rozdzielnicy TB0 , zasilana z RG2+WG ( w piwnicy, w pom.A.0.9 

 

Fotografia 17. Rozdzielnica TB2.1 
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5. Uprawnienia budowlane 
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