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7422200-1 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Kod zamowien wg CPV 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45321000-3 Izolacja cieplna

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45313100-5 - Instalowanie wind

Grupa 451 — Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
Grupy, klasy, kategorie robdt Klasa 451-1: Prace przygotowawcze

Kategoria robdt 451-1.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Klasa 452-3: Konstrukcje metalowe

Kategoria robot 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz obrdbki
blacharskie

Klasa 452-11: Montaz urzadzen i wyposazenia

Kategoria robdt 452-11.1 Montaz wyposazenia technologicznego
centralnego ogrzewania

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45315700-5 - Montaz rozdzielnic elektrycznych,

45312310-3 - Ochrona odgromowa.

Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropow

Kategoria robdt 454-1.1 Tynki

Kategoria robdt 454-1.2 Oktadziny

Kategoria robdt 454-1.3 Malowanie
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Wstep

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowga realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi  prawem uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami  budowlano-montazowymi,
przeprowadzenie instruktazu osdb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji.

Gmina Krupski Milyn planuje zrealizowac inwestycje polegajaca na termomodernizacji
budynku oraz modernizacji instalacji grzewczej i instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej w Krupskim Miynie.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji stanowig jedynie
rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o
parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym programie.

Zamawiajgcy, majgc na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jej zalgcznikach zostaty
wskazane nazwy producenta, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy
urzadzen stuzacych do wykonania dostaw wraz z instalacja bedacych przedmiotem zamoéwienia —
dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania materiatow i urzgdzen rownowaznych. Oznacza to, ze przewidziane
przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot urzadzenia i materiaty powinny spetniac
co najmniej parametry okreslone w dokumentacji i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen. Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajgcego spoczywa na skladajagcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi przedtozyc
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze
sg one rzeczywiscie rownowazne lub lepsze. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére bedg wbudowane
lub zainstalowane, muszg wczesniej by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niniejszy dokument, stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych, dostawy i prac montazowych,
przygotowania oferty szczegdinie w zakresie obliczenia ceny oferty.
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Dane ogodine
Nazwa zamowienia

~Termomodernizacja budynku oraz modernizacja instalacji grzewczej i
instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Krupskim

Miynie”
Dane instytucji zamawiajacej
Nazwa Zamawiajgcego Gmina Krupski Miyn
REGON 276258948
NIP 6452511021
Adres siedziby ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn
Telefon 322857016
Adres e-mail gmina@bip.krupskimlyn.pl
Forma prawna wspdlnoty samorzadowe

Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie Gminy Krupski Mtyn.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez oferentdw musi by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Oferta musi obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az
do przekazania jej Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe
i elementy inwestycji, ktére nie zostaty wyszczegodlnione, lecz s3 wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnosci dziatania wszystkich instalacji w projekcie, jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania dla catego zakresu przedsiewziecia.

Stan wtasnosci
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig wskazang w PFU.
Lokalizacja

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie:

wojewddztwo Slaskie

powiat tarnogorski

gmina Krupski Miyn

adres: ul. Dgbrowskiego 2, 42-693 Krupski Mtyn
nr dziatki, obreb 54/31, obreb 0001 Krupski Mtyn
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Fotografia 1. Lokalizacje inwestycji — numer dziatki
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Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie prace projektowe oraz prace budowlane -
termomodernizacyjne oraz prace projektowe i budowlane zwigzane z modernizacjg instalacji grzewczej
i instalacji elektrycznej w budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Krupski Miyn.

Planowane przedsiewziecie wplynie na poprawe efektywnosci energetycznej budynku
Szkoly Podstawowej w Krupskim Mtynie.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego sg:

Umowa z Zamawiajgcym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i normy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi
zmianami; tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);
Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagan
technicznych, warunkdw przytgczania oraz wspOipracy mikroinstalacji z systemem
elektroenergetycznym (Dz.U. 2023 poz. 1098).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436)
Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane;

Ogdlne wytyczne Zamawiajgcego dla budynku;

Wizyta w obiekcie;

Inwentaryzacja na podstawie skanu 3D, wykonana skanerem Leica BLK360.
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I CzESC I TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU

I.1 Czesc opisowa

I.1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do
termomodernizacji

Zakres robot zadania inwestycyjnego w odniesieniu do termomodernizacji obejmuje:

e wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

e docieplenie dachu styropapg (czes¢ A, B i D) z uwzglednieniem wczesniejszego demontazu
modutéw fotowoltaicznych i konstrukcji balastowej z dachu,

e ponowny montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu po wykonaniu docieplenia styropapa,

o docieplenie dachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej (cze$¢ C)

e nadbudowa komindw i attyki,

e tynkowanie komindw i attyki,

e wykonanie nowych czap kominowych,

» wykonanie nowych obrébek blacharskich,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania termomodernizacji,
prace remontowe zestawione w rozdz. 1.1.5.7 niniejszego opracowania oraz w tabelach na
zatgczonych rysunkach.

Wykonanie termomodernizacji ma na celu poprawienie stanu technicznego wszystkich przegréd
zewnetrznych, dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy, poprawienie mikroklimatu
pomieszczen oraz oszczedno$¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

Wykonawca w ramach realizacji projektu musi zweryfikowa¢ rozwigzania techniczne zaproponowane
przez Zamawiajgcego, dokonaé doboru szczegdtowych rozwigzan technicznych wraz z przedtozeniem
rozwigzan do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po akceptacji technicznej rozwigzan, Wykonawca winien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych
(wymagana akceptacja materiatu w postaci karty materiatowej), a nastepnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie stosownej procedury
administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktorych
niezbedne bedzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgtoszen, to
Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pethomocnictwa na pisemny wniosek
Wykonawcy.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

I.1.2.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp. przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o
rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktore roboty wymagaijg
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktore sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec
ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdt. Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego réwniez do:

e dokonania wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji instalacji
elektrycznej i cieptowniczej w zakresie niezbednym do modernizacji,
¢ Zlecenie wykonania mapy do celéw projektowych,
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e uzyskanie uzgodnien z zarzadcami sieci,

e Zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

e uzgodnienia z Zamawiajgcym koncepcji wszystkich rozwigzan materiatowych oraz rodzajéw i
typow urzadzen (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

e ZzZtozenia we wiasciwym Urzedzie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgtoszenia robdt budowlanych i uzyskania, odpowiedniej dla wnioskowania,
prawomocnej zgody na rozpoczecie prac budowlanych, jezeli bedzie taka koniecznosc,

¢ wykonania robot budowlano-montazowych,

e wywiezienia odpadéw budowlanych, zdemontowanych urzadzen (po ustaleniu z Zamawiajgcym)
na koncesjonowane wysypisko komunalne,

e dostarczenia i zamontowania wszelkich niezbednych urzadzen i wyposazenia,

e dokonania odbioréw, rozruchu i szkolen z obstugi,

e przygotowania wszystkich protokotdw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego badz, ew. uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

e wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej po zakonczeniu robot budowlanych.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

e sporzadzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celdéw projektowych
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbednym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt,

e wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e opracowania opinii konstruktorskiej dotyczacej wytrzymatosci stropu i Scian noénych,

e opracowania harmonogramu planowanych wyfaczen zasilania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnionych
do kierowania robotami. Kadra Wykonawcy musi:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

2) posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

3) posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

UWAGA:

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty zarowno zespot projektowy jak i wykonawca prac budowlanych
dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na wiasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac
koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania efektu koncowego umozliwiajacego
prawidtowe funkcjonowanie obiektdw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Oferta musi obejmowac
wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji
projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do
prowadzenia robot budowlano-montazowych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Projektanta
ani Wykonawcy prac budowlanych z wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji
przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wymagania mogq nie objg¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych do opracowania dokumentacii
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

I1.1.2.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktorej
prowadzone bedg prace.
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Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot w obrebie
pasow drogowych, a takze zapewnic niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej
drogi.

I.1.2.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania technologiczne
pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego w $wietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $érodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w $rodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg zadania nie mogg w zaden sposob negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

I1.1.2.4 Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest budynek o$wiaty - szkofa podstawowa, wybudowany w latach 1955-
1965. Szkofa zlokalizowana jest w luznej zabudowie miejskiej. Obiekt skfada sie z segmentu
dwukondygnacyjnego w zblizonego ksztaltem do litery Z (segment A) potgczony parterowym tgcznikiem
(segment B) z segmentem dwukondygnacyjnym w ksztatcie litery ,U". Segment B i C potgczony jest z
matg halg sportowag (segment D) i tacznikiem do duzej sali gimnastycznej (segment E — nie bedacy
przedmiotem opracowania), czesciowo podpiwniczony. Segment C kryty dachem ptaskim,
wentylowanym pokrytym papg, segment A, B, D kryty dachem ptaskim niewentylowanym pokryty papa.
Dachy ocieplone sg niedostatecznie, wymagajg docieplenia, Sciany sg ocieplone — nie wymagdajg
docieplenia, okna i drzwi nie spetniajg aktualnych wymagan warunkéw technicznych wzgledem
wspdtczynnika przenikania ciepta — wymagajg wymiany. Wnetrze budynku wymaga od$wiezenia poprzez
malowanie $cian i sufitdw oraz wymiany posadzek, cze$¢ pomieszczen wymaga generalnego remontu.

Rysunek 1. Schemat budynku szkoty

L

A

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Konstrukcja budynku:
— fundament: ceglano-betonowy,
— Sciany konstrukcyjne: cegta petna ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej, pustak
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— stropy: betonowe
— dach: dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa.

Instalacje w budynku:
- wodna,
- kanalizacyjna,
— energetyczna,
— gaz ziemny,
— ogrzewanie budynku — wezet cieplny,
— ogrzewanie cieptej wody uzytkowej - na paliwo gazowe.

Powierzchnia zabudowy: 1812,8 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3081,2 m?
Kubatura: 9007,2 m3

I1.1.3 0Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek po wykonaniu wyszczegdlnionych prac ogdélnobudowlanych oraz pozostatych robot nie zmieni
swojej dotychczasowej funkgji tzn. nadal bedzie petnic¢ funkcje szkoty. Po wykonaniu przedmiotowych
robdt nie zmieni sie réwniez charakter zagospodarowania terenu wokoét budynku.

1.1.4 Wytyczne realizacyjne robét ogéinobudowlanych budynku

Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi wykona¢ szczegdétowg dokumentacje techniczng
(projekt budowlany i wykonawczy), ktory stanowi¢ bedzie rozwiniecie wytycznych przedstawionych w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a w szczegélno$ci rozwigzan rysunkowych i wskazan na
schematach jako wytycznych do realizacji. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
Wykonawca winien sporzadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje obiektu (w wersji elektronicznej — format
edytowalny DWG i PDF i papierowej). Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odkrywek celem przyjecia jednoznacznych i ostatecznych
rozwigzan technicznych na etapie projektowym. Przed przystgpieniem do prac dokumentacja techniczna
musi zosta¢ odebrana przez Zamawiajgcego i skierowana do realizacji.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w szczegdlnosci w zakresie:
e Prace przygotowawcze i rozbidrkowe.
e Roboty ogdlnobudowlane m.in.: roboty tynkarskie i malarskie, parapetéw zewnetrznych, wymiana
parapetéw zewnetrznych oraz drzwiowej i okiennej stolarki, ocieplenie dachu, wymiana windy
gastronomicznej.

Dokumentacja w ww. zakresach winna zostaé opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci
opracowania.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi nastepujgce dokumenty:
— projekt budowlany i wykonawczy (2 egz.) w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej),
— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposOb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.1.5 Szczegotowy zakres prac

I.1.5.1 Rozwigzania materiatlowe i technologiczne

Docieplenie dachu ptaskiego stryropapa o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/mZK
0 grubosci 20 cm (segment A) i 22 cm (segment B i D). Dach wentylowany ociepli¢ granulatem z wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037 W/m?K o grubosci 20 cm (segment C).
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Okna nalezy wymieni¢ na nowe, aluminiowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?2K. Drzwi
wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe, aluminiowe z oscieznicg, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1
W/m?2K. Stolarka okienna i drzwiowa powinna mie¢ charakter odtworzeniowy, stolarka dotaczona do
projektu. Zestawienie nie stuzy do zamodwienia stolarki, lecz do wyceny. Przed zamdwieniem nalezy
sprawdzi¢ wymiary podane w zestawieniu ze stanem rzeczywistym na budowie inwentaryzujgc wszystkie
otwory.

Obrébki blacharskie wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
blacharskich.

Konstrukcja (parametry) pozostaje bez zmian. Proponowane ocieplenie dachu nie przekroczy
dopuszczalnego obcigzenia stropodachu.

I1.1.5.2 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na
swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swoj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a
zwilaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatdw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowg, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac
oraz koszty likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny
za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

I1.1.5.3 Wytyczne ocieplenia dachu - styropoapa
Roboty przygotowawcze

Prace zwigzane z remontem nalezy poprzedzi¢ uprzatnieciem z powierzchni dachu elementéw
kolidujgcych z pracami, w tym istniejgcych stelazy pod urzadzenia, istniejgcg instalacje fotowoltaiczng
(konstrukcja i moduty), instalacje odgromowg. Po wykonaniu prac instalacje fotowoltaiczng nalezy
zamontowa¢ ponownie na konstrukcji klejonej do papy.

Nalezy rozebrac istniejgce obrdbki blacharskie nie nadajgce sie do uzytku z kominéw oraz Scian
attykowych. Istniejgce pokrycie z papy asfaltowej nalezy przygotowac (w razie koniecznosci wyréwnac)
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mogacymi powsta¢ w czasie wykonywania prac poprzedzajgcych
utozenie nowej warstwy ocieplenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzen w istniejgcym pokryciu nalezy
je miejscowo naprawic.

str. 14



Remont dachu — nadbudowa kominow i attyk

Istniejgce blaszane i betonowe czapy kominéw do nadbudowy i skorodowane obrobki blacharskie attyk
do nadbudowy nalezy rozebrac. Istniejgce tynki komindw i attyk do nadbudowy sku¢, nierdwnosci Scian
powyzej 10 mm nalezy wyrownac warstwg zaprawy wyréwnawczej lub szpachlowej. Powierzchnia Scian
komindw powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powloki malarskie nalezy usunac,
powierzchnie $cian kominowych oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg wody pod cisnieniem lub
mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podtoza stare, chtonne i pylace nalezy zagruntowac.

Istniejgce przewody kominowe znajdujgce sie ponizej 60 cm nad powierzchnig dachu nalezy
nadmurowac z cegty petnej, by wyloty znalazly sie minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Attyki
nadmurowac z cegly petnej o minimum 30 cm. Nadbudowane elementy komindw pokry¢ tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowac farbg emulsyjng zewnetrzng. Nadbudowane elementy Scian
attykowych zabezpieczy¢ papa.

Na remontowanych kominach wykonaé nowe betonowe czapy kominowe i zastosowac¢ analogiczne do
stanu istniejgcego nakrywy blaszane.

Ocieplenie dachu - styropapa

Na istniejace pokrycie (po sprawdzeniu i naprawie ewentualnych uszkodzen i montazu belki
krawedziowej o wysokosci ocieplenia) nalezy zastosowac styropape o grubosci 20 cm i wspdtczynniku
przenikania ciepta A=0,033 W/m2K. Obrdbki i uszczelnienia pokrycia wykona¢ z membrany PCV.

Odwodnienie dachu
Nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe i wymieni¢ na nowe.

Zamontowac¢ nowe powlekane rynny systemowe. Haki nalezy montowac w rozstawie maksymalnie 60
cm, pamietajac ze nie mogg by¢ oddalone dalej niz 15 cm od odptywow, tgcznikdw i naroznikow. Obejmy
na rurze spustowej mocujemy do $ciany odpowiedniej dtugosci hakiem do obejmy. Obejmy nalezy
montowac nie rzadziej niz co 2,0 m.

Elementy systemu rynnowego nalezy ze sobg wzajemnie mocowa¢ za pomocg lutowania. Elementy
muszg zosta¢ prawidtowo przygotowane do lutowania, dlatego muszg nachodzi¢c na siebie z
odpowiednim zaktadem. Jego optymalna szeroko$¢ wynosi 10-15 mm. Szeroko$¢ szczeliny lutowniczej
nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm.

W przypadku szerszej szczeliny potagczenie lutowane jest mniej trwate. Ptyn do lutowania (topik) nalezy
nakfada¢ obficie pedzlem i na catej powierzchni zaktadu elementdw, ktére majg by¢ potaczone. Do
mocowania rynien do budynku stosowac systemowe haki z blachy stalowej, ktére mocowane sg do
konstrukcji dachu przy pomocy wkretéw lub karbowanych gwozdzi.

Obraobki blacharskie

Na kominach i attykach nalezy umiesci¢ nowg obrobke blacharskg. Obrobki blacharskie wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej, grubosci 0,7 mm. Obrdbki zaktadac niezwtocznie po zakonczeniu prac
tynkarskich. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min. 2 cm.

I1.1.5.4 Wytyczne ocieplenia dachu — granulat z welny mineralnej

Ocieplenie dachu wentylowanego wykona¢ metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej o
wspodtczynniku przenikania ciepta A=0,033 W/m2K. W wyniku dokonanych obliczern cieplno-
wilgotnosciowych grubosci zasypu granulatu ustalono na 20 cm. W celu uzyskania wymaganej grubosci
zasypu nalezy nasypa¢ o ok. 2 cm wiecej granulatu, w zaleznosci od klasy osiadania materiatu
izolacyjnego.

W razie koniecznosci wykonac kominki wentylacyjne o $rednicy 110 cm usytuowanych w kalenicy dachu
celem zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
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I1.1.5.5 Wpymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Slusarka okienna

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 96 mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 106 mm

szkto zespolone, dwukomorowe spefniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-
5:2018 o Ug= 0,5 W/m2k

wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k

kolor $lusarki RAL9003 — biaty naturalny

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm GF300
wymiary sprawdzi¢ na budowie z szerokoscig istniejgcych otwordw, stolarke dostosowaé do
istniejgcych otwordw w przypadku do rozbieznosci w wymiarach

okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe lub higrosterowane zgodnie z projektem i
zestawieniem stolarki okiennej

wykona¢ zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki okiennej

okna state lokalizowane w holu gtéwnym pokry¢é mrozong folig kolorowa.

Ponizej zdjecia przyktadowe:

Nawiewniki ciShieniowe

Samoregulacja poziomu wentylacji — wmontowana w urzadzenie blokada nie pozwalajaca na
zwiekszenie przeptywu powietrza (np. przy silnych podmuchach wiatru). Dodatkowa blokada reczna,
umozliwiajgca ograniczenie nawiewu do minimum. Wydajno$¢ nawiewnika 7 m3/h - 28 m3/h. Tlumienie
akustyczne przy otwartym nawiewniku 32 dB.

Slusarka drzwiowa

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm
gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm
zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto
zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-
5:2018 o Ug= 0,5 W/m2k
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/mz2k
kolor $lusarki RAL 9003 — biaty naturalny
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— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
GF300.
Rozmiar i podziat drzwi wg rysunkdw stolarki drzwiowej. Wymiary sprawdzi¢ na budowie z szerokoscig
istniejgcych otwordw, stolarke dostosowac do istniejgcych otwordw w przypadku do rozbieznosci w
wymiarach.

Stolarka drzwiowa

— drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych Rw=42dB

-~ wzmocniona oscieznica

— okleina CPL

— zamek

— dwustronnie klamka

— samozamykacz
Rozmiar i podziat drzwi wg rysunkow stolarki drzwiowej. Wymiary sprawdzi¢ na budowie z szerokoscig
istniejgcych otwordw, stolarke dostosowac do istniejgcych otwordw w przypadku do rozbieznosci w
wymiarach.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapety zewnetrzne blachy cynk.-tytan. gr. 0,7mm
Parapety zewnetrzne zamontowa¢ przed tynkowaniem osciezy.

1) Przygotowanie miejsca do montazu parapetu — nalezy najpierw ociepli¢ oscieze i pokry¢ go warstwa
zbrojacq z siatki, a powierzchnie podtoza wyréwnaé zaprawa.

2) Osadzenie parapetu — nalezy go zamocowac do listwy progowej poprzez wprowadzenie kotnierza
pod profil progowy oscieznicy. Opcjonalnie mozna takze zamontowac parapet do czota profilu okna
(najpierw nakleja sie na kotnierz parapetu tasme rozprezng, a potem przykreca go do profilu).
Trzeba pamieta¢, aby pozostawi¢ szczeline dylatacyjng miedzy brzegami parapetu a otworem
okiennym (nie jest to konieczne w przypadku parapetow stalowych).

3) Montaz parapetu z odpowiednim spadkiem — bardzo wazne jest, aby parapet opadat w dot w
kierunku zewnetrznym, poniewaz dzieki temu bedzie mdgt skutecznie odprowadza¢ wode — taki
spadek powinien wynosic¢ okoto 5%.

4) Uszczelnienie szczelin i potgczen w obrebie wneki okiennej — nalezy do tego uzy¢ silikonu.

Parapety wewnetrzne komorowe wykonane z tworzywa PVC w kolorze biatym, powleczony wytrzymatg
folig, odporny na promienie UV. Grubo$¢ parapetéw z PVC — 3 cm.

Prace odtworzeniowe
W zwigzku z wymiang okien oraz drzwi nalezy:

— wyrownac i ujednolici¢ strukture $cian po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
— wykona¢ prace odtworzeniowe po wykonanej wymianie stolarki celem przywrdcenia stanu
pierwotnego.

I1.1.5.6 Winda gastronomiczna

Nalezy wymieni¢ winde gastronomiczng na nowa.

wymiary wewnetrzne kabiny 50x100 cm;

podwojna, separowane drzwi do przewozu brudnych i czystych produktow;
- drzwi na wysokosci podtogi i parapetu;

— maszynownia nad szybem.

1.1.5.7 Prace remontowe

Wykonac prace remontowe zgodnie z tabela:
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Tabela 1. Zestawienie prac remontowych - PIWNICA

Numer
A.0.1

A.0.2

A.0.3
A.0.4

A.0.5
A.0.6

A.0.7

A.0.8
A.0.9

A.0.10

A
B.0.1
B.0.2

B.0.3

B.0.4
B.0.5
B.0.6
B.0.7
B.0.8
B.0.9

B.0.10

B.0.11

B.0.12

B.0.13
B.0.14

C.0.1
C.0.2
C.0.3
C.04

Suma
ogolna

Nazwa
Hol

Szatnia

Warsztat
Magazyn

Szatnia
Szatnia

Szatnia

Magazyn
Magazyn
Pomieszczenie
nieobjete
inwentaryzacja

Korytarz

Biuro

Magazyn
chtodniczy
Obieralnia
Pokéj socjalny
Przedsionek
WwC

Korytarz
Magayn suchy
Mycie jaj, mycie
warzyw
Obrébka mies i
ryb

Kuchnia

Magazyn suchy
Pomieszczenie

Klatka schodowa
Pom. techniczne
Pom. techniczne
Pom. techniczne

Powierzchnia
65.06 m2

65.53 m?

26.87 m2
8.34 m2

19.64 m?

16.95 m?

14.91 m?

53.06 m2
15.12 m?

13.28 m?

298.77 m?
19.70 m?
8.37 m2

5.29 m2

5.45 m?
12.17 m?
1.34 m2
2.02 m2
13.40 m?
8.60 m2

9.48 m2

4.83 m?

41.76 m?

2.56 m?
0.00 m2
134.94 m2
16.25 m?
23.29 m2
22.98 m2
56.35 m2
118.86 m2

552.57 m?

Objetosc
157.12 m3

142.87 m3

58.58 m3
25.21 m3

42.82 m3
36.95 m3

32.49 m3

115.66 m3
39.97 m3

28.96 m3

680.63 m3
42.95 m3
18.24 m3

11.52 m3

11.87 m3
26.53 m3
2.92 m3
4.41 m3
29.20 m3
18.74 m3

20.66 m3

10.53 m3

90.98 m3

5.57 m3
0.00 m3
294.12 m3
42.60 m3
39.56 m3
26.42 m3
64.80 m3
173.39 m3

1148.15 m3

Prace remontowe (budowlane)

Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow
Wyréwnanie $cian i malowanie $cian i sufitow
wymiana krat w boksach

Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyréwnanie $cian i malowanie $cian i sufitow
wymiana krat w boksach

Wyrdwnanie $cian i malowanie Scian i sufitow
wymiana krat w boksach

Wyrdwnanie $cian i malowanie Scian i sufitow
wymiana krat w boksach

Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow

Brak prac

Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow

Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow

Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyrdwnanie $cian, malowanie $cian i sufitow
Wyrdwnanie Scian, malowanie Scian i sufitow

Wyrdwnanie Scian, malowanie Scian i sufitow

Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow

Wymiana windy gastronomicznej, naprawa

uszkodzen na kominie i przy oknach (odgrzybianie),
wykonanie nowych gtadzi na $cianach, malowanie

$cian i sufitdéw
Wyrdwnanie Scian, malowanie Scian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow

Wyrdwnanie Scian, malowanie Scian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
Wyréwnanie $cian, malowanie Scian i sufitow
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Tabela 2. Zestawienie prac remontowych — PARTER

Numer

A.l1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.1.7

A.1.8

A.1.9

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.1.14

B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

Nr sali

Sala 5

Sala 4

Sala 3

Sala 2

Sala 1

Nazwa

Hol wejsciowy

Korytarz

Przedsionek

Sekretariat

Pokdj
dyrektorski

Toaleta

Przedsionek z
umywalkami

Sanitariaty

Gabinet
pedagoga

Pokoj
nauczycielski

Sala lekcyjna
Sala lekcyjna

Gabinet
psychologa

Pom. nieobjete
inwentaryzacjg

Korytarz

Klatka schodowa

Archiwum

Jadalnia

Biuro

Powierzchnia

31.36 m2

146.52 m?

4.01 m?

10.93 m?

26.25 m2

3.16 m2

6.35 m2

16.33 m?

15.20 m?

50.41 m2

50.48 m?2

49.80 m?

21.01 m2

34.34 m2

466.17 m2

148.71 m2

12.10 m?

10.30 m?

76.58 m2

14.93 m?

Objetosc

99.42 m3

453.32 m3

12.71 m3

34.65 m3

83.20 m3

10.03 m3

20.13 m3

51.78 m3

48.19 m3

159.81 m3

160.01 m3

157.87 m3

66.60 m3

108.86 m3

1466.58 m3

559.90 m3

47.79 m3

32.49 m3

241.62 m3

47.11 m3

Prace remontowe (budowlane)

Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga i schody), wymiana balustrad i
poreczy, malowanie $cian, sufitow
Renowacja posadzki, czyszczenia,
uzupetnienie ubytkdw, wymiana
uszkodzonych ptytek, malowanie Scian,
sufitdw

Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow

Wymiana wyktadziny z PCV, wymiana
drzwi na akustyczne, malowanie $cian,
sufitow

Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie Scian, sufitow
Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie Scian, sufitow
Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie Scian, sufitow

Wymiana wykfadziny z PCV, wymiana
drzwi na akustyczne, malowanie $cian,
sufitow

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow

Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie
écian, sufitdw

Malowanie $cian, sufitow

Wymiana wyktadziny z PCV, wymiana
drzwi na akustyczne, malowanie $cian,
sufitéw

Brak prac

Renowacja posadzki, czyszczenia,
uzupetnienie ubytkdéw, wymiana
uszkodzonych ptytek, malowanie $cian,
sufitédw

Malowanie $cian, uzupetnienie fug i
wymiana popekanych kafli

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow
Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow
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B.1.6

B.1.7

B.1.8

B.1.9

B.1.10

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.1.10

C.1.11

C.1.12

C.1.13

C.1.14

C.1.15

Sala 26

Sala 13

Sala 14

Sala 16

Sala 16

Sala 25

Sala 15

Sala 15

Sala 15

Bawialnia

Umywalnia

Wydawka

Zmywak

Korytarz

Korytarz

Teatr

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Korytarz i klatki
schodowe

Wiatrotap

Szatnia

Natryski

Pok. obstugi
sprzatajgcej

Pracownia
informatyczna

Toaleta

Pracownia
biologiczna

Pracownia
artystyczna

Zaplecze

Pom. nieobjete
inwentaryzacjg

39.97 m2

9.14 m2

10.81 m?

6.56 m2

24.56 m2

353.65 m2

40.47 m?

49.25 m?

49.89 m?

50.39 m2

92.35 m2

1.35 m?

10.15 m?

11.51 m?

14.42 m?

27.40 m2

5.85 m2

73.08 m2

24.12 m2

2.88 m2

89.53 m2

542.64 m?

126.11 m3

28.85 m3

34.10 m3

20.70 m3

58.96 m3

1197.62 m3

109.90 m3

134.55 m3

135.47 m3

136.81 m3

259.32 m3

3.66 m3

27.57 m3

31.25 m3

39.14 m3

74.39 m3

15.88 m3

198.43 m3

65.50 m3

7.82 m3

243.09 m3

1482.78 m3

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
écian, sufitdw

Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej)

Wymiana powierzchni kafelkowanych,
malowanie $cian, sufitow

Wymiana powierzchni kafelkowanych,
malowanie Scian, sufitow

Nowa posadzka z wyktadziny PCV,
malowanie Scian, sufitow,

Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga, pochylnia i schody), malowanie
Scian, sufitdbw, montaz paneli
akustycznych na Scianach i suficie
Wymiana wykfadziny z PCV (podtoga i
schody), malowanie $cian, sufitow

Nowa posadzka z wyktadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitdw

Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie
$cian, sufitow

Nowa posadzka z wyktadziny PCV
(podtoga i schody), wymiana balustrad i
poreczy, malowanie $cian, sufitow,
montaz paneli akustycznych na Scianach i
suficie

Nowa posadzka z wyktadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitow

Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitéw

Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie $cian, sufitéw

Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitéw
Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitéw

Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie $cian, sufitéw

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow

Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow

Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow

Brak prac
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D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.5

Suma
ogolna

Sala 16

Sala 16

Sala 16

Sala 16

Przedsionek

Sala
gimnastyczna
mata

Magazyn

Pom. trenera

3.60 m2

127.84 m2

6.93 m2

3.68 m2

142.04 m2

1504.49 m?2

11.18 m3

608.14 m3

19.43 m3

9.50 m3

648.25 m3

4795.24 m3

Nowa posadzka z wyktadziny PCV
(podtoga), malowanie Scian, sufitow,
montaz paneli akustycznych na $cianach i
suficie

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek,
malowanie $cian, sufitéw

Nowa posadzka z wykfadziny PCV
(podtoga), malowanie $cian, sufitdw

Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie
écian, sufitow
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Tabela 3. Zestawienie prac remontowych - I PIETRO

Numer Nrsali Nazwa Powierzchnia Objetos¢ Prace remontowe (budowlane)
Nowa posadzka z wykfadziny PCV (podtoga i

A.2.1 Korytarz 149.47 m2 479.61 m3 schody), wymiana balustrad i poreczy,
malowanie $cian, sufitow

A22 Sala7  Salalekcyjna  65.95 m2 213.00m3  \Vymiana wykiadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow

A2.3 Sala 7 Zaplecze 13.79 m2 44.53 m? Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie

- ' ' $cian, sufitéw
Remont generalny (wymiana posadzek

A.2.4 wC 3.36 m2 10.85 m3 gresowych, ptytek sciennych, armatury

tazienkowej), malowanie Scian, sufitéw

. Remont generalny (wymiana posadzek

A.2.5 Ezeasal(ljkr;i(iz 6.44 m?2 20.80 m3 gresowych, ptytek sciennych, armatury
¥ tazienkowej), malowanie Scian, sufitow

Remont generalny (wymiana posadzek

A.2.6 Sanitariaty 16.77 m2 54.17 m3 gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie Scian, sufitow

A2.7 Sala 8 Pracownia 49.96 m2 161.49 m3 Wymiana wyktadziny z PCV, malowanie

- informatyczna ' ' 4cian, sufitdw

A2.8 Sala9  Salalekcyjna  49.83 m2 160.94ms  \Vymiana wykiadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow

A2.9 Salal0  Salalekcyjna  49.97 m2 {61.40ms  \Vymiana wykiadziny z PCV, malowanie
Scian, sufitow

A210 Salall Salalekeyjna 49.44m2  160.07m3 .Y miana Wykdadziny z PCY, malowanie
Scian, sufitow

A2.11  Salai2 Gabinet 21.22 m2 68.80 m? Wymiana wykfadziny z PCV, malowanie

- nauczyciela ' ) 4cian, sufitdw

A 476.18 m2 1535.67 m3
Nowa posadzka z wykfadziny PCV (podtoga i

Ca.1 Korytarz 99.29 m2 79.97 m? schody), wymiana balustrad i poreczy,

- ' ) malowanie $cian, sufitow, montaz paneli
akustycznych na Scianach i suficie
. Remont generalny (wymiana posadzek
C.2.2 E;ieas:ljkr;lq(iz 4.12 m2 11.25 m3 gresowych, ptytek sciennych, armatury
y tazienkowej), malowanie Scian, sufitéw
Remont generalny (wymiana posadzek

C.2.3 Sanitariaty 6.81 m2 18.59 m3 gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie $cian, sufitow
Renowacja posadzki, czyszczenie,

C.24 Salal7 Salalekcyjna  50.32 m2 e | DREELE, WP TETS Mo,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
Scian, sufitow
Renowacja posadzki, czyszczenie,

C.25 Sala18  Salalekcyjna  49.19 m2 13428 ms  CYKiinowanie, uzupeinienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
écian, sufitow
Renowacja posadzki, czyszczenie,

C2.6 Sala19 Salalekcyjna  49.69 m2 13566 ms  CYKlinowanie, uzupetnienie ubytkow,

wymiana uszkodzonych desek, malowanie
Scian, sufitow
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C.2.7

C.2.8

C.2.9

C.2.10

C.2.11

C.2.12

C.2.13

C.2.14

C.2.15

C

Suma
ogodlna

Sala 24

Sala 20

Sala 21

Sala 22

Sala 23

Sala 23

Korytarz

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Korytarz

Sanitariaty

Sala lekcyjna

Biblioteka

Sala lekcyjna

Zaplecze

1.1.5.8 Uwagi koncowe

1.

100.53 m2

26.48 m2

41.35 m?

30.91 m2

9.78 m2

49.90 m?

36.72 m2

50.90 m2

12.01 m2

547.98 m?

1024.16 m?

274.43 m3

104.46 m3

112.87 m3

84.37 m3

26.69 m3

136.22 m3

100.23 m3

138.95 m3

32.78 m3

1528.09 m3

3063.77 m3

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkéw,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
$cian, sufitow

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
écian, sufitow

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
$cian, sufitow

Nowa posadzka z wykfadziny PCV (podtoga i
schody), wymiana balustrad i poreczy,
malowanie Scian, sufitow, montaz paneli
akustycznych na $cianach i suficie
Remont generalny (wymiana posadzek
gresowych, ptytek sciennych, armatury
tazienkowej), malowanie $cian, sufitow
Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
$cian, sufitow

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
$cian, sufitow

Renowacja posadzki, czyszczenie,
cyklinowanie, uzupetnienie ubytkow,
wymiana uszkodzonych desek, malowanie
Scian, sufitow

Nowa posadzka z wyktadziny PCV (podtoga),
malowanie $cian, sufitow

Wymiary przyjete w dokumentacji sprawdzi¢c na budowie przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.
Kolorystyke elementéw ostatecznie ustali¢ z Zamawiajgcym.
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II CZESC II — SANITARNA — INSTALACJA GRZEWCZO-
CHLODZACA

II.1 Czesc opisowa

I1.1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia w odniesieniu do instalacji
sanitarnej

Przedmiotem niniejszej czeSci programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego dla instalacji
grzewczej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Krupskim Mtynie. Zadaniem instalacji jest utrzymanie
wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw higienicznosanitarnych i temperaturowych.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie przewidzianych
W nim prac.

Podstawg dla stworzenia dokumentacji projektowej:
— wymagania Zamawiajgcego,
— wizja lokalna,
— zapisy PFU,
- wymagania stawiane przez producentow projektowanych urzadzen,
— obowigzujace przepisy, akty i normy prawne
— wiedza i doSwiadczenie projektanta.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich warunkéw oraz opinii niezbednych do
zrealizowania dokumentacji projektowej, a nastepnie uzyskanie zgad i pozwolen.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé w oparciu o ponizsze zatozenia, a wszelkie odstepstwa od
nich nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Za zakonczenie prowadzenia prac uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu gotowej, zrealizowanej w
catosci inwestycji wraz z petng dokumentacjg budowlano-wykonawczg i powykonawczg oraz
dokumentami wynikajgcymi z prowadzenia catego procesu budowlanego

I1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Tabela 4. Dane stanu istniejgcego systemu ogrzewania

1. Typ instalacji Istniejgcym zrédtem ciepta na cele c.o. dla szkoty jest przytacze
sieci cieptowniczej niskoparametrowej 90/70°C.

2. Parametry pracy instalacji 90/70 °C

3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworéw
podpionowych . Przewody poziome izolowane.

4. Rodzaje grzejnikdéw Stalowe

5. Ostoniecie grzejnikdw Brak

6. Zawory termostatyczne Tak, czesciowo

I1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres ustug i robot
budowlanych w zakresie instalacji c.o.

W projekcie przewidziano demontaz istniejacej instalacji c.0. opartej o grzejniki ptytowe i zeliwne,
zasilanej z niskoparametrowej sieci cieptowniczej, a nastepnie montaz wymiennikowego wezta
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cieplnego, wykonanie nowej instalacji grzewczo-chtodzacej opartej o klimakonwektory 2-rurowe oraz
nowe grzejniki ptytowe. Nowa instalacja zasilana bedzie biwalentnie z sieci cieptowniczej oraz pomp
ciepta powietrze-woda — instalacja samych pomp ciepta wykonana bedzie w ramach odrebnego
opracowania i postepowania.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢, zgodnie z zalgczong opinig kominiarska, grawitacyjne
nawiewy powietrza ®150 do pomieszczenia sali teatralnej oraz kuchni.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatah w zakresie:
a. prac projektowych,
b. robdt montazowych i instalatorskich,
c. prac organizacyjno-szkoleniowych.

Prace projektowe

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego
wskazanych obiektdéw oraz stanu faktycznego instalacji wodnych i cieplnych w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie
konieczne opracowania lub ekspertyzy (jesli bedg wymagane).

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi projekt techniczny obejmujacy:
- czesS¢ opisowg,
niezbedne obliczenia techniczne,
- schematy, rzuty, rysunki,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw,
certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Dokumentacja musi zawiera¢ wytyczne miedzybranzowe wystarczajgce dla wykonania instalacji
elektrycznej oraz wykonania prac ogélnobudowlanych (jezeli bedg wymagane). Projekt, a potem montaz
instalacji musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne istniejgcych budynkéw oraz terenu.

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane prawem pozwolenia, zgtoszenia,
ekspertyzy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest wykonac
i zweryfikowac informacje przekazane przez Zamawiajgcego. Dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

Wykonawca przedtozy kompletny projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w
umowie. W imieniu Zamawiajgcego projekt zatwierdzi powofany Inspektor nadzoru dla branzy
sanitarnej.

Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng planowanych prac zawierajgcg m.in.:
- dobdr i lokalizacje urzadzen grzewczo-chtodzacych,
- obliczenia cieplne,
- dobdr orurowania,
- dobdr armatury i urzadzen,
- spos6b prowadzenia orurowania.
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Wykonawca musi w dokumentacji zawrze¢ takze wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce
poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajgce
opracowania niezbedne do wykonania instalacji oraz o$wiadczenia projektantéw okreslone prawem.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim.
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca

sporzadzi nastepujgce dokumenty:
— projekt budowlany i wykonawczy z podziatem na branze (2 egz.) w formie utrwalonej na piSmie
oraz w formie elektronicznej),
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

Projekt musi by¢ skonsultowany z Zamawiajgcym oraz wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Ostateczna akceptacja dokumentacji powykonawczej dokonywana bedzie z kolei przez inspektora
nadzoru w trakcie odbioru instalacji.

Roboty montazowe i instalatorskie

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona prace budowlano-instalacyjne, a takze inne
prace obejmujace:

W zakresie - prace demontazowe i utylizacja elementow
instalacji - montaz klimakonwektoréw i grzejnikéw,
grzewczo- - montaz kompaktowego wezta cieplnego,
chtodzacej - montaz armatury, orurowania, pomp obiegowych,

- wykonanie wszelkich prac elektrycznych,

- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych,

- zabezpieczenie przej$c¢ instalacyjnych przez przegrody rurami ostonowymi,

- izolacja termiczna rurociggdw, armatury, kanatéw (zgodnie z rozporzadzeniem
i/lub norma),

- wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym np. z siatki pod
zamontowanymi na sali gimnastycznej urzadzeniami,

- montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

- montaz sterownikdow nasciennych,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz
odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robdt budowlanych),

- wykonanie prac porzagdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
catej instalacji.

W zakresie - wykonanie przebi¢ w przegrodach zewnetrznych
instalacji - zabezpieczenie przebi¢ przed zawilgoceniem
wentylacyjnej | - montaz rur wentylacyjnych spiroizolowanych wraz z kratkami wentylacyjnymi

- wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego
- odbidr kominiarski

Prace organizacyjno-szkoleniowe
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sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji w jezyku polskim,

przeprowadzenie instruktazu dla osob wskazanych przez Zamawiajgcego, z zasad obstugi,
uzytkowania, konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej
instalacji,

sporzadzenie protokotu z instruktazu z wyszczegdlnieniem co bylo przedmiotem instruktazu i
przekazanie instrukgiji.

Zasady gwarancji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urzadzen w okresie objetym gwarancjg i rekojmia.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi pokrywa
Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamodwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji (rekojmi):

roboty budowlano-montazowe — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,

klimakonwektory — gwarancja producenta minimum 5 lat od daty pierwszego uruchomienia
instalacji poswiadczone przez producenta, gwarancja (rekojmia) Wykonawcy minimum 5 lat,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego,

grzejniki ptytowe - gwarancja producenta minimum 10 lat od daty pierwszego uruchomienia
instalacji poswiadczone przez producenta, gwarancja (rekojmia) Wykonawcy minimum 10 lat,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego,

pozostate materiaty i urzadzenia — minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

Zasady serwisowania:

wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywa¢ bedzie napraw awarii, usterek
oraz przegladow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen;

bezpfatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe (minimum
60 miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego);

czas weryfikacji awarii/usterki on-line, telefoniczne, na miejscu (w zaleznosci od potrzeby) oraz
czas na usuniecie awarii nie diuzszy niz 72 godz.;

czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 4 dni robocze od zgtoszenia awarii (w okresie
gwarancji);

do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw
i kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy;

przed zakonczeniem trwatosci projektu (na 30 dni) wykonawca wykona przeglad instalacji, ktory
bedzie obejmowat oglad wizualny instalacji, sprawdzenie wszystkich potgczen, wykonanie
wszystkich pomiaréw zgodnych z wymaganiami w protokole odbioru kocowego. Jezeli w czasie
przegladu ujawnione zostang nieprawidtowosci w dziataniu instalacji Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek.

Ponadto w okresie obowigzywania okresu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
w ramach wynagrodzenia okresowych przegladow i konserwacji instalacji i ich poszczegdlnych
elementéw zgodnie z zaleceniami producentdw urzadzen (instrukcjg obstugi i dokumentacjg technicznag
urzadzen) oraz zgodnie z przedtozong oferta.

str. 27



I1.1.4 Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zastosowanie klimakonwektorow 2-rurowych umozliwia efektywne ogrzewanie oraz chtodzenie budynku
z wykorzystaniem ciepta niskoparametrowego pochodzgcego z pomp ciepta powietrze-woda. Uktad
umozliwia¢ bedzie prace instalacji z trybie grzania z wykorzystaniem wytgcznie pomp ciepta do
temperatury okoto -5°C, nastepnie prace rownoczesng pomp ciepta oraz wezta cieplnego, ponizej
temperatury -10°C wylacznie wezta cieplnego. W okresie letnim bedzie mozliwe chtodzenie budynku
poprzez wykorzystanie pomp ciepta.

W projekcie przewidziano demontaz istniejacej instalacji c.o. opartej o grzejniki ptytowe i zeliwne,
zasilanej z niskoparametrowej sieci cieptowniczej, a nastepnie montaz wymiennikowego wezla
cieplnego, wykonanie nowej instalacji grzewczo-chtodzacej opartej o klimakonwektory 2-rurowe oraz
nowe grzejniki ptytowe. Nowa instalacja zasilana bedzie biwalentnie z sieci cieptowniczej oraz pomp
ciepta powietrze-woda — instalacja pomp ciepta wg odrebnego opracowania i postepowania.

Urzadzenia, ktdre zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian
w Srodowisku.

II.1.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

I1.1.5.1 Wykonanie niezbednych analiz oraz uzyskanie odpowiednich pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych realizagji
modernizacji instalacji sanitarnej.

Nalezy stosowal wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

I1.1.5.2 Wymagania stawiane urzadzeniom

Minimalne parametry kluczowe dla inwestycii:

Wymiennikowy wezet cieplny:

— kompaktowy stojacy wymiennikowy wezet cieplny, kompletnie okablowany z rozdzielnica
zasilajgco-sterujaca

— moc cieplna 170 kW

- siec cieptownicza: woda 90/70°C DN65

— instalacja c.o.: woda 45/40°C DN100

— wyposazony w piytowy lutowany wymiennik ciepta, kompletne oczujnikowanie, zawodr
regulacyjny z sitownikiem, zawdr regulacyjny rdznicy cisnien, filtry/odmulacze, zawory
odcinajace, zwrotne, spustowe, odpowietrzajace, izolacje.

Klimakonwektory:
— zaktada sie montaz jednostek kasetonowych oraz przypodtogowych
— urzadzenia wyposazone w wentylatory EC o bezstopniowej regulacii
— urzadzenia 2-rurowe do grzania i chtodzenia
— wbudowane pompki skroplin
— moce grzewcze i chtodnicze przedstawiono w szacunkowym zestawieniu materiatéw
— regulacja poprzez automatyczne zawory regulacyjne niezalezne od cisnienia (tzw. PICV) z
sitownikami termoelektrycznymi
- urzadzenia sterowane poprzez zadajniki Scienne przewodowe
- urzadzenia muszg mie¢ mozliwos¢ zablokowania trybu chtodzenia w wybranych urzadzeniach
— parametry dla trybu grzania: woda 45/40°C Ti=20°C
— parametry dla trybu chtodzenia: woda 7/12°C Ti_s=27°C Ti_m=19°C.
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Grzejniki ptytowe:

— grzejniki stalowe, malowane proszkowo, zasilane od boku, niezintegrowane wg EN442-1 oraz
EN10130, PN10, tmax=110°C

- regulacja poprzez zawory termostatyczne niezalezne od ci$nienia z glowicami termostatyczymi,
na powrocie zawor powrotny katowy

- grzejniki stosowac dla pomieszczenn pomocniczych o niskim zapotrzebowaniu na ciepto < ok.
600W

— przyfacza 4x1/2"

— grzejniki dostarczane z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem recznym.

Orurowanie:
- dla érednic powyzej DN50 stosowac rurociggi wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 z
ksztattkami nierdzewnymi tgczonymi poprzez zaciskanie
— dla $rednic mniejszych lub réwnych DN50 stosowac rurociggi tworzywowe wielowarstwowe
PERT/AL/PERT fgczone poprzez ksztattki zaprasowywane.

Dodatkowe wymagania:
- stabilizacja cisnienia w instalacji grzewczo-chtodzacej realizowana poprzez kompresorowy uktad
stabilizacji ci$nienia
—  w instalacji grzewczo-chtodzacej zastosowac uktad prézniowego odgazowania wody
— woda w instalacji uzupetniana poprzez stacje uzdatniania wody
— instalacja podzielona na co najmniej na 2 obiegi o zblizonej mocy, kazdy obieg z wtasng pompa
obiegowa.

Wytyczne montazowe

Klimakonwektory

Montaz musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia. Dla jednostek kasetonowych montowanych
»na wierzchu” bez sufitdbw podwieszanych nalezy wykona¢ obudowy z ptyt kartonowo-gipsowych lub
zastosowac fabryczne obudowy dla tego typu jednostek. Klimakonwektory kasetonowe muszg byc
montowane na wibroizolatorach.

Jednostki powinny zapewnia¢ réwnomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach. Stosowac
jednostki kasetonowe oraz przypodtogowe. Z jednostek przeznaczonych do pracy chtodzacej wykonaé
odprowadzenie skroplin.

Skropliny powinny by¢ odprowadzone w miare mozliwosci grawitacyjnie, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowac¢ pompki skroplin.

Elementy instalacji narazone na uszkodzenie mechaniczne np. uderzenia pitkg nalezy zabezpieczy¢ od
dotu przed uszkodzeniem mechanicznym np. poprzez montaz siatki lub poprzez inne rozwigzanie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Grzejniki
Grzejniki nalezy wypoziomowac oraz montowac z wykorzystaniem systemu zawiesi producenta. Kazdy

grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik reczny, korek, zawor termostatyczny niezalezny od cisnienia z
gtowicg termostatyczng, zawdr powrotny katowy.

Orurowanie

Dla srednic powyzej DN50 stosowac rurociggi wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 z ksztattkami
nierdzewnymi tgczonymi poprzez zaciskanie. Dla $rednic mniejszych lub réwnych DN50 stosowaé
rurociggi tworzywowe wielowarstwowe PERT/AL/PERT taczone poprzez ksztattki zaprasowywane

Rurociagi skroplin wykonywac z rur PP jednorodnych PN16 tgczonych poprzez zgrzewanie o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz Srednica odprowadzenia skroplin z urzadzen.
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Rurociagi wentylacji nawiewnej wykonac z rur ocynkowanych okragtych typu spiro o $rednicy min. ®150
mm wykonanych wg normy PN-EN 1506: 2007 i EN 12237:2005. Kanat zakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi ocynkowanymi na zewnatrz i wewnatrz budynku.

Izolacja cieplna rur i kanatdw wewnatrz budynku musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Nalezy zastosowac izolacje cieplng o grubosci zgodnej
z zafgcznikiem nr 1 do powyzszego rozporzadzenia, oraz z materiatu o klasie reakcji na ogien
dopuszczonej zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Na rurociggach wentylacji grawitacyjnej nawiewnej
zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii alu o grubosci 50 mm.

Armatura

Armatura zastosowania do realizacji inwestycji powinna by¢ dostosowana do panujgcych w instalacji
warunkdéw temperaturowych i ci$nieniowych oraz by¢ odporna na dziatanie zastosowanego glikolu (jezeli
dotyczy). Armature do DN50 wtgcznie faczyé na gwint, dla armatury od DN65 wigcznie wykorzystywac
potgczenia kotnierzowe.

Dodatkowe wymagania

Nalezy wykonac instalacje elektryczng oraz zabezpieczenie od skutkdéw przepie¢ — zgodnie z instrukcjg
producenta urzadzen oraz zgodnie z normg PN-HD-60364 lub réwnowazng. Nalezy wykonac instalacje
automatyki umozliwiajgcg sterowanie uktadem grzewczo-chtodzgcym.
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III CZESC III — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

II1.1CzesSc¢ opisowa

Przedmiotem niniejszej czesci programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego dla instalacji
elektrycznej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Krupskim Mtynie.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przewidzianych
W nim prac.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow nalezytego wykonania projektu i realizacji
robot budowlanych i montazowych.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego sa:

Umowa z Zamawiajgcym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;
Wizja lokalna w lokalizacjach objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;
Robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem dotyczace rozwigzan;

Mapa zasadnicza (kopia potwierdzona za zgodnosSc¢ z oryginatem);

Uzgodnienia miejsca montazu instalacji z Zamawiajgcym;

Wizja lokalna;

Obowigzujgce przepisy i normy;

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

II1I.1.1 Przedmiot zamowienia

Celem przedsiewziecia jest:

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zakresu prac bedacych przedmiotem
zamdwienia.

Wykonanie na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej robdt budowlanych, w
szczegdlnosci: wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w obiekcie.

Realizacja kompletnego zasilania obiektu dla nowych potrzeb .

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw wszystkich branz na kazdym etapie
inwestycji.

Uzyskanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwolen na uzytkowanie dla nowo
powstatego obiektu.

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych dla Szkoty Podstawowej nr 1 w Krupskim Miynie, PFU
obejmuje:

tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze

instalacje przyciskdéw gtéwnego wytacznika pragdu (GWP) p.poz.

wewnetrzne linie zasilajgce

instalacje oSwietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego

instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC i 400 V AC

instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC dedykowanych do obwodéw komputerowych
instalacje zasilania odbiornikdw technologicznych, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
instalacje awaryjnych, miejscowych systeméw UPS dla urzadzen wymagajacych braku przerw
w dostawie pradu

instalacje ochrony przeciwporazeniowej — dodatkowej

instalacje uziemien ochronnych i roboczych

instalacje odgromowsa i przeciwprzepieciowg

instalacje zasilania o$wietlenia zewnetrznego obiektu

instalacje telefoniczng

instalacje systemu monitoringu / telewizji dozorowej (CCTV)
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— instalacje zasilania windy
— instalacje zasilania urzadzen kuchennych
— instalacje zasilania pomp ciepfa.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich warunkow oraz opinii niezbednych do
zrealizowania dokumentacji projektowej, a nastepnie uzyskanie zgod i pozwolen.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze zatozenia, a wszelkie odstepstwa od
nich nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

Za zakonczenie prowadzenia prac uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu gotowej, zrealizowanej w
catosci inwestycji wraz z petng dokumentacjg budowlano-wykonawczg i powykonawczg oraz
dokumentami wynikajgcymi z prowadzenia catego procesu budowlanego.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamdéwienia zobowigzany jest do stosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw prawa, norm krajowych i europejskich, norm przywotanych w PFU, przepisow
powszechnie obowigzujgcych (nawet jesli te wprost nie zostaty przywotane w dokumentacji
przetargowej, ale znajdg zastosowanie z uwagi na zakres zamowienia). Wykonawca zobowigzuje sie
stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogdw wydanych przez wiasciwe organy (w zakresie ich
kompetenciji), jesli te majg zastosowanie odnosnie sposobu wykonania przedmiotu umowy.

II1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji, media i zasilanie:

Teren ptaski, uporzadkowany, uzbrojony. W poblizu inwestycji znajdujg sie wszystkie potrzebne media
(prad, woda, kanalizacja, gaz, $wiattowdd).

Budynek szkoty posiada 2 niezalezne przytacza energetyczne, i tak:
e dla przyfacza nr 1, PPE nr 590322413500767345 zasil. ze ztgcza nr 1 moc przytgczeniowa wynosi
100 kW, dlatego nie ma konieczno$ci wydawania nowych warunkéw przytaczenia.
e dla przyfacza nr 2, PPE nr 590322413500338958 zasil. ze ztgcza nr 2 moc przytgczeniowa wynosi
60 kW, wydano nowe warunki przytgczenia WP/038899/2024/003R06 z dnia 2024-04-09

Budynek szkoty posiada podtgczenia do powyzszych sieci miejskich, przylacze energetyczne ze zigcza
nr 2 nalezy zmodyfikowa¢ wg wydanych Warunkdw Przytgczenia przez Tauron.

Instalacja elektryczny jest stara, zdewastowana i nie odpowiada aktualnym wymaganiom. Instalacja
stanowi zagrozenie dla 0s6b przebywajgcych w obiekcie. Konieczna jest jej wymiana.

II1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres ustug
i robot budowlanych
Aby zadanie mogto zostac¢ zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w zakresie:
a. prac projektowych,
b. robot montazowych i instalatorskich,
c. prac organizacyjno-szkoleniowych.

Prace projektowe

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego
wskazanego obiektu oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie
konieczne ekspertyzy (np. pomiary natezenie o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach i inne
ekspertyzy jesli bedg wymagane).

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi kompletny projekt techniczny obejmujacy:
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W zakresie - czesS¢ opisowa,

instalacji - niezbedne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spetniac

elektrycznej wymagania stawiane przez poszczegolne urzadzenia i aparature,

- dobdr zabezpieczen przepieciowych i ochrony przed porazeniem,

- dobdr kabli i zabezpieczen nadpradowych,

- wspdtdziatanie istniejgcej instalacji PV z instalacjg odgromowag,

- jesli zamontowana instalacja odgromowa koliduje z instalacjg PV nalezy
opracowac projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

- testy i pomiary instalacji elektrycznej,

- schematy, rzuty, rysunki instalacji elektrycznej zasilajgcej poszczegdlne
elementy inst. elektrycznej, urzadzenia i odbiorniki.,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych
komponentow,

- certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania instalacji
elektrycznych;

- instalacje zasilania pomp ciepta,

- podtaczenie zasilanie istniejgcej instalacji PV z rozdzielnicy RZG w piwnicy
(przewdd istniejacy).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez
ograniczen i w specjalnosciach:
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
wykonania kosztorysu powykonawczego. Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
sporzadzi nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny wykonawczy z podziatem na branze: elektryczng oraz instalacyjng (2 egz.)
w formie utrwalonej na pisémie oraz w formie elektronicznej),

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

Wykonawca przedtozy projekt techniczny do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
umowie. W imieniu Zamawiajgcego projekt zatwierdza powofani Inspektorzy nadzoru:
e dla branzy elektrycznej — inspektor nadzoru w branzy elektrycznej.

Ostateczna akceptacja projektu technicznego przez Inspektora nadzoru nastgpi w czasie odbioru
instalacji.

Zakres wiasciwego projektu technicznego wykonawczego powinien obejmowac instalacje elektryczng,
w szczegdlnosci:
— nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczne instalacji w branzy
elektrycznej.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny, niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektryczne;j.
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MINIMALNE WYMAGANIA PROJEKTOWE
WYMAGANIA PROJEKTOWE — PRZYLACZA KABLOWE:
Budynek szkoty posiada 2 niezalezne przytagcza energetyczne, i tak:

e dla przytacza nr 1, PPE nr 590322413500767345 zasil. ze ztgcza nr 1 moc przytgczeniowa wynosi
100 kW, dlatego nie ma koniecznosci wydawania nowych warunkéw przytaczenia, przytgcze
kablowe od ZK 1 (RE5-ZK4017) do RG1 bez zmian. Istniejgcg moc umowng nalezy zwiekszy¢
do wartosci, nie wiekszej niz 100 kW, wynikajgcej z obliczen zapotrzebowania na moc dla
odbioréw elektrycznych zasilanych z przytacza nr 1. Nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy
umownej do sprzedawcy energii i odpowiednio zmodernizowac ist. ukltad pomiarowy w
rozdzielni gtéwnej.

e dla przytacza nr 2, PPE nr 590322413500338958 zasil. ze ztgcza nr ZK 2 (RE5-ZK4016) moc
przylaczeniowa zwiekszona do 60 kW, wydano nowe warunki przyfaczenia
WP/038899/2024/003R06 z dnia 2024-04-09; Nalezy opracowa¢ nowy przylgcz kablowy dla
zwiekszonej mocy, istniejgce ztgcze ZK 2 dostosowac do nowych warunkéw pracy i opracowaé
projekt nowego ukfadu pomiarowego, ktory nalezy uzgodni¢ w Tauronie, Wydziale Pomiaréw w
Opolu przy ul. Warynskiego 1. Ze ztgcza ZK 2 zasila¢ RG 2.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu zabudowane przy kazdej rozdzielni gtéwnej
zasilanych z ZK 1 i ZK 2. Przyciski p.poz. dla Gt. Wyt. Pradu zlokalizowaé przy wszystkich wejsciach do
budynku szkoty.

Przy wszystkich wyjsciach lub dojsciach do drog ewakuacyjnych beda stosowane reczne ostrzegacze.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy dwoma recznymi ostrzegaczami a automatycznymi jest ustalana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — przyjeto 30 m.

Uruchomienie  ktéregokolwiek przycisku winno roztgczy¢ zasilanie  wszystkich obwoddéw
z rozdzielnic gtdwnych z wyjatkiem obwoddow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wiasnych zespotow
akumulatorowych. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze
powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego. Wytgczniki odpowiednio oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kabel
sterujgcy dziataniem wytgcznika posiada klase odpornosci ogniowej E90 (HDGs 3x1,5 mm?/PH90) wraz
z jego elementami mocujgcymi. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych
posiadajg 90 minut odpornosci ogniowej

WYMAGANIA PROJEKTOWE — ROZDZIELNICE:
1) Rozdzielnice elektryczne gtéwne:
Obcigzenie szyn gtownych i aparatow wg obliczen projektowych.

Rozdzielnice wykonac jako trzysekcyjng(moga by¢ wydzielone obudowy wiszace):

e zasilanie odbioréw dedykowanych

e zasilanie odbioréw ogodlnego przeznaczenia

e zasilanie odbioréw technicznych
Sekcje wykonac w oddzielnych obudowach, kazda sekcja posiada¢ ma roztgcznik grupowy danej sekgcji
wraz z lampkami sygnalizacyjnymi.

Rozdzielnice wyposazy¢ w oddzielng obudowe kablowag dla wyprowadzenia instalacji. Stosowaé
konstrukcje stalowa, z obudowg metalowq, $cianami petnymi i drzwiami, wyposazong w otwory z
dtawikami dla wyprowadzenia instalacji( w przypadku rozdzielnicy natynkowej).

Rozdzielnice gtdwne wyposazy¢ w lampki kontrolne zasilania.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami dostawcy energii i
warunkami przytgczenia do sieci. Uwaga: przy sytuowaniu uktadu pomiarowego oraz innych
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zewnetrznych elementdw instalacji (ztagcze kablowe, wytgcznik gtdwny) nalezy uwzgledni¢ estetyke
elewacji budynku — wybiera¢ nieeksponowane fragmenty elewacji lub stosowa¢ obudowy maskujace.

Wylacznik gtéowny przeciwpozarowy odcinajgcy zasilanie dla budynku zainstalowa¢ w bezposredniej
bliskosci uktadu pomiarowego.

Ochrone przeciwprzepieciowg instalacji wykona¢ w uktadzie min. 2- stopniowym (ochronniki kl. B i C).

2) Rozdzielnice elektryczne obiektowe:
Rozdzielnice obiektowe instalowaé na kazdej kondygnacji. Rozdzielnice wtynkowe. Kazdg rozdzielnice
elektryczng wyposazyé w schemat powykonawczy oraz opis elementéw wyposazenia (napisy przy
aparatach, opis wewnatrz na drzwiczkach). W kazdej rozdzielnicy na doptywie zasilania zainstalowac
rozfgcznik z widocznym rozigczeniem, umozliwiajagcy odciecie zasilania do rozdzielnicy, lampki
sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia.

Rozdzielnice elektryczne to zaawansowane elementy, przystosowane do potrzeb nowoczesnych
instalacji. Pod uwage warto wzig¢ réznorodnos¢ urzadzen, do ktdrych montazu sg przeznaczone. Mogg
by¢ to miedzy innymi:

e wylaczniki nadpradowe: to podstawowe elementy ochrony przed przecigzeniami i zwarciem w
instalacji elektrycznej. W zaleznosci od potrzeb konstruktora i uzytkownikéw, mogg byc
stosowane na réznych poziomach, od poszczegdlinych obwodéw po gtdwne wylgczniki dla catej
instalacji;

e ochronniki przeciwprzepieciowe: ich przeznaczenie to ochrona przed przepieciami. Chronig
urzadzenia przed uszkodzeniem w wyniku nagtych zmian napiecia;

e wylgczniki réznicopragdowe: zapewniajg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym i
wykrywajg niewtasciwg prace instalacji elektrycznej;

e przeksztattniki napiecia: uzywane do dostosowania napiecia zgodnie z potrzebami konkretnej
instalacji;

e moduly automatyki: pozwalajg na zdalne sterowanie réznymi urzadzeniami elektrycznymi, w
ktére wyposazone sg budynki. Pamietajmy, ze przysziosci ich liczba w domach i obiektach
komercyjnych bedzie stale rosngc;

e gniazda bezpiecznikowe na wkiadki topikowe;

e komponenty pomiarowe: liczniki zuzycia energii, amperomierze czy woltomierze, ktére
pozwalajg na monitorowanie i kontrolowanie parametréw instalacj.

Przy doborze zabezpieczen nadpradowych i zwarciowych obwodéw stosowaé podziat funkcjonalny
odbioréw:

e oprawy os$wietleniowe (max. 20 opraw w obwodzie, oddzielne obwody dla odrebnych
funkcjonalnie pomieszczen jak korytarze, garaz, klatki schodowe, zewnetrzne, itp.),

¢ gniazda wtykowe (max. 10 gniazd w obwodzie gniazd ogdlnego przeznaczenia, max. 4 gniazda
w obwodzie gniazd dedykowanych, oddzielne obwody dla pojedynczych gniazd zasilajgcych
odbiorniki zainstalowane na state, jak zmywarki, ekspresy do kawy, suszarki do rak, itp.),

e odbiory sitowe.

Tabela 5. Minimalne wymagania obudow i rozdzielnic

napiecie znamionowe 230/400V
- napiecie znamionowe izolacji 690 V

- prad znamionowy 630 A

- stopien ochrony IP44

- odporno$¢ na uderzenia mechaniczne IK 10

- klasa izolacji II

- kategoria palnosci FH 2-40

- odpornosc¢ na prady petzajgce CTI 600
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- wysoka trwatos¢

- mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych czesci mozliwos¢ podziatu zaréwno w pionie jak i w poziomie
- mozliwos¢ rozbudowy ztgcza

- wentylacja zapewniajgca odprowadzenie nadmiaru wilgoci

- materiat odporny na UV

- optymalna gtebokos¢

- blokady uniemozliwiajgce podwazenie drzwi

Obudowy muszg by¢ zgodne z przepisami dyrektywy 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi
dyrektywg 93/68/EWG oraz PN-EN60439, PN-EN60529, PN-EN50102, PN-EN50298.

Rozdzielnica wnekowe powinna znajdowac sie w suchym miejscu, z dala od zrédet wilgoci. Dzieki temu
mozna unikna¢ ryzyka uszkodzenia urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ uzytkownikom ochrone przed
przypadkowym porazeniem prgdem. Konieczne jest ponadto zachowanie odpowiedniej odlegtosci od rur
gazowych.

Kolejny wazny aspekt to tatwos¢ dostepu do rozdzielnicy. Ma istotne znaczenie w przypadku awarii,
pozaru lub innych nagtych sytuacji, znacznie usprawnia tez prace inspekcyjne. Dlatego tez rozdzielnica
elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu, ktore jest tatwo dostepne dla personelu
odpowiedzialnego za naprawy i konserwacje. Zalecane jest umieszczenie jej na wysokosci od 1,1 m do
1,85 m nad podtogg. Zapewnia sie w ten sposdb wygodny dostep, przy jednoczesnym uniknieciu
koniecznosci uzywania drabin lub podestéw.

Lokalizacje rozdzielnicy elektrycznej regulujg normy. OkresSlajg one minimalne odlegtosci od innych
obiektow oraz przestrzen komunikacyjng wokoét niej. Zgodnie z przepisami, przed rozdzielnig nalezy
pozostawi¢ cigg komunikacyjny o szerokosci co najmniej 1,2 m. Nie zaleca sie umieszczania jej nad
schodami. Odlegtos¢ pomiedzy podioga a gorng krawedzig obudowy rozdzielnic elektrycznych nie moze
przekracza¢ 2 m. Pomiedzy $ciankg rozdzielni a $ciang nalezy zachowac odstep 30-40 cm. Umozliwi to
bezproblemowe otwieranie drzwiczki oraz dostep do znajdujacych sie we wnetrzu przetgcznikow.
Dodatkowo, rozdzielnica elektryczna nie powinna by¢ umieszczona w rogu pomieszczenia — nalezy
pozostawi¢ minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokét niej.

PIWNICE

Rysunek 2. Lokalizacja w piwnicy projektowanych rozdzielnic oraz podziat inst. elektr. zasilanej ze ztgcza nr 1 i
zlgcza nr 2
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Obwody zasilane
z przytacza nr 1(ZK 1/RG1)

RG1+
WG1(p..poz)

Istniejacg rozdzielnice RG1+WGp.poz. nalezy przenies¢ na zewnatrz obiektu, ze wzgledu na to, ze
zadziatanie wyt.p.poz ma odcig¢ zasilanie budynku w energie elektryczng. Do zasilania tej rozdzielni
nalezy wykorzystac istniejgcy kabel od ztgcza ZK1 (YAKY 4x120mm 2). Z rozdzielni RG1 nalezy zasili¢
istniejacg rozdzielnie RZG (rozdzielnica zabezpieczen gtéwnych) o przekroju dobranym na podstawie
obliczen zapotrzebowania mocy uzgodnionej z inwestorem.

Z rozdzielnicy RZG zasili¢:
— Istniejgcg rozdzielnie gtdéwng sali gimnastycznej na parterze (istniejgcy podlicznik do sali
gimnastycznej musi pozostac), kabel zasilajgcy b/z
— Istniejgcy tablice TBK w kuchni w piwnicy, kabel zasilajgcy b/z
— Nowoprojektowang rozdz. TB1.1 na parterze (kabel zasilajgcy na podstawie obliczen w
zaleznosci od zainstalowanych odbioréw)

Wykaz pomieszczen w ktorych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy RT:
- C.0.1, C.0.2, C.03 C.04;

Wykaz pomieszczen w ktdrych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TBK:
- B.0.1, B.0.2, B.0.3, B.0.4, B.0.5, B.0.6, B.0.7, B.0.8, B.0.9, B.0.10, B.0.11, B.0.12, winda, TBK1;

Na podstawie wydanych Warunkéw Przylaczenia nalezy opracowa¢ nowy uktad pomiarowy
z uwzglednieniem wytacznika p.poz. (RG2+WG)i zabudowac go na zewnatrz budynku obok ztgcza ZK2.

Istniejgce zasilanie ze ztgcza ZK2 nalezy zdemontowac. Z rozdzielni RG2 nalezy zasilic nowg rozdzielnie
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TB2.0 kablem o przekroju dobranym na podstawie obliczen zapotrzebowania mocy uzgodnionej z
inwestorem.

Z rozdzielnicy TB2.0 zasilic¢ ;
— Nowoprojektowang rozdzielnice TB2.1 na parterze
— Nowoprojektowang rozdzielnice TB2.2 na pietrze

Istniejgce stare tablice w szatni, na korytarzu, TB2.1 i TB2.2 zdemontowac.

Wykaz pomieszczen w ktorych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.0:
-A.0.1, A.0.2, A.0.3,A.0.4, A.0.5 A.0.6, A.0.7, A.0.8, A.0.9, A.0.10;

PARTER

Rysunek 3. Lokalizacja na parterze projektowanych rozdzielnic oraz podziat inst. elektr. zasilanej ze ztacza nr 1 i
zfgcza nr2.
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i Obwody zasilane

z przytacza nr 1
(ZK 1/RG1)

Istniejgcy tablice TB1.1 zdemontowac i zaprojektowac nowg rozdzielnice TB1.1.

Istniejgca tablica TBK1 w jadalni na parterze pozostaje bez zmian, kabel zasilajgcy z TBK b/z
Istniejaca tablice TB2.1 zdemontowac i zaprojektowac nowg rozdzielnice TB2.1 na parterze (zasilanie z
TB2.0, kabel zasilajgcy na podstawie obliczen w zaleznosci od zainstalowanych odbiorow)

Wykaz pomieszczen w ktdérych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB1.1:

-Cl1.1,C1.2, C13,C14, C15, C1.6 C.1.7, C.1.8, C.1.9, C.1.10, C.1.11, C.1.12, C.1.13, C.1.14,
C.1.15; TB1.2

Wykaz pomieszczen w ktorych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TBK1:

- B.1.13, B.1.14, B.1.15, B.1.16, B.1.17, B.1.18, B.1.19;

Wykaz pomieszczen w ktdrych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.1:

-A1.1,A12,A13,A14 A15 A16,A.1.7, A1.8, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12, A.1.13;
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PIETRO
Rysunek 4. Lokalizacja na parterze projektowanych rozdzielnic oraz podziat inst. elektr. zasilanej ze ztgcza nr 1 i
zkgcza nr 2

Obwody..zasila-ne" Z przytacza nr 1(ZK 1/RG1)

Istniejgca tablice TB1.2 zdemontowac i zaprojektowac nowg rozdzielnice TB1.2 (zasilanie z TB1.1, kabel
zasilajgcy na podstawie obliczen w zaleznosci od zainstalowanych odbioréw).

Istniejaca tablica TB2.2 zdemontowac i zaprojektowac nowa rozdzielnice TB2.2 i zabudowac jg w nowym
miejscu (na korytarzu, zasilanie z TB2.0, kabel zasilajgcy na podstawie obliczen w zaleznosci od
zainstalowanych odbioréw).

Wykaz pomieszczen w ktdrych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB1.2:

- C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.10, C.2.11, C.2.12, C.2.13, C.2.14,
C.2.15;

Wykaz pomieszczen w ktorych instalacja jest zasilana z rozdzielnicy TB2.2:
-A2.1,A22,A23,A24,A25 A2.6,A27 A28 A.2.9 A.2.10,A.2.11;

WYMAGANIA PROJEKTOWE — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:
W budynku instalowaé gniazda 230V i 400V.
W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych, kuchennych, tazienkach,
toaletach gniazda szczelne — IP44.
Wszystkie gniazda 230V — 2P+Z.
Wszystkie gniazda 400V — 3P+N+Z.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — INSTALACJA ODGROMOWA (PV):
W projekcie dotyczacym instalacji odgromowej, w zwigzku z istniejgcq instalacjg PV, nalezy uwzglednic
€O najmniej.:
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— wspdtdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowsg,

— jesli zamontowana instalacja odgromowa koliduje z instalacjg PV nalezy opracowac projekt
przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

— przy ewentualnej przebudowie instalacji odgromowej stosowaé drut stalowy-ocynkowany o
przekroju 8 mm i uchwyty odgromowe klejone.,

— Projekt powinien zawiera¢ wpiecie istniejgcej instalacji modutéw PV w nowg instalacje
elektroenergetyczng oraz niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.

Projekt wymaga akceptacji Zamawiajgcego i powotanego Inspektora nadzoru. Wszelkie uzgodnienia
dotyczace zaprojektowanej instalacji musza zostac¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — OSWIETLENIE:

Dla o$wietlania pomieszczen stosowac wylgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodta LED.
Temperatura $wiatta — 4000 K. Dopuszcza sie zmiane barwy o$wietlenia ktérego rolg jest funkcja
dekoracyjna i aranzacyjna.

W pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane oprawy w wersji do wbudowania w sufit
podwieszany. W tazienkach, toaletach oprawy linowe LED nad lustrami, nad kazdg umywalka, zatgczane
oddzielnym tacznikiem lub czujnikiem.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, lecz nie mnigjsze niz:

w czytelniach i bibliotekach na powierzchni roboczej (0,80m) powinno wynosi¢ 500 Ix
(lukséw) rownomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy
miaty niski wspétczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80.;

- w czytelniach i bibliotekach na regafach ksigzkowych na powierzchni ptaszczyzny (0,80m)
powinno wynosi¢ 200 Ix (lukséw) réwnomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60.
Wazne jest aby oprawy miaty niski wspdtczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI
powyzej 80;

- na szkolnych tablicach na powierzchni ptaszczyzny (0,80m) powinno wynosi¢ 500 Ix (luksdw)
réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.70. Wazne jest aby oprawy miaty niski
wspotczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80.;

- na halach wejsciowych na powierzchni ptaszczyzny (0.80m) powinno wynosi¢ 200 Ix (lukséw)
rownomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy miaty
wspdtczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80.;

- na kantynach szkolnych na powierzchni ptaszczyzny (0.80m) powinno wynosi¢ 200 Ix
(lukséw) rownomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy
miaty wspotczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- na kresdlarniach (0.80m) na powierzchni ptaszczyzny powinno wynosi¢ 500 Ix (luksow)
rownomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy miaty niski
wspotczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w kuchniach (0.80m) na powierzchni ptaszczyzny powinno wynosi¢ 500 Ix (luksow)
réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy miaty
wspotczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w laboratoriach jezykowych na powierzchni ptaszczyzny (0.80m) powinno wynosi¢ 300 Ix
(lukséw) réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy
miaty niski wspdtczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w pokoju nauczycielskim na powierzchni ptaszczyzny (0.80m) powinno wynosi¢ 300 Ix
(lukséw) réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy
miaty niski wspotczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w pomieszczeniach do ¢wiczen muzycznych na powierzchni ptaszczyzny (0.80m) powinno

wynosi¢ 300 Ix (lukséw) réwnomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest

aby oprawy miaty niski wspdtczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

str. 40



w pomieszczeniach dydaktycznych i seminariach pomiaru dokonujemy w plaszczyznie
(0.80m) natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 300 Ix (luksow). Rownomiernos$¢ (Emin/Em)
utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy miaty niski wspotczynnik UGR 19.
Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w pomieszczeniach komputerowych powinno wykonac sie na ptaszczyznie (0.80m) jej
poziom natezenia to 300 Ix (luksdw). Réwnomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie
0.60. Wazne jest aby oprawy miaty niski wspdtczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI
powyzej 80;

- w pomieszczeniach pomocy naukowych pomiar dokonujemy (0.80m) powinno wynosi¢ 100
Ix (lukséw) rownomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy
miaty wspotczynnik UGR 25. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w halach sportowych na powierzchni ptaszczyzny (1m) powinno wynosi¢ 300 Ix (lukséw)
réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy miaty
wspdtczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w pomieszczeniach rysunku technicznego mierzone na wysokosci blatu roboczego (0.80m)
powinno wynosi¢ 750 Ix (luksdw) rownomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.70.
Wazne jest aby oprawy miaty wspdtczynnik UGR 16. Indeks oddawania barw CRI powyzej
80;

- w pomieszczeniach wspdlnych dla ucznidw, miejscach zgromadzen, pomiar powinno
dokonywa¢ sie na wysokosci (0.80m) natezenie powinno wynosi¢ 200 Ix (lukséw)
rownomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy miaty
wspotczynnik UGR 22. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w powierzchniach komunikacyjnych, korytarzach (0.00m) powinno wynosi¢ 100 Ix (lukséw)
réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy miaty
wspdtczynnik UGR 25. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w salach wyktadowych przy pomiarze na wysokosci (0.80m) powinno wynosi¢ 500 Ix
(lukséw) réwnomiernos¢ (Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy
miaty niski wspdtczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- o$wietlenia na schodach w placdwkach os$wiaty. Pomiaru dokonuje sie przy
podtodze.(0.00m)natezenie o$wietlenia powinno Wynosi¢ 150 Ix (lukséw) rownomiernos¢
(Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.40. Wazne jest aby oprawy miaty wspotczynnik UGR
25. Indeks oddawania barw CRI powyzej 80;

- w warsztatach szkoleniowych powinny by¢ mierzone na wysokosci (0.80m) . Natezenie
o$wietlenia powinno Wynosi¢ 500 Ix (lukséw) réwnomierno$¢ (Emin/Em) utrzymana na
poziomie 0.60. Wazne jest aby oprawy miaty wspotczynnik UGR 19. Indeks oddawania barw
CRI powyzej 80;

- toalety/tazienki, pokoje socjalne, gospodarcze, magazynowe, pomocnicze — 200 Ix;

- pom. techniczne, garderoby— 500 Ix;

Réwnomierno$¢ rozktadu natezenia os$wietlenia — zgodnie z PN-EN 12464-1.
Stosowac oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczen.

Przy projektowaniu oswietlenia pomieszczen biurowych, wyposazonych w komputery gtéwny nacisk
nalezy potozy¢ na eliminacji powstawania odbi¢ na ekranach monitorow komputerowych. Zaleca sie
stosowanie specjalnych opraw oswietleniowych, ograniczajgcych olsnienie o UGR<19. Dla
poswiadczenia parametrow oprawy wymagda sie posiadania certyfikatu ENEC lub rownowaznego.

Catos¢ oswietlenia ma zapewnia¢ zabezpieczenie przed ol$nieniem poprzez:

- stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych zrddta Swiatta,
- wiasciwe rozmieszczenie opraw oswietleniowych,
- ograniczenie luminacji opraw.

Oswietlenie pomieszczen powinno byc tak zaprojektowane, aby unikngé efektu migotania definiowanego
jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec $wietlny, ktérego
str. 41



luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie, zachowujgc wysoka czestotliwos¢ mrugniec i
wpltywajac Zle na samopoczucie uzytkownikow.

Projekt o$wietlenia musi zawiera¢ symulacje o$wietlenia wszystkich pomieszczen. Projektant wyznaczy
siatke obliczeniowg rozktadu oswietlenia w projekcie, a wykonawca zastosuje jg do pomiaréw i w
dokumentacji odbiorowej.

Przed wejsciami zabudowac¢ oprawy z czujnikiem ruchu.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — SALE LEKCYJINE
Oprawy o$wietleniowe, w kazdej sali lekcyjnej nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni sufitu
oraz zamontowac oprawe antystroboskopowa nad tablica.

W kazdej sali przewidzie¢ zasilanie do rzutnika, ktory bedzie zainstalowany na $rodku sufitu naprzeciw
tablicy.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych:
- Obok stolika nauczyciela przewidzie¢ 2 gn. wtyczkowe 230 V
- Obok tablicy przewidzie¢ 2 gn. wtyczkowe 230 V
- na przeciwlegtej Scianie od tablicy przewidzie¢ 2 gn. wtyczkowe 230 V

Fotografia 4. Przyktadowe oswietlenie sali szkolnej

WYMAGANIA PROJEKTOWE — OSWIETLENIE AWARYJINE I EWAKUACYJINE

Poza standardowym os$wietleniem w szkole wymagane jest rowniez o$wietlenie awaryjne. Jego
zadaniem jest umozliwienie bezpiecznego opuszczenia budynku szkoty podczas awarii o$wietlenia lub
wypadku.
Oswietlenie awaryjne jest stosowane podczas wystgpienia awarii zasilania. Jest niezalezne od
o$wietlenia podstawowego, warto pamietac, ze oSwietlenie awaryjne nie jest tym samym co o$wietlenie
rezerwowe. W przypadku nagtego zaniku pradu, nastepuje duze utrudnienie w poruszaniu sie i np.
wydostaniu z budynku. Takie sytuacje mogq zagraza¢ zdrowiu a nawet zyciu. Aby unikng¢ takich
groznych sytuacji, szczegdlnie w pomieszczeniach, w ktérych przebywa jednoczesnie duza ilo$¢ oséb, a
co za tym idzie ryzyko wystgpienia paniki jest wieksze, zaczeto stosowanie o$wietlenia niezaleznego od
oswietlenia podstawowego. Zamontowanie opraw umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie po obiekcie
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w czasie awarii zasilania, jest nieoceniong pomocg i utatwieniem w zapanowaniu nad sytuacja. Z tych
powodow os$wietlenie awaryjne jest wazng sprawa, ktorej nie nalezy lekcewazy¢. Dlatego wykonanie
prawidtowego projektu, a nastepnie terminowe kontrole sg wazne i trzeba o nich pamieta¢. Najnowsze
rozporzgdzenie omawiajgce wymagania dot. oSwietlenia awaryjnego to PN-EN 1838:2013-11. W
szkotach instalacja awaryjna powinna os$wietla¢ i wskazywa¢ droge do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego w bezpieczny sposob. Podstawowym zadaniem os$wietlenia ewakuacyjnego jest
oSwietlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie awarii oSwietlenia
podstawowego.

Wszystkie prace przy os$wietleniu awaryjnym wykonac zgodnie z:
- Prawem Budowlanym
- Norma PN-EN 50172
- Norma PN-EN 1838
- Norma DIN-VDE 0108
- Norma PN-92/N-01256/02
Normy te zawierajg informacje o wymaganiach dotyczacych obwoddow o$wietlenia ewakuacyjnego.

W budynku zastosowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne obejmujace drogi komunikacji ogdlnej w
budynku (korytarze, przestrzen klatek schodowych, hol, sale edukacyjne i pracownie), zgodne z PN-EN
1838 (Zastosowanie oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne) oraz PN-EN 50172 (Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego). Zastosowano indywidualne oprawy 1xTL8W wyposazone w moduty
testujgce. Tryb pracy opraw: ciemny, tzn. przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania, $wietléwka
nie $wieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej.

Oprocz tego:

e natezenie oSwietlenia awaryjnego w celu wiasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych musi
wynosi¢, co najmniej 1 Ix w czasie zalgczenia do 2 sekund, przy hydrantach
i przyciskach 5 Ix. Czas dziatania opraw wynosi 120 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia
podstawowego,

e stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia $wiatta wzdtuz linii drogi ewakuacyjnej musi
by¢ wiekszy niz 40,

e w strefach otwartych natezenie $wiatta nie moze byc¢ nizsze niz 0,5 Ix,

e oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ umieszczone na wysokosci przynajmniej 2 m nad
ziemia,

e niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc i
kierunkdw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02, w zakresie
szczegdtowych rodzajow i wymiardw.

Zasilanie poszczegdlnych opraw wykonac z istniejgcych najblizszych obwodow oswietleniowych z
punktéw bedacych pod statym napieciem zasilajgcym.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem przewoddw i montazu opraw prowadzi¢ zgodnie z przepisami
eksploatacji i budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz BHP. Przed podtgczeniem instalacji do
wspolnej sieci nalezy wykonac pomiary, stanu izolacji i natezenia o$wietlenia.

Kazdy znak ewakuacyjny musi by¢ odpowiednio os$wietlony.

WYMAGANIA PROJEKTOWE - PROGRAMOWANY SYSTEM ZEGAROWY, DZWONEK
POZYTYWKOWY

Nalezy zaprojektowac i zabudowac¢ impulsowy dzwonek pozytywkowy razem z zegarem sterujgacym
programowalnym stuzacym do sterowania czasowego urzadzeniami w uktadach automatyki wedtug
indywidualnego programu czasowego ustalonego przez uzytkownika, do zalaczania dzwonkow
szkolnych lub innych urzadzen, ktére wymagaja krétkich zataczen o okreslonych godzinach.

Zegar zatgcza urzadzenie o zaprogramowanej godzinie i wytgcza po ustawionym czasie (impulsie)
w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn+Pt) lub weekendowym (So, Nd). Dtugosc
impulsu: 1s+99min59s. Przekaznik posiada dwie, niezaleznie programowane, przetgczalne linie
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programowe sterujgce alternatywnie podtgczonym odbiornikiem (pozwala to na stworzenie, np.
programu sterowania dzwonkiem szkolnym dla lekcji normalnych i osobnego programu dla lekgcji
skroconych).

Funkcje zegara

PRACA AUTOMATYCZNA - praca wedlug rozkazéw WLACZ-WYLACZ zaprogramowanych przez
uzytkownika w pamieci zegara.

PRACA RECZNA - [ON] trwate zalgczenie styku (poz.1-5) lub [OFF] trwate rozigczenie styku (poz.1-6)

PROGRAM - jedna z dwdch linii programowych z indywidualnymi wpisami rozkazéw WEACZ-TRZYMAJ,
sterujgca stykiem zatgczajagcym odbiornik

ROZKAZ WEACZ-TRZYMAJ - pojedynczy wpis programu, wedtug ktdrego nastgpi wigczenie i wytgczenie
odbiornika.

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl, w ktérym realizowane sg zatgczenia odbiornika zgodne z
zaprogramowanymi ROZKAZAMI WHACZ-TRZYMAJ:

e pojedynczy dzien tygodnia: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa lub Su;

dni robocze: Mo, Tu, We, Th, Fr (od poniedziatku do pigtku)

dni weekendowe: Sa, Su (sobota i niedziela)

codziennie: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od poniedziatku do niedzieli).

AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie
W nocy, w ostatnig niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 godziny do biezgcego czasu).
Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele
pazdziernika o godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezacego czasu).

DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne ttumaczenie: czas pozyskiwania
Swiatta stonecznego). Funkcja umozliwiajgca wytgczenie automatycznej zmiany czasu.

PODGLAD DATY - W trybie PRACA AUTOMATYCZNA nacisniecie przycisku OK wysSwietla ustawiong date
(dd-mm-yy). Po 5sek. zegar automatycznie przejdzie do poziomu gtéwnego.

RESTART - Restartowanie procesora specjalnym przyciskiem - konieczne w przypadku zawieszenia
funkcji pracy zegara. Nie kasuje ustawien DATY i CZASU oraz wpisow KONFIGURACII w pamieci.

ZEROWANIE PAMIECI ("gteboki" reset) - kasownie wszystkich wcze$niejszych ustawien DATY,
GODZINY i wszystkich rozkazéw WtACZ-TRZYMAJ z pamieci.

Tabela 6. Minimalne wartosci zegara sterujacego impulsowego

Typ
Napiecie zasilania

programowalny szkolny
24+264 V AC/DC

Element wykonawczy przekaznik
Maksymalny prad obcigzenia 16 A
Konfiguracja stykow 1 x NO/NC
Separacja styku TAK

Zakres nastawy czasu trzymania 15+99min59s
Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat

Typ baterii 2032 (litowa)
Doktadnos¢ wskazan zegara 1s

Btad czasu +1s/24h
Doktadnos$¢ nastawy czasu programu 1 min.

Liczba komdrek pamieci programu 120 rozkazdw
Czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
Dokfadnos$¢ nastawy czasu trzymania 1s

Przytacze
Moment dokrecajacy
Pob6r mocy

zaciski Srubowe 4,0 mm?2
0,5 Nm
1,5W
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Temperatura pracy -20+50°C

Wymiary 2 moduty (35 mm)
Montaz na szynie 35 mm
Stopien ochrony 1P20

Zegar zabudowac w sekretariacie.

Klasyczne dzwonki zastgpic¢ nalezy bezstresowymi stosujgc odpowiedniej mocy wzmacniacze i gtosniki.
Przewidzie¢ dzwonki szkolne w ktdrych generowane sg nowoczesne dynamiczne melodie sygnatowe
zamiast dotychczas stosowanych i nieprzyjemnych dzwonkdw mechanicznych. Wiekszos¢ tego typu
rozwigzan polega na odtwarzaniu dzwiekow typu audio, ktore na dodatek mozemy sobie sami wgrac i
tym samym dobra¢ odpowiednie. Melodie fatwiej wpadajg w ucho i przy czestym stuchaniu nie nudza
sie, sg dobrze styszalne w budynku szkolnym wewnatrz jak i na zewnatrz (przy zastosowaniu specjalnych
gtosnikdw tubowych).

Zabudowac¢ nowoczesny bardzo gtosny 116 dB z regulacjg gtosnosci uniwersalny pojedynczy dzwonek
szkolny, bezstresowy odtwarzajacy dowolne dzwieki, melodie, zapowiedzi stowne lub muzyke do 50
sekund, odtwarzane z karty pamieci pSD. Mozna nagrywaé¢ dowolnymi utworami, dzwonkami
komdrkowymi, wtasnymi nagraniami, o sygnale tradycyjnego dzwonka z czaszg lub innymi dowolnym
pobranymi z Internetu w pliku MP3. Gtosnik wiesza sie w miejsce starego dzwonka mechanicznego na
230V, wiacza do gniazdka dzwonkowego.

e Glosnosc:116db
e (QOdtwarzanie: z karty mikro SD
e Zasilanie: 230V

WYMAGANIA PROJEKTOWE — DOMOFON
Nalezy przewidzie¢ zabudowe wideodomofonu przed wejsciem do szkoty.

Wideodomofon winien by¢ wyposazony w kolorowy monitor LCD o przekatnej ekranu 10 cala. Monitor
umozliwia zapis obrazow lub rejestracje filméw na karcie microSD (dostepnej osobno) o maksymalnej
pojemnosci 128 GB. Monitor obstuguje sygnat wideo w technologii AHD, ktory pozwala na prace
monitora w rozdzielczoséci 1024x600 pikseli, zapewniajgc w ten sposob najwyzszg jakos¢ obrazu.

Wideodomofon winien by¢ intuicyjny w obstudze. Po naci$nieciu przycisku wywotania na kasecie
zewnetrznej nastepuje roéwnolegte wywotanie monitora oraz smartfona wyposazonego w aplikacje
mobilng Tuya Smart, dzieki ktérej mozliwe jest odbieranie potaczen, sterowanie ryglem
elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdje¢ oraz rejestrowanie filmow w trakcie
trwania potaczenia. Aplikacja dostepna jest na platformy Andrioid i iOS.

Wejscie na posesje moze byc¢ realizowane za pomocg czytnika zblizeniowego, ktory obstuguje breloki i
karty lub szyfratora po wpisaniu kodu PIN. Czytnik pracuje w standardzie Mifare 13,56 MHz.

Urzadzenie powinno umozliwi¢ dostosowanie gtosnosci rozmowy, jasnosci oraz nasycenie obrazu.
Uzytkownik ma mie¢ do dyspozycji 12 melodii gongu.

Wideodomofon winien pozwala¢ na rozbudowe o dodatkowg kasete zewnetrzng, 5 monitoréw
podrzednych (Slave) oraz o 2 kamery IC-00C5 (patrz tabela kompatybilnosci).

W zestawie wraz z wideodomofonem znajdowac sie powinna kaseta zewnetrzna, ktdra rejestruje obraz
w rozdzielczosci Full HD 1080p z obiektywem o polu widzenia w poziomie do okoto 140 stopni i okoto
60 stopni w pionie. Kaseta posiada wspotczynnik ochrony IP65, ktory umozliwia prawidtowa prace
urzadzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzieki wysokiej jakosci kamerze, ktdéra ma
posiadac¢ 5 diod LED, uzytkownik otrzyma doskonate parametry obrazu.
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Tabela 7. Dane podstawowe techniczne wideodomofonu - minimum

Rodzaj produktu: Wideodomofon
2. Zasilanie: Sieciowe
3. Funkcje: Czytnik kart i brelokéw zblizeniowych, Domofon do

furtki, Funkcja interkom, Regulacja gto$nosci

4, System taczenia: 4-zytowy, Wi-fi
5. Typ: Jednorodzinny
6. Montaz: Natynkowy
7. Bezprzewodowy: Nie
8. Domofon do furtki: Tak
9. Funkcja interkom: Tak
10.  Czytnik kart i brelokdw zblizeniowych: Tak
11.  Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel Tak

zewnetrzny:
12.  Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: Nie
13.  Regulacja gtosnosci: Tak
14.  Liczba dzwiekdéw dzwonka: 12
15.  System tgczenia: 4-zytowy, Wi-fi
16.  Montaz: Natynkowy
17.  Zasilanie: Sieciowe
18.  Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy monitor: Tak
19.  Rodzaj produktu: Wideodomofon
20. | Zataczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim, Karta

gwarancyjna

21.  Typ: Jednorodzinny
22.  Wi-Fi: Tak

WYMAGANIA PROJEKTOWE — POMPY CIEPLA
W budynku zaplanowano wymiane zrodta ciepta w ramach odrebnego postepowania. Nowa instalacja
zasilana bedzie biwalentnie z sieci cieptowniczej oraz pomp ciepta powietrze-woda.

Sama instalacja pomp ciepta stanowi oddzielne opracowanie i postepowanie.

Po stronie Wykonawcy prac w zakresie instalacji elektrycznych jest przygotowanie instalacji pod montaz
pomp ciepfta.

Zabudowane bedg dwie pompy ciepta.
ZRG 1 (Pp=100 kW) pompa o mocy 35 kW
Z RG 2 (Pp=60 kW) pompa o mocy 16 kW

WYMAGANIA PROJEKTOWE — MONITORING
W budynku wykonac instalacje telewizji dozorowej dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu, zapewnienia mozliwosci obserwacji oraz wykrywania i rejestrowania niepozadanych zdarzen.
Obserwacji przez system wizyjny objac:

- przy wejsciu gtéwnym

- korytarz nowa gora

— szatnia

- tacznik

- korytarz stary dot
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—  korytarz stara gora
- nowy dot

— plac zabaw

—  boisko szkolne

— boisko asfaltowe.

Do obserwacji pomieszczen i terenu zastosowac kamery kolorowe d/n, wandaloodporne, kompaktowe
instalowane na uchwytach Sciennych, wewnetrzne kamery koputkowe. Dla obserwacji terenu
zewnetrznego kamery na podczerwien w obudowach szczelnych.

Do rejestracji obrazu zastosowac rejestratory cyfrowe, z dyskiem twardym. Przyjeto instalowanie
urzadzen cyfrowych IP. Rejestratory w szafie RACK w sali 4 na parterze (pokdj nauczycielski).
Wymagania system CCTV IP:

System monitoringu CCTV IP musi by¢ zaawansowanym systemem bezpieczenstwa i zarzadzania
zdarzeniami wykorzystujgcym narzedzia IT zgodne ze standardami. System nalezy oprzec na technologii
transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wymaganiami opisanymi w czesci dotyczacej systemu
okablowania strukturalnego sieci LAN dla monitoringu CCTV. System CCTV IP nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie przygotowania projektu i doktadnie ustali¢ lokalizacje kamer oraz
obraz, ktdry ma by¢ objety zakresem systemu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic¢ na wejscia do budynku.
Ilos¢ i doktadna lokalizacja kamer musi odpowiada¢ uzgodnieniom z Uzytkownikiem oraz spetniaé
wszystkie wymagania normalizacyjne i wynikajgce w przepiséw prawa.

Kompletny system monitoringu CCTV IP musi zawierac:
o Kamery IP.
e Rejestrator sieciowy Network Video Recorders (NVR).
e Klienta video IP.
e Zunifikowany system zarzadzania bezpieczenstwem.
e Integracje z innymi systemami (KD, SSP).
e Otwarte SDK / API (dla potrzeb uzytkownika).
Wymagania ogdlne:
e Prosty interfejs WEB.
e Mozliwos¢ przegladania, filtrowania, analityki i $ledzenia nagran.
e Aplikacja klienta mobilnego.
e Zarzadzanie strumieniem video zapewniajgce jakos¢ obrazu w ograniczonych
$rodowiskach. Dostepnos¢ analityki video nie wymagajaca dodatkowych optat czy licenciji.
e Monitorowanie stanu system w czasie rzeczywistym.
Automatyczne wykrywanie kamer IP

Funkcjonalnos¢:

Szybka przepustowosc¢: min. 800 Mbps przepustowosci video (400 Mbps na dysk/400 Mbps do klienta),
wsparcie dla maksymalnie 10 kamer przy maksymalnej czestotliwosci wyswietlania klatek, bez utraty na
jakosci obrazu.

Analityka video: analityka dostepna w systemie bez dodatkowych optat, umozliwia uzytkownikowi
sprawne i aktywne wykorzystanie systemu monitoringu CCTV IP.

Inteligentne wyszukiwanie: wykorzystanie danych zabranych podczas nagrywania obrazu pozwala na
szybkie i sprawne przeszukiwanie nagran w razie potrzeby ich wykorzystania.

Archiwizacja: System musi mie¢ mozliwos¢ przechowywania danych na wilasnych dyskach oraz
mozliwos¢ wspdtpracy z wszystkimi systemami przechowywania danych na rynku.

Programowanie i zarzadzanie: prosty i intuicyjny interfejs.

Automatyczne wykrywanie kamer: funkcjonalno$¢ musi umozliwia¢ automatyczng detekcje kamery w
systemie i przypisanie do niej adresu IP.

str. 47



Kamery IP:

Kamera wewnetrzna koputkowa wewnetrzna wyposazona w promiennik podczerwieni oraz spetniajgca
minimalne wymagania ponizej:

e Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/2.9” SmartSens; czutos$¢: od 0.005 Ix (0 Ix z
wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci; liczba strumieni: 2; kompresja: H.264, H.265, MIPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, utrata
ostrosci; zasieg IR do 50 m; wej. audio; obstuga kart: microSD; $rednica: 112 mm;
obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie:
PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

e Kamera zewnetrzna typu bullet Kamera IP motor-zoom z analizg obrazu w oparciu o Deep
Learning; 4 MPX, CMOS 1/2.8” SONY STARVIS; czutos¢: 0.003 Ix (0 Ix z wigczonym IR);
DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR);
HLC; obiektyw: motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny
filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,
MIPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie
sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy,
zliczanie obiektow, detekcja twarzy, detekcja osdb, zliczanie przekroczen linii, zmiana sceny,
utrata ostrosci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektdw, zliczanie osdb, detekcja pojazdow,
zZliczanie pojazddéw; zasieg IR do 50 m; wej. audio wbudowany mikrofon; obstuga kart:
microSD; $rednica: 112 mm; obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa,
w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

Kamery montowac na Scianach lub pod sufitem.

Kamery podigczy¢ do sieci budynku, do wyznaczonej szafy serwerowej. Kamery tgczy¢ przewodowo.
Rejestrator, UPS i osprzet obstugujacy lokalizowa¢ w pokoju nauczycielskim. Wszystkie kamery
podtgczy¢ do rejestratoréw video. Rejestratory i kamery podiaczy¢ do zasilacza UPS.

Rejestrator ma posiada¢ dyski twarde o pojemnosci umozliwiajgcej przechowywanie obrazow ze
wszystkich kamer, w petnej rozdzielczosci i czestotliwosci zapisu 12 klatek na sekunde, przez okres
minimum 22dni (w petli).

Kamery, obiektywy, obudowy, osprzet, rejestratory, UPS, i kompletne dzialajagce wyposazenie
obstugujace, aplikacje i elementy pomocnicze wchodzg w zakres niniejszego zamowienia.

W ustalonej z Uzytkownikiem lokalizacji przygotowa¢ dostarczyc¢ i uruchomi¢ urzadzenia umozliwiajgce
podglad z kamer na zywo na monitorze LCD o rozdzielczosci 4k i wielkosci ekranu min. 26cali,
zamontowanym w pomieszczeniu.

Nalezy zamontowa¢ osprzetowanie i oprogramowanie umozliwiajgce podglad z obrazu wszystkich
kamer, zaréwno w sieci wiasnej jak i zdalnie - poprzez ztgcze internetowe na urzadzeniach zewnetrznych
(PC, Android i iOS).

WYMAGANIA PROJEKTOWE — INSTALACJA KOMPUTEROWA
Planuje sie, ze podstawowgq salg informatyczng bedzie sala na pietrze w ,nowej” szkole (A.2.7). Obecna
sala informatyczna na parterze (C.1.10) bedzie rezerwowa. Montaz gniazdek elektrycznych
i sieciowych wedtug obecnego rozmieszczenia miejsc w tych salach.

Lokalizacje sza szaf serwerowych uzgodni¢ z inwestorem. Do szafy serwerowej wymaga sie
doprowadzenie wszystkich przewodéw okablowania teletechnicznego sieci oraz instalacji
i peszli zgodnie z opisami szczegétowymi. Wszystkie wyprowadzenia okablowania infrastrukturalnego
podtaczy¢ do PatchPaneli systemu szaf krosowniczych 19" w kategorii 6A z diodami sygnalizujgcymi stan
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podpiecia. Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane z mocg pozwalajgcg na automatyczne utrzymanie
temperatury w przedziale wymaganym przez wszystkie urzadzenia tam zlokalizowane. W serwerowni
przewidzie¢ miejsce na UPS.

UPS musi podtrzymywacé wszystkie podpiete do niego urzadzenia przy petnej jego mocy nominalnej
przez czas min. 60 minut. Do UPS podpig¢ wybrane przez uzytkownika gniazda typu DATA oraz kamery,
alarm, wszystkie znajdujgce sie w serwerowni centrale i urzgdzenia sterujgce oraz kontrole dostepu.

Elementy montowac w szafie krosowniczej 19’ w standardzie ,,U".

Tabela 8. Minimalne parametry urzadzenia UPS

e Rodzaj UPS: Online,

e Technologia: TRUE ON-LINE Double Conversion (prawdziwa podwojna konwersja),

e  Power Factor wyjsciowy: 1.0,

e  Porty komunikacyjne: USB, EMBS, ztacza pracy réwnolegtej,

e Zerowy czas przefaczania w tryb awaryjny,

e Wylacznik EPO umozliwia natychmiastowe odtgczenie zasilania od odbiornikéw,

e Wylacznik REPO umozliwia zdalne odtgczenie zasilania odbiornikéw w przypadku
pozaru,

e Panel kontrolno-monitorujacy LCD oraz wskaznik LED,

e  Zigcze dla zewnetrznego modutu bateryjnego,

e Inteligentny Slot na modut rozszerzen (np. SNMP do kontroli zdalnej),

e modut SNMP,

Dla kazdego zaprojektowanego stanowiska pracy nalezy zaprojektowac punkt elektryczno-logiczny (PEL)
sktadajgcy sie z:

e 1 gniazdo zasilania 230V,
e 2 gniazda zasilania 230 V (DATA) zabezpieczonych kluczem uprawniajgcym(obwaod zasilania
przeznaczony wytgcznie do komputerdw).
e 2 gniazda R145 kategorii zgodnej z zainstalowanym okablowaniem.
Dodatkowe punkty (rezerwa) zostang naniesione na plany po konsultacji Zespotu Informatyki z
odpowiednimi kierownikami dziatow.

PEL nalezy zabudowa¢ w ponizszych pomieszczeniach:

PARTER
e pom.nr A.1.10 (2 szt),
e pom.nr A.1.9 (1 szt),
e pom.nr A.1.4 (1 szt),
e pom.nr A.1.5 (1 szt),
e pom.nr C.1.10 (11 szt),

PIETRO
e pom.nr A.2.7 (15 szt),
e pom.nr C.2.13 (4 szt),

Punkty Elektryczno-Logiczne powinny by¢ podtaczone do wyodrebnionej instalacji elektrycznej, a w
rozdzielnicy powinien by¢ odpowiednio opisany kazdy z pokoi.

Okablowanie sieci LAN w budynku: minimum kategorii 6 ekranowane.

Wezet sieci LAN wyposazony w:

e Zamykana, wentylowana Szafa RACK
e 2 listwy zasilajgca jedna z UPS druga z zasilania komputerowego min 8 gniazd
¢ Urzadzenie UPS (wyposazone w modut SNMP) umozliwiajgce podtrzymanie urzadzen
zlokalizowanych w szafie na czas min 1 godziny.
str. 49



e Przelgczniki sieciowy kompatybilne z posiadanym sprzetem przez UM, PoE, wkiadki SFP+
do potaczen miedzy obiektowych (10 G) - (do ustalenia na spotkaniach technicznych)

e Pomiar warunkdw $rodowiskowych szafy/pomieszczenia (temperatura, wilgotno$é, czujnik
zalania — zarzadzalne SNMP)

e Panel krosowniczy z fgczami optycznymi

e CCTV, alarm

Wymagania dotyczgce panela krosowego okablowania miedzianego:

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych
prostych o pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu i oznaczenia
poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i
zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajacy.

Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostepowych
Uzytkownika (punktach logicznych).

Kable obszaru roboczego (przytaczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) maja
by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP 600MHz. Wtyk zlagcza RJ45 ma posiadaé szczelng
elektromagnetycznie ostone ekranowang, tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowa
ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie
komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
producenta co caty system okablowania.

Wymagania dla przetgcznikow LAN:

Parametry: 20 lub 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE
802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-
T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE
802.3at PoE+) 2 module slots 1 stacking module slot 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) 1 USB
1.1 1 RJ-45 out-of-band management port. Opoznienie 100 Mb < 9.0 ps (FIFO 64-byte packets),
Opoznienie 1000 Mb < 3.3 ps (FIFO 64-byte packets), Opoznienie 10Gb < 3.3 ps (FIFO 64-byte
packets), Przepustowos¢ 95.2 million pps/ 130.9 million pps, Przetgczane: 128 Gb/s / 176 Gb/s, Tablica
routingu 2048 entries (IPv4), 256 entries (IPv6), Tablica adresow MAC 16000 entries.

Zgodno$¢ z normami: EN 55024, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-
4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3.

Kontroler WIFTI:

Dla sieci WIFI nalezy zastosowac kontroler pozwalajgcy na sprawne i proste zarzadzanie urzgdzeniami
dostepowymi oraz catg siecig WIFI w budynku i na zewnatrz. W celu fatwego potgczenia, konfiguragiji i
zarzadzania zaleca sie aby kontroler pochodzit z oferty tego samego producenta co urzadzenia aktywne
oraz punkty dostepowe AP.

Wymagania na poszczegolne czesci zestawow:
Monitor LED/LCD o przekatnej min. 75”- 1 szt.

Tabela 9. Wymagania na poszczegoine czesci zestawow

Rozdzielczo$¢ min 1920 x 1080(Full HD)
Matryca LED badz réwnowazna pod wzgledem osigganego celu,
Katy widzenia (poziom/pion) 178/178 stopni
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Jasnos¢

Kontrast

Podswietlenie

Czas reakcji matrycy
Format ekranu

Powtoka powierzchni ekranu
Porty

system operacyjny
Menu

Karta bezprzewodowa
pilot

system mocowania

min 400cd/m2

min3000:1

LED badz réwnowazne pod wzgledem osigganego celu,
nie wiecej niz 8 ms

16:9

antyodblaskowa

1xDVI, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x composite, 3xUSB, ztacze sieci
Ethernet

umozliwiajacy instalowanie aplikacji przez uzytkownika
w jez. polskim,

Wi-Fi wbudowana

W komplecie

w standardzie VESA

Roboty montazowe i instalatorskie

W zakresie - demontaz starej instalacji,
instalacji - zamontowanie rozdzielnic elektrycznych,
elektrycznej - zamontowanie zabezpieczen i wyposazenie osprzetu w rozdzielnicach

- podtaczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, kucie bruzd, wypetnienie otwordw oraz
odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw wykonczeniowych)
podczas wykonywania robot budowlanych),

- ukfadanie przewodow elektrycznych

- montaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, wytaczniki, domofon, kamery )

- montaz opraw o$wietleniowych

- podtgczenie urzadzen elektrycznych w obiekcie

- wykonanie i montaz instalacji uziemiajacej,

- wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji,

- przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej (ochrony przeciwporazeniowej;
rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji petli zwarcia; natezenie
os$wietlenia),

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy
ppoZ,

- jezeli instalacja odgromowa koliduje z instalacjg PV nalezy wykona¢ przebudowanie lub
zmodernizowanie instalacji odgromowej,

- kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- inne nie wyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej
instalacji.
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Prace organizacyjno-szkoleniowe

—  sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji w jezyku polskim,

—  przeprowadzenie instruktazu dla osob wskazanych przez Zamawiajgcego, z zasad obstugi,
uzytkowania, konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej
instalacji,

— sporzadzenie protokotu z instruktazu z wyszczegodlnieniem co byto przedmiotem instruktazu i
przekazanie instrukgiji.

Zasady gwarancji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg i rekojmia.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi pokrywa
Wykonawca.

— W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-
montazowe oraz prace projektowe — minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Gwarancje, liczong od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,
na poszczegodlne urzadzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego, na roboty
budowlano-montazowe — minimum 5 lat.

Zasady serwisowania:

— wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywaé bedzie napraw awarii, usterek
oraz przegladow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen;

— bezpfatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe (minimum
60 miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kofncowego zadania
inwestycyjnego);

— czas weryfikacji awarii/usterki on-line, telefoniczne, na miejscu (w zaleznosci od potrzeby) oraz
Czas na usuniecie awarii nie dtuzszy niz 72 godz.;

— czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 4 dni robocze od zgtoszenia awarii (w okresie
gwarancji);

— do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw
i kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy;

— przed zakonczeniem trwatosci projektu (na 30 dni) wykonawca wykona przeglad instalacji, ktory
bedzie obejmowat oglad wizualny instalacji, sprawdzenie wszystkich potgczen, wykonanie
wszystkich pomiaréw zgodnych z wymaganiami w protokole odbioru koncowego. Jezeli w czasie
przegladu ujawnione zostang nieprawidtowosci w dziataniu instalacji Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek.

II1.1.4 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

II1.1.4.1 Wykonanie niezbednych dokumentow oraz wykonanie odpowiednich zgloszen

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych realizacji dostawy
i montazu kompletnej instalacji elektrycznej.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. uzgodnienia z zakladem energetycznym).

Wymagania formalne:

— nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng instalacji elektrycznej;
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— nalezy dokonac¢ uzgodnienia instalacji elektrycznej z Zaktadem Energetycznym (uktay
pomiarowe)

— zgodnie z art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), dla instalacji
0 mocy powyzej 6,5 kW, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej oraz wdrozyc¢ jego zalecenia.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen
wymagdajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonac wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

II1.1.4.2 Wymagania stawiane urzadzeniom

Tabela 10. Minimalne wymagania i cechy fotometryczne i energetyczne dla opraw oswietlenia ogolnego LED

e MTBF: 65000h,

o stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,

e temperatura $wiatta powinna byc¢ jak najbardziej zblizona do naturalnej. Temperatura w przedziale 4000 —
4500 K nie meczy wzroku i nie powoduje sennosci

e W salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach szkolnych minimalne Ra powinno wynosic¢ 80.

¢ rownomierno$¢ oswietlenia — $wiatto w salach lekcyjnych nie moze by¢ zbyt skupione. Stosujgc
specjalne oprawy o duzym kacie emitowania Swiatta masz pewno$¢, ze kazda tawka w klasie bedzie
odpowiednio oswietlona.

¢ olsnienie — zbyt intensywne lub o$lepiajgce zrodto Swiatta tylko utrudni wykonywanie zadan.

e migotanie $wiatta — nowoczesne Zzrédta LED nie majg tego problemu, jednak w nieco starszych
Swietldwkach mozna byto zauwazy¢ brak ciggtosci pracy. Migotanie jest bardzo ucigzliwe i moze powodowac
dyskomfort fizjologiczny.

o rozkiad luminancji w otoczeniu — wtasciwy rozktad luminancji zapewnia komfort i wygode widzenia.

¢ koszty konserwacji opraw — nalezy zwrd¢ uwage, czy wybrane oprawy lub panele LED nie wymagajg
demontazu lub uzycia specjalistycznych narzedzi do ich konserwacji.

o koszty zwigzane z zakupem i eksploatacja nowoczesnych opraw — bardzo czesto kupujgc drozsze
oprawy LED, mimo poczatkowo wiekszego wydatku na dtuzszag mete mozna sporo oszczedzic..

o trwalos¢ i niezawodnos¢ urzadzen — zrodla $wiatta LED charakteryzujg sie zdecydowanie dtuzsza
zywotnoscig i zapewniajg bezawaryjng prace przez dtugi czas.

e zywotno$¢: 50000h (L80B20)

e Ra>90

e obudowa z aluminium

e klasa energetyczna A++

¢ zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

e cosp=0,96

Kable zmiennopradowe

Instalacja wykonana jest w oparciu o kabel i przewody typu YDY (YKY) o przekroju zgodnym
z obliczeniami w projekcie. Przekroj kabla musi by¢ dobrany na podstawie wykonanych obliczen przez
Wykonawce. Dopuszczalna temperatura pracy min 65 °C. Do ukfadania na state w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem — na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen oraz w gruncie.
Budowa kabla — miedziana.

Wazng norma, ktdrej musi odpowiadac kabel YDY, jest rowniez PN-EN 50525. Dotyczy ona przewodow

i kabli elektrycznych o napieciu znamionowym do i wigcznie 450/750 V. Norma ta okresla wymagania

dotyczace przewodnictwa, izolacji i bezpieczenstwa kabla. Spetnienie tych norm gwarantuje, ze kabel

YDY bedzie bezpieczny i niezawodny w kazdych warunkach.

Podczas uktadania kabla YDY istotne jest, aby nie doprowadzi¢ do jego przecigzenia, co moze skutkowac

przegrzaniem i awarig. Przekrdj zyt kabla musi by¢ dobrany odpowiednio do przewidywanego
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obcigZenia i rodzaju urzadzenia, ktore bedzie zasilane. W trakcie instalacji zaleca sie rowniez zachowanie
odpowiednich odstepow miedzy kablami, co pozwoli unikng¢ zaktocen i przegrzewania.

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy warunkéw w szkole.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw z dnia 27.04.2001 r. ustawy Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2024 poz. 54) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko ((Dz.U. 2023 poz. 1094) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Urzadzenia, ktdre zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w
$rodowisku

Tabela 11. Zestawienie materiatow instalacji elektrycznej

1. Zestaw pomiarowy RG1+WG kpl. 1
2, Zestaw pomiarowy RG2+WG kpl. 1
3. Rozdzielnica TBO kpl. 1
4. Rozdzielnica TB1.1 kpl. 1
5. Rozdzielnica TB2.1 kpl. 1
6. Rozdzielnica TB1.2 kpl. 1
7. Rozdzielnica TB2.2 kpl. 1
8. Rejestrator kpl. 1
9. Monitor kpl. 1
10. Dysk twardy do rejestratora szt. 1
11. Switch kpl. 1
12. Szafa Rack kpl. 1
13. Klawiatura kpl. 1
14. UPS kpl. 1
15. Przycisk ROP szt. 4
16. Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 4
17. Kamera wewnetrzna koputkowa szt. 7
18. Kamera cyfrowa zewnetrzna szt. 3
19. Wideodomofon szt. 1
20. Programowany system zegarowy kpl. 1
21. Dzwonek pozytywkowy szt. 5
22, Elektrozaczep do drzwi szt. 1
23. Oprawa plafoniera PFX LED szt. 30
24, Oprawa ewakuacyjna E 1x8W szt. 16
25. Oprawa sufitowa LED szt. 240
26. Oprawa awaryjna sufitowa LED szt. 40
27. Oprawa antystroboskopowa LED szt. 25
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28. Oprawa plafoniera z czujnikiem ruch szt. 2

29. tacznik 1-bieg. p/t szt. 30
30. tacznik 2-bieg. p/t szt. 35
31. Lacznik schodowy p/t szt. 14
32. tacznik 1-bieg. hermetyczny szt. 20
33. Gniazdo hermetycznel0A/Z n/t szt. 38
34. Gniazdo bryzgoszczelne 5-biegunowe szt. 3
35. Gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t szt. 320
36. Gniazdo DATA szt. 35
37. Gniazdo RJ45 podwdjne szt. 35
38. Gniazdo RJ45 podwdjne szt. 35
39. Puszka podtynkowa 60mm szt. 450
40. Puszka podtynkowa rozgatezna 80mm szt. 300
41. Puszka hermetyczna rozgatezna szt. 35
42,  Przewdd UTP cat.6 m. 700
43. Przewdd HDGs 3x1,5 mm2 m. 640
44. Przewdd YDY 3x1,5 mm2 m. 3200
45. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m. 5400
46. Przewdd YDY 4x1,5 mm2 m. 400
47. Przewdd YDY 5x2,5 mm2 m. 600
48. Przewdd YDY 5x4 mm?2 m. 400
49. Przewdd YDY 5x6 mm2 m. 340
50. Kabel YAKY 4x16 mm2 m. 140
51. Kabel YKY 4x10 mm2 m. 540
52. Kabel YKY 5x16 mm2 m. 240
53. Bednarka stalowa-ocynkowana 30x4 mm m. 80
54. Przewdd LgY 16 mm2 m. 160
55.  Uziom szpilkowy m. 18

II1.1.4.3 Wymagania dotyczgce badan i odbioru prac

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testdow zgodnie z normami PN-EN
62446:2016 oraz 60364-6:2008 dla:

a) instalacji elektrycznej wewnatrz budynkdw w zakresie odnoszacych sie do zamontowanej

instalacji elektrycznej,

Pomiary i testy muszg by¢ potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawniong osobe posiadajgca
kwalifikacje opisane w SWZ.
Pomiary nalezy wykona¢ urzadzeniem pomiarowym (miernik) z aktualnym wzorcowaniem, nie starszym
niz 12 miesiecy.

Dla instalacji elektrycznej wymaga sie przeprowadzenia badan w zakresie:
- ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystangji izolacji,
- natezenia o$wietlenia,
- rezystancji uziemienia.
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Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm,
wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktdrego sieci zostanie
podfaczona instalacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na pismie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobe
sprawujgcg nadzdr inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiardw i testow wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiaréw.

Roboty podlegajg odbiorowi korncowemu, ktdry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Siec
Elektroenergetyczng oraz Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér inwestorski, odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest Protokdt Koricowego Odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspédtpracy Sieci Elektroenergetycznej,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.
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IV Wymagania Zamawiajacego dotyczace warunkow
wykonania robot budowlanych

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, zasad
BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i doprowadzenia pomieszczenia montazu magazynu
energii do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania budynku.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki w
poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:

a) Zabezpieczenie terenu
Wykonawca realizujgcy inwestycje zobowigzany bedzie do utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie
budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamdwienia sg zawarte w
cenie montazu magazynu i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

b) Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektdw. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne takie jak kable, rurociggi itp.
Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektdw, zardwno na terenie montazu instalacji
jak rowniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

c) Ochrona srodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i
zapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz bedzie miat szczegdiny wglad na:
lokalizacje magazyndéw, skfadowisk i drog dojazdowych; Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moggq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

d) Bezpieczeristwo ruchu drogowego i pieszego
Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu
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instalacji, przemieszczania osob, jak rowniez zabezpieczenia terenu, na ktdrym bedzie wykonywana
instalacja.

e) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione
na wiasny koszt. Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowane osoby, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z
poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz zapewnic¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem majg by¢ nowe
i 0 najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakoS¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdw i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamowienia.

Cechy materiatow, elementoéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca
przedtozy petng informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzystac w procesie
realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania
terenu.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcego budynku (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i
itp.). Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robot
instalacyjnych, to ich zakres i iloS¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek murarsko-tynkarskich oraz nalezy
wykonac ostateczne wykonczenie miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez
malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Wymagania dotyczace przeprowadzenia instruktazu obstugi

Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wtascicieli obiektdw z zamontowanymi
urzgdzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatadji i
konserwaciji.
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V CzZESC INFORMACYINA

V.1 Dane o zgodnosci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z
przepisow
Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami prawa.

V.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
gospodarowania nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele objete PFU.
Jezeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba zajecia pasa drogowego lub koniecznos¢ wejscia na
posesje sasiednig, to formalnosci i optaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy zadania.

Ponadto obszar gdzie przewidziana jest instalacja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

V.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robdt musi by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Jesli dla
okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w
uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977)

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752)

3.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

4.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)

7.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

8.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266)

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822)

13. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspotspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860)

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

15. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2023 poz. 1436)

16. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)
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17.

Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujacych

przepisow, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisdéw technicznych w

okreslonej kolejnosci:

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

e Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie

e Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

e Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

e Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

e Polskie Normy

e Polskie aprobaty techniczne

e Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

e Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Niewyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

V.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane

1.

z budowg i jej przeprowadzeniem

W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przefgczenia instalacji, wytgczenia z
eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z Zamawiajgcym w celu zminimalizowania niedogodnosci
wynikajacych z prowadzonych prac.

Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania wedlug decyzji
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wiasnym zakresie
zgodnie z Ustawg o odpadach.

W trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na bezpieczenstwo oséb z nigj
korzystajgcych. Prace montazowe powinny odbywac sie w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przed zniszczeniem
znajdujacych sie tam elementdw wyposazenia.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiez¢ z terenu
inwestyciji i zutylizowac lub postgpi¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest uruchomic instalacje w zakresie przedmiotu zaméwienia i dokonac
jej regulaciji.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w formie utrwalonej na pismie oraz 1 egzemplarz w formie
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elektronicznej nastepujgce dokumenty:

a)
b)
o)
d)
e)

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatow,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

protokoty z wykonanych préb i pomiarow.

V.5 Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do
wykonania przez Zamawiajacego

W gestii Zamawiajgcego pozostajq:

1) Udostepnienie budynku dla prawidtowej realizacji inwestycji.

2) Zamawiajacy w okresie gwarancji udostepni instalacje Wykonawcy, w celu przeprowadzenia
niezbednych czynnosci konserwacyjno-serwisowych, przegladoéw instalacji, oraz wykonania
niezbednych regulacji umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalacji.

VI Zalaczniki

HwWwnN =

Fotografia 5. Zacze kablowe ZK1 (RE-5-ZK4017)

Audyt energetyczny

Opinia kominiarska

Zestawienie elementéw — instalacja sanitarna
Dokumentacja zdjeciowa

Fotografia 6. Rozdzielnica RG1+WG (do przeniesienia).
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Fotografia 9. Rozdzielnica sali gimnastycznej
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Fotografia 10. Rozdzielnica TBK

Fotografia 12. Rozdzielnica TB1.1
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Fotografia 13. Rozdzielnica TB1.2

Fotgraﬁa 14. Ztacze kablowe ZK1

Fotografia 15. Rozdzielnica w szatni do demontazu
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Fotografia 17. Rozdzielnica TB2.1
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5. Uprawnienia budowlane

s A5 »“
(s
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/2/15 Katowice, dnia 11 stycznia 2024 roku

DECYZJA nr 36/SLOKK/2023/11

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego,

nadaje sie
Panu magistrowi inzynierowi architektowi tukaszowi Kruczyriskiemu

urodzonemu w dniu 5 marca 1984 roku w Zywcu,
po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wyksztaicenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej
oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Wojciech Podleski

arch. Jerzy Witeczek

arch. Szymon Opania

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Tomasz Studniarek

arch. Michat Tomanek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

arch. Henryk Zubel

Pouczenie:

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Whioskodawcy przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwolania, skutkujgcego tym, ze w dniu dorgczenia o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Whioskodawca: tukasz Kruczynski

2. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LUKASZ KAZIMIERZ KRUCZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /SLOKK/2023/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-2256.

Cztonek czynny od: 07-02-2024 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-2256-3764-7B5B-DD93-59CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

str. 68



