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KODY I NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Ushugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
74264000-7 Ustugi zarzgdzania budowa

74262100-4 Ustugi nadzorowania placu budowy

45215400-1 Roboty na cmentarzach
45113000-2 - Roboty na placu budowy:
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223821-7 - Elementy gotowe

45443000-4- Roboty elewacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie
77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych.
77314100-5: Ustugi w zakresie trawnikow

Roboty drogowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych




CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi
podstawe do:
-przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
-przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,
-zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i1 Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane bedzie w wojewodztwie $laskim, powiecie tarnogorskim,
gminie Krupski Miyn, w miejscowosci Krupski Mtyn. W zakresie opracowania znajduje sig:
-budowa kolumbarium,
-budowa doj$¢ o nawierzchni utwardzonej,
-montaz tawek i posadzenie drzew i krzewow ozdobnych

ZamoOwienie obejmuje:

-Wykonanie badan archeologicznych na terenie inwestycji (jesli beda wymagane),

-Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i
uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,

-Sporzadzenie projektow technicznych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla wszystkich wystepujacych branz;

-Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych.

Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastgpujacych branzach:

-Branza architektoniczno-konstrukcyjna — budowa kolumbarium,

-Branza drogowa — budowa utwardzonego dojscia do kolumbarium

-Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe beda
tego wymagatly.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1.1. SPORZADZENIE DOKUMENTACII:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan zagospodarowania terenu czg$ci cmentarza
uwzgledniajaca dojscie pod kolumbarium, lokalizacje kolumbarium oraz propozycj¢ rozwiazania
bryty samego kolumbarium w ilosci 2 egzemplarzy zawierajace;j:

— ¢zg$¢ opisowa: (opis techniczny),

— czg$¢ graficzng: plan sytuacyjny, rysunki i wizualizacje przedstawiajace kolumbarium.

Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowskich Goérach lub
mapie do celow projektowych. Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu koncepcji rozwigzan
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczacej przedstawionego projektu
koncepcyjnego przystapi do opracowania dalszych etapéw dokumentacji.

b) uzyskanie niezbe¢dnych do realizacji inwestycji decyzji, warunkéw, uzgodnien i pozwolef, w
tym w szczegolnosci:

- uzyskanie wypisow i wyrysu z MPZP na przedmiotowy teren,

-uzyskanie pozwolenia od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych (jesli beda wymagane),

-uzyskanie zezwolenia od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na usunigcie drzew lub
krzewoOw na terenie wpisanym do rejestru zabytkow (jesli beda wymagane),



-uzyskanie pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, (jesli bedzie wymagane),
- uzyskanie opinii sanitarnej dla modernizacji terenu cmentarza (jesli bedzie wymagana),

¢) Wykonawca zleci wykonanie geodecie mapy do celow projektowych. Zostanie ona wykonana na
koszt Wykonawcy.

d) sporzadzenie projektow technicznych i/lub wykonawczych branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej, drogowej, po 4 egz.,

e) przygotowanie dokumentow niezbednych do zlozenia przez Inwestora i uzyskania w jego
imieniu pozwolenia na budowe,

f) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z
programem funkcjonalno-uzytkowym,

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z branz - po 2
egz.,

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robot budowlanych (jesli beda wymagane),

k) przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *rtf,
*xls, *docx, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na no$niku CD. Dokumentacja w formacie *.pdf
powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie w plikach *xIs.

1.2. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwo$ci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.3. WYKONANIE ROBORT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE UZGODNIONEJ I
ZATWIERDZONEJ DOKUMENTACII PROJEKTOWEIJ:

a) sporzadzenie tabeli elementow rozliczeniowych,

b) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

¢) zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

d)wykonanie rob6t budowlanych zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

e) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robodt z odtworzeniem trawnikow i terenow
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowej,



h) przeprowadzenie wymaganych badan i1 pomiardow kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

i) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,
—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SSTWiORB,
—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatagczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

— kopi¢ mapy powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej we wlasciwym
organie zgodnie z wymogami wlasciwych przepisow prawa,

— protokol odebranych elementow robot 1 §wiadectwo platnosci koncowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji
—os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robot

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegoblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie kolumbarium wraz z dojsciem pod kolumbarium oraz z

zagospodarowaniem terenu wokot kolumbarium.

W ramach przedsiewzigcia planuje sig:

- budowe¢ jednego modutu kolumbarium w konstrukcji zelbetowej wykonczonej ptytami
granitowymi z 48 niszami na urny

- budowe doj$cia o nawierzchni betonowej utwardzonej, montaz fawek

- posadzenie drzew i krzewow ozdobnych od strony ogrodzenia oraz obsianie mieszankg traw

uszkodzonych podczas prac terendw biologicznie czynnych.

Zakres robét budowlanych Ios¢ robot

WYMAGANIA OGOLNE

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i | 4szt.
decyzjami

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie rOwninnym

Zabezpieczenie terenu inwestycji tablice ostrzegawcze, ogrodzenie dt. ogrodzenia 50mb
(pow. terenu 150m2)

ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 10 cm. 70m2

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku 12m2

na odktad samochodami na odlegto$¢ do 5 km

Wykonanie plyty zelbetowej szer.2m i dt.3m pod kolumbarium gr. 20cm 1 szt.

W razie konieczno$ci potwierdzonej badaniami geotechnicznymi zatozy¢ wymiane 3,6x2,6x1m

gruntéw na niewysadzinowe piaski $rednie lub gruboziarniste lub pospotke do granicy




przemarzanie tj. Im. Warstwy zaggszcza¢ mechanicznie o grubosci warstwy do 20cm

Wykonanie kolumbarium w konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem z ptyt granitowych Iszt.
z zamykanymi niszami na urny oraz montaz lampiondw i flakonow ze stali nierdzewnej na | lampiony i flakony -po 48
kwiaty i znicze przy kazdej z nisz. szt.-

Wykonanie powierzchni utwardzonej wokot kolumbarium
-ogranicznik betonowy 8/25/100cm wtopiony w tawe z betonu C8/10 30mb

nawierzchnia — wariant I

-Warstwa $cieralna: kostka betonowa gr.8 cm
-Podsypka z piasku ostrego ptukanego gr.5cm 38m2
-Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podtoze gruntowe G1

nawierzchnia — wariant I 38m2
-Warstwa $cieralna: ptyty betonowe 100x100 gr.8 cm
-Podsypka z piasku ostrego plukanego gr.5cm

-Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podtoze gruntowe G1

Montaz tawek ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem drewnianym | 6szt.
impregnowanym przed woda dt. 120szer. 40cm

Nasadzenia — drzewa ozdobne - np. Gtég dwuszyjkowy $rednica korony ok. 3m 8szt.
Zielen izolacyjna np. $wierk pospolity w szpalerze co 50cm 30m ( 60szt.)
Ulozenie geowldokniny antyroslinnej i kamienia naturalnego o frakcji 16-32mm w pasie 10m2

pomiedzy ogrodzeniem a powierzchnig utwardzona kolumbarium. Grubos¢ warstwy 6cm

Rozplantowanie warstwy humusu gr. 8cm + obsianie terendw mieszankga traw wokot 40m2
powierzchni utwardzonej kolumbarium

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1. POLOZENIE TERENU

Teren inwestycji znajduje si¢ w pdinocnej czgsci czynnego cmentarza zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 118/11 w Krupskim Mtynie.

Teren o nawierzchni trawiastej rosnacej na piaskach, powierzchnia ptaska bez krzewow i1 drzew
ktore kolidowatyby z inwestycja. Pozostata cz¢$¢ cmentarza z licznymi nagrobkami i alejkami.
Teren ogrodzony z furtkami i bramami wjazdowymi.

Dojazd zapewniony poprzez droge o szeroko$ci min. 5 o nawierzchni utwardzonej zwirowej i
szutrowej. Dojazd jak i sam cmentarz posiadajg osSwietlenie. Sasiednie dziatki wokdt cmentarza sg
terenami le§nymi zadrzewionymi poro$ni¢tymi gléwnie sosnami. Na sgsiednich terenach nie
znajduje si¢ zadna zabudowa.

Planowane przedsiewzigcie usytuowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,
1890, z 2024 1. poz. 1089.), w tym obszarach Natura 2000.

W poblizu planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obickty podlegajace ochronie:
-Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Dolina Matej Panwi ok. 1,6km na zachdd od terenu
-Uzytek Ekologiczny Staw Stawki - srodlesne oczko wodne ok. 1km na wschdd od terenu

Z uwagi na powyzsze przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko obszary
chronione tego typu.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow

W przypadku natrafienia na substancj¢ zabytkowa podczas prac budowlanych, prace nalezy
natychmiast wstrzymac i postgpowacé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z pdézn. zm.), a mianowicie:
Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robdot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkdéw roslin lub zwierzat — nalezy postepowaé zgodnie

z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 55
z pdzn. zm.), a mianowicie:

Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat]:

1) Kto dokona odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat, jest obowigzany powiadomic o
tym niezwlocznie regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe —
wlasciwego wojta, burmistrza albo prezydenta miasta.

2) Wojt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowigzany przekaza¢ niezwlocznie regionalnemu
dyrektorowi ochrony $rodowiska zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1.

3) Jezeli regionalny dyrektor ochrony $rodowiska ustali, ze odkryte szczatki roslin lub zwierzat sa
cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placowki naukowe;.

MEDIA

Oprocz instalacji o§wietleniowej oraz studni na terenie cmentarza nie ma innych sieci przytaczy i
instalacji. Odleglos¢ terenu inwestycji od studni wodnej w linii prostej wynosi ok. 75m. Odleglosc
od sieci gazowej i teletechnicznej od strony poinocnej wynosi ok. 220m

BUDOWA GEOLOGICZNA

Powierzchniowe utwory geologiczne to holocenskie mulki, rzeczne piaski rdéznoziarniste z
domieszka drobnego zwiru warstwowane poziomo lub przekatnie, zotte lub szarozoblte.
Kilkukilometrowe tarasy akumulacyjne tych warstw potozone znacznie wyzej w dolinie wystepuja
na obu brzegach rzeki Mata Panew.

UWARUNKOWANIA MIEJSCOWE

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i widnieje pod symbolem ZC -Tereny cmentarza.

Ulica Le$na ktora jest drogg dojazdowa do cmentarza przylegajaca od strony potnocnej posiada
symbol KDW 16. Jest to droga wewnetrzna.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

Przedmiot zamowienia musi uwzgledniac:

-uwarunkowania wynikajace z ustalen obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu inwestycji

-uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikoéw sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji,
-uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej,

-uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

-wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan zagospodarowania terenu cmentarza,

-uzyskania niezbe¢dnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii i uzgodnien,

-sprawdzenia grunt pod planowanym kolumbarium czy podtoze posiada nosnos¢ G1, w przypadku
braku odpowiedniej nos$nosci podtoza Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do ww.
kategorii,

-opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej (projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektow technicznych i wykonawczych
zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie
przewidzianymi w polskim prawie



-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
-ewentualnego opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadcg¢ Ruchu,

-uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

-petienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

-zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzona i prawomocng dokumentacje projektowa po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete,

-utrzymania czystosci i dostatecznego stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 1. poz. 725, 834, 1222),

- Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2024 r. poz.576),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza
spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwlok i szczatkow (Dz. U. Z 2008 r. poz. 284),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz.
1169, 2280),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. poz. 1126),

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 1. poz.1151),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,
1089, 1222),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,

1890, z 2024 1. poz. 1089),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2024 r.
poz. 1292),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 2458),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegot.
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454),

-Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029),

-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222),
-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 1. poz. 45).

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowany segment kolumbarium nalezy zlokalizowaé po lewej stronie ciggu pieszo jezdnego za
glownym wejsciem i bramg cmentarza. Lokalizacje zaplanowano na terenie wolnym od
pochowkow 1 grobow, a takze budowli, drzew 1 krzewow. Dluzsza sciane kolumbarium
zaproponowano zlokalizowa¢ wzdluz ogrodzenia, rownolegle do granicy pdéinocno-zachodniej



dziatki. Taka lokalizacja kolumbarium pozwoli w przysziosci kontynuowaé kolejne zalozenia
wzdtuz ogrodzenia frontowego cmentarza i nie bgdzie kolidowac¢ z istniejagcymi grobami.

1.7. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zaktada si¢ ze kolumbarium bedzie posiadato nisze na urny dostepne z kazdej strony a zatem
zaproponowano takze utwardzenie wokot budowli z tawkami dla odwiedzajacych. Od strony drogi
pomigdzy ogrodzeniem a kolumbarium proponuje si¢ nasadzenia z drzew ozdobnych i zieleni
izolacyjnej. Przy kazdej niszy nalezy zapewni¢ miejsce na kwiaty i lampion.

2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII

2.2.

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych branzowych projektow
budowlanych, technicznych i/lub wykonawczych oraz innych opracowan:

-branza architektoniczno - konstrukcyjna,

-branza drogowa,

-ewentualne usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

-ewentualnie branza inzynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),

-szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz,

-informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy polega na
finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno-
uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie
si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty
one ztozone przez Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakéw formalnych tj. min.
dokumentow, uzgodnien, opinii 1 innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie
przedmiotu zamowienia lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach,
Zamawiajacy zazada ich uzupehienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy
termin uzupetnienia brakow.

Dat¢ wskazana w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowos$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktorym mowa powyze;j.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH I

WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi przebiec zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725, 834, 1222). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Cmentarz ma
spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w
sprawie wymagan, jakie muszg spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwtok i
szczatkow (Dz. U. z 2008 r. poz. 284),.

Efektem koncowym ma by¢ przywrocenie terenu cmentarza do pelnienia funkcji jaka pehit przed
inwestycja .

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan i pomiaré6w wtasnych,
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- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne oraz okladzina z ptyt granitowych
kolumbarium miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 25 lat.

Czasowe zajecie terenu znajdujacego si¢ poza przedmiotowa dziatka ewidencyjna dopuszczalne
bedzie wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania
wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calos¢
terenu objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. dziatke nr 118/11 zlokalizowang przy ul.
Le$nej w Krupskim Mtynie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob
powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu cmentarza, ruchu drogowego i pieszego.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robdot. Wykonawca
bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0so6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbgdne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco
usuwac¢ z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania powstate przy
wykonywaniu robdt. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob
zapewniajacy ochrone zycia 1 zdrowia ludzkiego, a w szczegolnoSci przestrzegania
obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.1587, 1597, 1688, 1852, 2029), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222), Ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (Dz. U. z 2024 1. poz. 433).

W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywoz materialdw rozbiérkowych oraz gruntu
rodzimego na odlegto$¢ do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace
si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z
rozbioérki i1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdétowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymezasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporzadzenie
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materialty badz wykonawstwo robodt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonawstwo robot sa zgodne z normami i specyfikacja
techniczna, to koszty badan dodatkowych obciaza Zamawiajacego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowg) oraz projekty techniczne, wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

-wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

-sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
1 zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowiazujacego prawa i postanowien
umowy. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz 0s6b petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala
nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbior czesciowy,

¢ odbidr koncowy,

¢ odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e 0dbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.
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2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1.WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych oraz
pozostatym terenem cmentarza. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby nie zaklocata
ona funkcjonowanie pozostatej czesci cmentarza.

W przypadku wykrycia i kolizji nieujawnionej infrastruktury nalezy zaprojektowac i zrealizowac
usuni¢cie kolizji z infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
gestorow sieci. W przypadku natrafienia na nieczynng infrastrukture techniczna w ramach ceny
kontraktowej nalezy wykona¢ ich rozbiorke.

Informacje o terenie budowy

a) transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla uzytkownikéw dziatek sasiednich

b) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osoéb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora

¢) gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢
na biezaco z terenu budowy

d) wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie winny
by¢ dowozone na biezaco

e) Inwestor udostepnia odplatnie media (woda) niezbedne do realizacji zadania;

miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne podtaczenia do uzgodnienia
po wprowadzeniu na teren budowy, przewody doprowadzajace wodg¢ zapewnia wykonawca na
wlasny koszt.

f) Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikow wtasnych i podwykonawcow zaplecze socjalne
we wlasnym zakresie

g) miejsca skladowania materiatow, usytuowania zaplecza socjalnego, drég tymczasowych-
zostang wskazane w projekcie zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Wykonawce
h) Wykonawca opracuje szczegélowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robot, Zamawiajacy przekazuje
wstepna koncepcje z zaznaczonym zakresem planowanych robot, stanowiaca zatacznik do PF-U.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robdt
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie b¢dg podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2.4.2 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA

Kolumbarium

Zaktada si¢ budowe kolumbarium mieszczace 48 nisz na urny grobowe. Ksztalt zblizonym do
prostopadtoscianu o podstawie prostokata i wysokosci ok. 2,2m a takze o zwartej bryle z dostepem
do nisz z kazdej z czterech strony.

Konstrukcja

Konstrukcja kolumbarium modulowa wykonana jako prefabrykat zelbetowy wyposazony w
trzpienie do montazu i posadowienia na ptycie fundamentowej za pomocg dzwigu.

Posadowienie na ptycie betonowej o wymiarach szer. 2 i dtug. 3m. zbrojonej z betonu minimum
C20/25gr. ok. 20cm. W przypadku nieno$nego gruntu przewidzie¢ wymian¢ gruntéw na piaskach
roéznoziarniste zaggszczonego do wartosci 1S=0,96 (ID=0,63). Wymian¢ gruntu wykona¢ do
glebokosci przemarzania tj. 1m ppt. Warstwe organicznej ziemi zebra¢ i zagospodarowac na
pryzmie. Odlozong ziemie po zakonczeniu inwestycji rozplantowa¢ na pozostaltym terenie
biologicznie czynnym wokot kolumbarium i chodnikow.
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Wykonczenie

Kolumbarium jako prefabrykat zelbetowy wykonczone zostanie ptytami kamiennymi,
granitowymi w kolorze czerni i szaro$ci posiadajacg forme, charakter architektury cmentarne;.
Nisze ostonigte granitowa tablica.

Nisza w kolumbariach musi mie¢ nastgpujace minimalne wymiary: 0,4 m glebokosci, 0,4 m
szerokosci 1 0,4m wysokosci. Przewiduje si¢ wysuniecie podstawy jak i przykrycia kolumbarium
do 10cm przed $ciany kolumbarium. Wysoko$¢ powstatego w ten sposob postumentu przewiduje
si¢ na ok. 15 cm od poziomu nawierzchni chodnika. Wysunigte przekrycie zwienczajace
kolumbarium wykona¢ z ptyty granitowej z tzw. kapinosem uniemozliwiajagcym sptywanie wody
opadowej po $cianach kolumbarium.

Zmiana gabarytu obiektu 1 wygladu elewacji jest dopuszczalna przy zachowaniu
charakterystycznych wielko$ci, 1ilo$ci nisz 1 kolorystyki. Ostateczny wyglad pod wzgledem
wykonczen; kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wysoko$¢ powstalego w ten sposob
postumentu ok. 15 cm

Dopuszcza si¢ tolerancje wymiarowa +-5 cm dla wymiaréw zewngtrznych samego modutu
kolumbarium wynikajacej z réznicy w cigciu i obrobcee plyt granitowych. Nie przewiduje si¢
zmiany wymiaréw bazy kolumbarium z uwagi na klasyfikacje.

Lawki

Jako elementy matej architektury przewidzie¢ nalezy tawki dla odwiedzajacych w prostej formie
i kolorystyce dopasowanej do kolumbarium.

Przewiduje si¢ tawki bez oparcia o dtugosci drewnianych belek siedziska ok. 120cm i szerokosci
ok. 40 cm.

Siedzisko montowane w stalowej ramie zakotwionej do nawierzchni chodnika. Siedzisko
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi. Rame tawki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowa¢ proszkowo na kolor zblizony do kolorystyki kolumbarium.

Akcesoria
Przewidzie¢ przy kazdej z nisz miejsce na montaz wazonu i lampionu.
Stal nierdzewna

2.4.3 BRANZA DROGOWA
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

Dojscia piesze - chodniki

- obszar odcinka drog pieszych— okoto 55m2

- szerokos¢ ciggdw pieszych i jezdnych — 2,0 -3,0 m
- pochylenie poprzeczne — jednostronne 2%

- pochylenie podiuzne — maks. 5% .

Dla projektowanych ciggdéw pieszych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja ciagu pieszego o szer. min. 2,0 m:

Wariant I

-Warstwa $cieralna: kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka z piasku ostrego ptukanego gr.5cm

-Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm

-Podloze gruntowe Gl

Wariant I1

-Warstwa $cieralna: ptyty betonowe 100 x 100cm gr. 8cm
-Podsypka z piasku ostrego ptukanego gr.5cm

-Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podtoze gruntowe G1

W razie koniecznosci Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i wykona wzmocnienie
podtoza lub dostosuje grunt do nosnosci poditoza G1.
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2.4.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Nie przewiduje si¢ wykonywania instalacji, sieci i przylaczy. Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢
zadne sieci, przylacza czy instalacje. W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury w
obszarze inwestycji Wykonawca robot ma obowigzek wstrzymanie robot oraz poinformowanie
Zamawiajacego o tym fakcie a takze w przypadku identyfikacji infrastruktury dysponentow sieci
uzbrojenia.

Najblizsza podziemna sie¢ oswietlenia ulicznego i cmentarza z lampami o$wietleniowymi znajduje
sie¢ w odlegtosci ok. 6m na potudniowy-zachod od terenu inwestycji i ok 10m w kierunku
poocnym.

2.4.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Powierzchnie
oczysci¢ z gruz , pretéw, papieru i pozostatych nieczystosci powstatych podczas budowy.
Naruszong i zniszczong nawierzchni¢ trawiastg nalezy odtworzy¢ przekopujac na gltgbokosé
szpadla ziemie¢ , nawiez¢ 1 rozplantowaé warstweg humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankg traw.

2.5. WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINEJ

2.5.1. WYKONANIE KONCEPCIJI - PROPOZYCJI BUDOWY KOLUMBARIUM

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji budowy kolumbarium na 48 zamykanych
nisz. Propozycja powinna zawiera¢ rzuty przekroje elewacje oraz wizualizacj¢ rozwigzan bryly
kolumbarium i otoczenia wokot budowli. Koncepcja powinna zawiera¢ propozycje
zagospodarowania terenu z nawigzaniem i uwzglednieniem istniejacych grobow, ciggdw pieszych
i jezdnych na terenie cmentarza.

2.5.2.WYKONANIE PROJEKTU PZT, ARCH.-BUD.,TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

Przy opracowywaniu projektow: zagospodarowania teren, architektoniczno-budowlanego,
technicznego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte w obowigzujacych i zalecanych
do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania
i budowy kolumbarium, w szczegdlnosci:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),

- Ustawy z dnia 31 sty. 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza
spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtlok i szczatkow (Dz. U. z 2008 1. poz. 284),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz.
1169, 2280),

2.6. WYTYCZNE DLA BRANZY DROGOWE]
2.6.1. WYTYCZNE KONCEPCIJI - PROPOZYCIJI ROZWIAZAN DOJSC POD KOLUMBARIUM
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia koncepcji graficznej zawierajacej

rozwigzania potaczenia istniejacego ciggu pieszo jezdnego z chodnikiem i strefg utwardzong
wokot kolumbarium. Koncepcja powinna zawiera¢ przewidywane przekroje ciaggdw pieszych.
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IL. CZESC INFORMACYJNA

1. UWAGI OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834,1222) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé regulty wynikajace z Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktore mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,zamowienia, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy.

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Uzyskanie dokumentoéw potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementéw geometrycznych projektowanego cmentarza o ile wszystkie projektowane element beda
miescity sie w granicach dziatki cmentarza. W przypadku wyjscia z robotami poza granice terenu
cmentarza, wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgody na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane.

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),

-Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie

muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwlok i szczatkow (Dz. U. Z 2008 r.
poz. 284),

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz.
1169, 2280),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
poz. 1126),

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151),
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,
1089, 1222),

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z2012 1. poz. 463),

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,1890, z
2024 r. poz. 1089),
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-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2024 r. poz.
1292),

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 2458),

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud. 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454),

-Ustawa z dnia 14 grud. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029),
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222),
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

5. INNE POSIADANE INFORMACJEI DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. KOPIE MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy nie posiada mapy do celéw projektowych. Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie
wykonanie mapy do celow projektowych na wlasny koszt.

52.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej wraz z badaniami gruntowo-wodnymi
przedmiotowego terenu inwestycji. Wykonawca zleci na wlasny koszt wykonanie opinii
geotechnicznej przez uprawniona osobe.

5.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest wpisany na liste zabytkow oraz nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

54. INWENTARYZACJA ZIELENI

Z uwagi na brak drzew i krzewow na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ ich wycinki. Projektuje
si¢ nasadzenia drzew ozdobnych. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nasadzenia w ramach
inwestycji. Gatunki roélin uzyte do nasadzen uzgodni¢ z Inwestorem.

5.5.  DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY

OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Uzyskanie danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery niezbednych do analizy ochrony

powietrza lub opinii i ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.6.  POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAEASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.
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5.7.

5.8.

5.9.

INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELIPODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
KONSTRUKCIJLINSTALACIJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZ
ANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO  ROZBIORKI I
EWENTUALNEUWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji obiektow znajdujacych si¢ w poblizu terenu inwestycji na
terenie cmentarza. Nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow kubaturowych.

POROZUMIENIA, ZGODY I POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I
REALIZACYINE ZWIAZANE Z PRZYELACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie przewiduje si¢ pozyskania tego typu dokumentow.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE [ UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA 1JEJ PRZEPROWADZENIEM

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie kolumbarium wraz z pozostalymi elementami zagospodarowania
terenu na cmentarzu potozonym w Krupski Mtynie przy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

-koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
-koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

-koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podfaczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

-koszty ubezpieczenia budowy,

-koszty badan i pomiaréow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz w
obowigzujacych przepisach,

-koszty opracowania projektow czasowe;j i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

-koszty obstlugi geodezyjnej, i geologiczne;j

-koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

- koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardow, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na
rzecz budowy,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

-koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

-koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatlow rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
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-koszty utylizacji odpadéw i materiatdéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

-koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtosé do 15km,
-koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

-koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypatow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

-koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

-koszty pozyskania wszelkich materialow niezbgdnych do ztozenia zgloszenia rob6t budowlanych
lub uzyskania pozwolenia na budowe,

-koszty rozbidrki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 15 km,

-koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

ZALACZNIKI
- Lokalizacja terenu inwestycji — rys. 1

- Koncepcja zagospodarowania terenu — rys. 2
- Rysunki kolumbarium — rys. 3
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