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KODY I NAZWY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
74264000-7 Usługi zarządzania budową
74262100-4 Usługi nadzorowania placu budowy

45215400-1 Roboty na cmentarzach 
45113000-2 - Roboty na placu budowy: 
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223821-7 - Elementy gotowe
45443000-4- Roboty elewacyjne
45262520-2 - Roboty murowe
45262510-9 - Roboty kamieniarskie 
77211600-8 - Sadzenie drzew 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.
77314100-5: Usługi w zakresie trawników

Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
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         CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  jako  dokument  Zamawiającego  stanowi
podstawę do: 
-przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 
-przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
-zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji
projektowej i robót budowlanych.

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  kolumbarium  na  cmentarzu
komunalnym  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego.
Przedmiotowe zadanie  zlokalizowane  będzie  w województwie śląskim,  powiecie  tarnogórskim,
gminie Krupski Młyn, w miejscowości Krupski Młyn. W zakresie opracowania znajduje się: 
-budowa kolumbarium, 
-budowa dojść o nawierzchni utwardzonej,
-montaż ławek i posadzenie drzew i krzewów ozdobnych

Zamówienie obejmuje: 
-Wykonanie badań archeologicznych na terenie inwestycji (jeśli będą wymagane), 
-Sporządzenie  projektu  zagospodarowania  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlanego  i
uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, 
-Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 
-Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 
-Branża architektoniczno-konstrukcyjna – budowa kolumbarium, 
-Branża drogowa – budowa utwardzonego dojścia do kolumbarium 
-Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania projektowe będą
tego wymagały. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1.1. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI: 
a)  wykonanie  koncepcji –  propozycji  rozwiązań  zagospodarowania  terenu  części  cmentarza
uwzględniającą dojście pod kolumbarium, lokalizację kolumbarium oraz propozycję rozwiązania
bryły samego kolumbarium w ilości 2 egzemplarzy zawierającej: 
− część opisową: (opis techniczny), 
− część graficzną: plan sytuacyjny, rysunki i wizualizacje przedstawiające kolumbarium.
Projekt  koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej  kopii  mapy zasadniczej  pozyskanej  z
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i  Kartograficznej w Tarnowskich Górach lub
mapie do celów projektowych. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań
oraz  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Zamawiającego  dotyczącej  przedstawionego  projektu
koncepcyjnego przystąpi do opracowania dalszych etapów dokumentacji.

b) uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, warunków, uzgodnień i pozwoleń, w
tym w szczególności: 
- uzyskanie wypisów i wyrysu z MPZP na przedmiotowy teren, 
-uzyskanie  pozwolenia  od  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  na  prowadzenie  badań
archeologicznych (jeśli będą wymagane), 
-uzyskanie  zezwolenia  od  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  na  usunięcie  drzew  lub
krzewów na terenie wpisanym do rejestru zabytków (jeśli będą wymagane), 
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-uzyskanie  pozwolenia  od  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  na  prowadzenie  robót
budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, (jeśli będzie wymagane), 
- uzyskanie opinii sanitarnej dla modernizacji terenu cmentarza (jeśli będzie wymagana),

c) Wykonawca zleci wykonanie geodecie mapy do celów projektowych. Zostanie ona wykonana na
koszt Wykonawcy.

d)  sporządzenie  projektów  technicznych  i/lub  wykonawczych  branży  architektoniczno-
konstrukcyjnej, drogowej, po 4 egz.,

e)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  złożenia  przez  Inwestora  i  uzyskania  w  jego
imieniu pozwolenia na budowę,

f)  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z
programem funkcjonalno-użytkowym, 

g)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla każdej z branż - po 2
egz.,

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robót budowlanych (jeśli będą wymagane),

 k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *rtf,
*xls, *docx, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacie *.pdf
powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. Przedmiary należy przedłożyć w formie
pozwalającej na otwarcie w plikach *xls.

1.2. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c)  uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, 
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie
Zamawiającego, 
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź
do miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego na  każde  jego  wezwanie,  celem rozstrzygnięcia
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami
przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na budowę powinien nastąpić  w terminie  2  dni  od daty
zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.3.  WYKONANIE  ROBORT  BUDOWLANYCH  NA  PODSTAWIE  UZGODNIONEJ  I
ZATWIERDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
a) sporządzenie tabeli elementów rozliczeniowych, 
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 
c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 
d)wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów
zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 
f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD
oraz w formie papierowej, 

5



h)  przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
SSTWiORB; 
i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma
zawierać:
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
− dzienniki budowy (oryginały), 
− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
−wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB, 
−deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORB,
−opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  SSTWiORB wraz  z  wykazem odchyleń  ich
uzasadnieniem i omówieniem, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
− kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej we właściwym
organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa, 
−  protokół  odebranych  elementów  robót  i  świadectwo  płatności  końcowej  sprawdzone  przez
Inspektora Nadzoru, 
− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji
−oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 
j) przekazanie zrealizowanych robót 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w
tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne
doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych  i  doświadczeniu  zawodowym.  Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………...

Przedsięwzięcie  obejmuje  wykonanie  kolumbarium wraz  z  dojściem pod  kolumbarium oraz  z
zagospodarowaniem terenu wokół kolumbarium.  
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 
– budowę jednego modułu kolumbarium w konstrukcji żelbetowej wykończonej płytami
  granitowymi z 48 niszami na urny
- budowę dojścia o nawierzchni betonowej utwardzonej, montaż ławek
- posadzenie drzew i  krzewów ozdobnych od strony ogrodzenia oraz obsianie mieszanką traw
uszkodzonych podczas prac terenów  biologicznie czynnych.

Zakres robót budowlanych Ilość robót

WYMAGANIA OGÓLNE

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i
decyzjami

4szt.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 

Zabezpieczenie terenu inwestycji tablice ostrzegawcze, ogrodzenie dł. ogrodzenia 50mb 
(pow. terenu 150m2)

ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do  10 cm. 70m2

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku
na odkład samochodami na odległość do 5 km 

12m2

Wykonanie płyty żelbetowej szer.2m i dł.3m  pod kolumbarium gr. 20cm 1 szt.

W razie konieczności potwierdzonej badaniami geotechnicznymi założyć wymianę 
gruntów na niewysadzinowe piaski średnie lub gruboziarniste lub pospółkę  do granicy 

3,6x2,6x1m
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przemarzanie tj. 1m. Warstwy zagęszczać mechanicznie o grubości warstwy  do 20cm 

Wykonanie kolumbarium w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem z płyt granitowych
z zamykanymi niszami na urny oraz montaż  lampionów i flakonów ze stali nierdzewnej na
kwiaty i znicze przy każdej z nisz.

1szt.
lampiony i flakony -po 48 
szt.-

Wykonanie powierzchni utwardzonej wokół kolumbarium
-ogranicznik betonowy 8/25/100cm wtopiony w ławę z betonu C8/10

 nawierzchnia – wariant I
-Warstwa ścieralna: kostka betonowa gr.8 cm 
-Podsypka z piasku ostrego płukanego  gr.5cm 
-Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podłoże gruntowe G1

30mb

38m2

 nawierzchnia – wariant II
-Warstwa ścieralna: płyty betonowe 100x100 gr.8 cm 
-Podsypka z piasku ostrego płukanego  gr.5cm 
-Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podłoże gruntowe G1

38m2

Montaż ławek ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem drewnianym
impregnowanym przed wodą dł. 120szer. 40cm

6szt.

Nasadzenia – drzewa ozdobne  - np. Głóg dwuszyjkowy średnica korony ok. 3m 8szt.

Zieleń izolacyjna np. świerk pospolity w szpalerze  co 50cm 30m ( 60szt.)

Ułożenie geowłókniny antyroślinnej i kamienia naturalnego o frakcji 16-32mm  w pasie 
pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią utwardzona kolumbarium. Grubość warstwy  6cm

10m2

Rozplantowanie warstwy humusu gr. 8cm + obsianie terenów mieszanką traw wokół 
powierzchni utwardzonej kolumbarium

40m2

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.5.1. POŁOŻENIE TERENU

Teren inwestycji znajduje się w północnej części czynnego cmentarza zlokalizowanego na dz. nr 
ewid. 118/11 w Krupskim Młynie.
Teren o nawierzchni trawiastej rosnącej na piaskach, powierzchnia płaska bez krzewów i drzew 
które kolidowałyby z inwestycją. Pozostała część cmentarza z licznymi nagrobkami i alejkami. 
Teren ogrodzony z furtkami i bramami wjazdowymi.
Dojazd zapewniony poprzez drogę o szerokości min. 5 o nawierzchni utwardzonej żwirowej i 
szutrowej. Dojazd jak i sam cmentarz posiadają oświetlenie. Sąsiednie działki wokół cmentarza są 
terenami leśnymi zadrzewionymi porośniętymi głównie sosnami. Na sąsiednich terenach nie 
znajduje się żadna zabudowa.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,
1890, z 2024 r. poz. 1089.), w tym obszarach Natura 2000. 
W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty podlegające ochronie:
-Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Dolina Małej Panwi ok. 1,6km na zachód od terenu
-Użytek Ekologiczny Staw Stawki - śródleśne oczko wodne  ok. 1km na wschód od terenu
Z uwagi na powyższe przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko obszary
chronione tego typu.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków
W  przypadku  natrafienia  na  substancję  zabytkową  podczas  prac  budowlanych,  prace  należy
natychmiast  wstrzymać  i  postępować  zgodnie  z  przepisami  Ustawy z  dnia  23  lipca  2003 r.  o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.), a mianowicie:
Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
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3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt – należy postępować zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 55
z późn. zm.), a mianowicie:
Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczątków roślin lub zwierząt]:
1) Kto dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany powiadomić o 
tym niezwłocznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe – 
właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać niezwłocznie regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.
3) Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska ustali, że odkryte szczątki roślin lub zwierząt są 
cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej.

1.5.2. MEDIA

Oprócz instalacji oświetleniowej oraz studni  na terenie cmentarza nie ma innych sieci przyłączy i 
instalacji. Odległość terenu inwestycji od studni wodnej w linii prostej wynosi ok. 75m. Odległość 
od sieci gazowej i teletechnicznej od strony północnej wynosi ok. 220m

1.5.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Powierzchniowe  utwory  geologiczne  to  holoceńskie  mułki,  rzeczne  piaski  różnoziarniste  z
domieszka drobnego żwiru warstwowane poziomo lub przekątnie, żółte lub szarożółte.
Kilkukilometrowe tarasy akumulacyjne tych warstw położone znacznie wyżej w dolinie  występują
na obu brzegach rzeki Mała Panew. 

1.5.4. UWARUNKOWANIA  MIEJSCOWE

Obszar na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i widnieje pod symbolem ZC -Tereny cmentarza. 
Ulica Leśna która jest drogą dojazdową do cmentarza przylegającą od strony północnej  posiada 
symbol KDW 16. Jest to droga wewnętrzna.

1.5.5. UWARUNKOWANIA  FORMALNO-PRAWNE

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i 
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:
-uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu inwestycji 
-uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji,
-uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,
-uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
-wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań zagospodarowania terenu cmentarza,
-uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii i uzgodnień,
-sprawdzenia grunt pod planowanym kolumbarium czy podłoże posiada nośność G1, w przypadku 
braku odpowiedniej nośności podłoża  Wykonawca doprowadzi podłoże gruntowe do ww. 
kategorii,
-opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej (projektu zagospodarowania 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów technicznych i wykonawczych  
zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie 
przewidzianymi w polskim prawie 
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-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
-ewentualnego opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,
-uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
-pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną i prawomocną dokumentację projektową po 
wytyczeniu przez uprawnionego geodetę,
-utrzymania czystości i dostatecznego stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,
-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),
- Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz.576),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą 
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Z 2008 r. poz. 284),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 
1169, 2280),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. poz. 1126),
- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 
1089, 1222),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,
1890, z 2024 r. poz. 1089),
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2024 r. 
poz. 1292),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 2458),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegół. 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454),
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 
2029),
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222),
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Planowany segment kolumbarium należy zlokalizować po lewej stronie ciągu pieszo jezdnego za
głównym  wejściem  i  bramą   cmentarza.  Lokalizację  zaplanowano  na  terenie  wolnym  od
pochówków  i  grobów,  a  także  budowli,  drzew  i  krzewów.  Dłuższą  ścianę  kolumbarium
zaproponowano  zlokalizować  wzdłuż  ogrodzenia,  równolegle  do  granicy  północno-zachodniej
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działki.  Taka  lokalizacja  kolumbarium  pozwoli  w  przyszłości  kontynuować  kolejne  założenia
wzdłuż ogrodzenia frontowego cmentarza i nie będzie kolidować z istniejącymi grobami.

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Zakłada się że kolumbarium będzie posiadało nisze na urny dostępne z każdej strony a zatem 
zaproponowano także utwardzenie wokół budowli z ławkami dla odwiedzających. Od strony drogi 
pomiędzy ogrodzeniem a kolumbarium proponuje się nasadzenia z drzew ozdobnych i zieleni 
izolacyjnej. Przy każdej niszy należy zapewnić miejsce na kwiaty i lampion.

2.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja  projektowa  powinna  składać  się  z  następujących  branżowych  projektów
budowlanych, technicznych i/lub wykonawczych oraz innych opracowań:
-branża architektoniczno - konstrukcyjna,
-branża drogowa,
-ewentualne usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
-ewentualnie branża inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
-szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
-informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Opracowania  projektowe podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy polega na
finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z  programem funkcjonalno-
użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. Przekazanie prac projektowych odbędzie
się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały
one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braków  formalnych  tj.  min.
dokumentów,  uzgodnień,  opinii  i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie
przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach,
Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy
termin uzupełnienia braków.

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania 
dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez
Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.
Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i 
prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2.  CECHY  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO  –  KONSTRUKCYJNYCH  I
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi przebiec zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725, 834, 1222). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Cmentarz ma 
spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w 
sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i 
szczątków (Dz. U. z 2008 r. poz. 284),.
Efektem końcowym ma być przywrócenie terenu cmentarza do pełnienia funkcji jaką pełnił przed
inwestycją .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami badań i pomiarów własnych,
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- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  elementy  konstrukcyjne  oraz  okładzina  z  płyt  granitowych
kolumbarium miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 25 lat. 
Czasowe zajęcie terenu znajdującego się poza przedmiotową działką ewidencyjną dopuszczalne
będzie wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu.

2.3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 
wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość 
terenu objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. działkę nr 118/11 zlokalizowaną przy ul.
Leśnej w Krupskim Młynie.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 
wyznaczeniu w terenie. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu cmentarza, ruchu drogowego i pieszego. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. Wykonawca 
będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco
usuwać  z  terenu  budowy  na  własny  koszt  wszystkie  odpady  i  opakowania  powstałe  przy
wykonywaniu  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób
zapewniający  ochronę  życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w  szczególności  przestrzegania
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.1587, 1597, 1688, 1852, 2029), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222), Ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433).

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku
realizacji  przedmiotu  umowy.  Przewiduje  się  wywóz  materiałów  rozbiórkowych  oraz  gruntu
rodzimego na odległość do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające
się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z
rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być
dopuszczone do stosowania  w budownictwie i  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz
odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzenie
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Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  9  marca  2011  r.  ustanawiającym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających,
że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań  obciążają
Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w
obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane
materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją
techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
-rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem wniosku o
pozwolenie na budowę) oraz projekty techniczne, wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
-stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
-wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  Wykonawcę  na  budowie  np.  beton  lub  elementy
konstrukcyjne  będą  poddane  sprawdzeniom  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
-sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z
warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 
zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala 
następujące rodzaje odbiorów:
  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
  odbiór częściowy,
  odbiór końcowy,
  odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
  odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz
dokumentację powykonawczą.
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2.4.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ROBÓT BUDOWLANYCH

2.4.1.WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Lokalizacja  zaplecza  budowy nie  powinna  kolidować  z  drogami,  ścieżkami  dla  pieszych  oraz
pozostałym terenem cmentarza. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby nie zakłócała
ona funkcjonowanie pozostałej części cmentarza.
W przypadku wykrycia i kolizji nieujawnionej infrastruktury należy zaprojektować i zrealizować
usunięcie kolizji z   infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych
gestorów sieci. W przypadku natrafienia na nieczynną infrastrukturę techniczną w ramach ceny
kontraktowej należy wykonać ich rozbiórkę.

Informacje o terenie budowy
a) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia
ani zagrożenia dla użytkowników działek sąsiednich
b)  teren  prac  winien  być  wygrodzony,  zabezpieczony  przed  dostępem dla  osób  postronnych;
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora
c) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić
na bieżąco z terenu budowy
d) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny
być dowożone na bieżąco
e) Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda) niezbędne do realizacji zadania;
miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia
po wprowadzeniu  na teren  budowy,  przewody doprowadzające wodę  zapewnia  wykonawca  na
własny koszt.
f) Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców zaplecze socjalne
we własnym zakresie
g)  miejsca  składowania  materiałów,  usytuowania  zaplecza  socjalnego,  dróg  tymczasowych-
zostaną wskazane w projekcie zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Wykonawcę
h) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem.

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający przekazuje
wstępną koncepcję  z zaznaczonym zakresem planowanych robót, stanowiącą załącznik do PF-U.
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  określające  zakresy  koniecznych  do  wykonania  robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2.4.2 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA…………………………………………...

Kolumbarium 
Zakłada się budowę kolumbarium mieszczące 48 nisz na urny grobowe. Kształt  zbliżonym do
prostopadłościanu o podstawie prostokąta i wysokości ok. 2,2m a także o zwartej bryle z dostępem
do nisz z każdej z czterech strony. 

Konstrukcja 
Konstrukcja  kolumbarium  modułowa  wykonana  jako  prefabrykat  żelbetowy  wyposażony  w
trzpienie do montażu i posadowienia na płycie fundamentowej za pomocą dźwigu.
Posadowienie na płycie betonowej o wymiarach szer. 2 i dług. 3m. zbrojonej z betonu minimum
C20/25gr. ok. 20cm. W przypadku nienośnego gruntu przewidzieć wymianę gruntów na piaskach
różnoziarniste  zagęszczonego  do  wartości  IS=0,96  (ID=0,63).  Wymianę  gruntu  wykonać  do
głębokości  przemarzania  tj.  1m ppt.  Warstwę  organicznej  ziemi  zebrać  i   zagospodarować  na
pryzmie.  Odłożoną  ziemie  po  zakończeniu  inwestycji   rozplantować  na  pozostałym  terenie
biologicznie czynnym wokół kolumbarium i chodników. 
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Wykończenie
Kolumbarium  jako  prefabrykat  żelbetowy  wykończone  zostanie  płytami  kamiennymi,
granitowymi w kolorze czerni  i  szarości  posiadającą formę, charakter  architektury cmentarnej.
Nisze osłonięte granitową tablicą. 
Nisza  w  kolumbariach  musi  mieć  następujące  minimalne  wymiary:  0,4  m  głębokości,  0,4  m
szerokości i 0,4m wysokości. Przewiduje się wysunięcie podstawy jak i przykrycia  kolumbarium
do 10cm przed ściany kolumbarium. Wysokość powstałego w ten sposób postumentu przewiduje
się  na  ok.  15  cm  od  poziomu  nawierzchni  chodnika.  Wysunięte  przekrycie  zwieńczające
kolumbarium wykonać z płyty  granitowej z tzw. kapinosem uniemożliwiającym spływanie wody
opadowej po ścianach kolumbarium.

Zmiana  gabarytu  obiektu  i  wyglądu  elewacji  jest  dopuszczalna  przy  zachowaniu
charakterystycznych  wielkości,   ilości  nisz  i  kolorystyki.  Ostateczny  wygląd  pod  względem
wykończeń;  kolorystyki  należy  uzgodnić  z  Inwestorem.  Wysokość  powstałego  w  ten  sposób
postumentu ok. 15 cm
Dopuszcza się tolerancję wymiarową +-5 cm dla wymiarów zewnętrznych samego modułu
kolumbarium wynikającej z różnicy w cięciu i obróbce płyt granitowych. Nie przewiduje się 
zmiany wymiarów bazy kolumbarium z uwagi na klasyfikację.

Ławki
Jako elementy  małej architektury przewidzieć należy  ławki dla odwiedzających w prostej formie 
i kolorystyce dopasowanej do kolumbarium.
Przewiduje się ławki bez oparcia o długości drewnianych belek siedziska ok. 120cm i szerokości 
ok. 40 cm. 
Siedzisko montowane w stalowej ramie zakotwionej do nawierzchni chodnika. Siedzisko 
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Ramę ławki  zabezpieczyć antykorozyjnie i 
pomalować proszkowo na kolor zbliżony do kolorystyki kolumbarium. 

Akcesoria
Przewidzieć przy każdej z nisz miejsce na montaż wazonu i lampionu.
Stal nierdzewna 

2.4.3 BRANŻA DROGOWA
Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 

Dojścia piesze - chodniki
- obszar odcinka dróg pieszych– około 55m2 
- szerokość ciągów pieszych i jezdnych – 2,0 -3,0 m 
- pochylenie poprzeczne – jednostronne 2% 
- pochylenie podłużne – maks. 5% .

Dla projektowanych ciągów pieszych przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
Konstrukcja ciągu pieszego o szer. min. 2,0 m: 
Wariant I
-Warstwa ścieralna: kostka brukowa betonowa gr. 8cm 
-Podsypka z piasku ostrego płukanego gr.5cm
-Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podłoże gruntowe G1

Wariant II
-Warstwa ścieralna: płyty betonowe 100 x 100cm gr. 8cm 
-Podsypka z piasku ostrego płukanego gr.5cm
-Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm
-Podłoże gruntowe G1

W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i wykona wzmocnienie
podłoża lub dostosuje grunt do nośności podłoża G1. 
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2.4.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Nie przewiduje się wykonywania instalacji, sieci i przyłączy. Na terenie inwestycji nie znajdują się
żadne sieci, przyłącza czy instalacje. W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury w
obszarze  inwestycji  Wykonawca  robót  ma  obowiązek wstrzymanie  robót  oraz  poinformowanie
Zamawiającego o tym fakcie a także w przypadku identyfikacji infrastruktury dysponentów sieci
uzbrojenia.
Najbliższa podziemna sieć oświetlenia ulicznego i cmentarza z lampami oświetleniowymi znajduje
się w odległości ok. 6m na południowy-zachód od terenu inwestycji i ok 10m w kierunku 
północnym.

2.4.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonaniu robót teren  należy uporządkować i przywrócić  do stanu pierwotnego. Powierzchnie
oczyścić z  gruz , prętów, papieru i pozostałych nieczystości powstałych podczas budowy. 
Naruszoną i zniszczoną  nawierzchnię trawiastą należy odtworzyć przekopując na głębokość 
szpadla ziemię , nawieźć i rozplantować warstwę humusu  gr. 10cm i obsiać mieszanką traw. 

2.5. WYTYCZNE DLA BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

2.5.1.WYKONANIE KONCEPCJI – PROPOZYCJI BUDOWY KOLUMBARIUM

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji budowy kolumbarium na 48 zamykanych
nisz. Propozycja powinna zawierać rzuty przekroje elewacje oraz wizualizację rozwiązań bryły 
kolumbarium i otoczenia wokół budowli.  Koncepcja powinna zawierać propozycję 
zagospodarowania terenu z nawiązaniem i uwzględnieniem istniejących grobów,  ciągów pieszych 
i jezdnych na terenie cmentarza.

2.5.2.WYKONANIE PROJEKTU PZT, ARCH.-BUD.,TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

Przy opracowywaniu projektów: zagospodarowania teren, architektoniczno-budowlanego, 
technicznego i wykonawczego  należy spełnić wymagania zawarte w obowiązujących i zalecanych 
do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, dotyczących projektowania 
i budowy kolumbarium, w szczególności:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),
- Ustawy z dnia 31 sty. 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą 
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. poz. 284),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 
1169, 2280),

2.6.   WYTYCZNE DLA BRANŻY DROGOWEJ

2.6.1. WYTYCZNE KONCEPCJI - PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ DOJŚĆ POD KOLUMBARIUM

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia koncepcji graficznej zawierającej 
rozwiązania połączenia  istniejącego ciągu pieszo jezdnego  z chodnikiem i strefą utwardzoną 
wokół kolumbarium. Koncepcja powinna zawierać przewidywane przekroje ciągów pieszych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.       UWAGI OGÓLNE
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834,1222) i innych ustaw oraz rozporządzeń,
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,zamówienia,  gdyż
wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących
podstawę projektowania i budowy.

2.     DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta.

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 
elementów geometrycznych projektowanego cmentarza o ile wszystkie projektowane element będą
mieściły się w granicach działki cmentarza. W przypadku wyjścia z robotami poza granice terenu 
cmentarza, wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane.

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),
-Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576),
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie
muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Z 2008 r. 
poz. 284),
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 
1169, 2280),
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
poz. 1126),
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151),
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 
1089, 1222),
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 463),
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688,1890, z 
2024 r. poz. 1089),
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-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2024 r. poz. 
1292),
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 2458),
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud. 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454),
-Ustawa z dnia 14 grud. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029),
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222),
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 
robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania.

5.      INNE POSIADANE INFORMACJEI DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.      KOPIE MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie
wykonanie mapy do celów projektowych na własny koszt.  

5.2.      WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej wraz z badaniami gruntowo-wodnymi 
przedmiotowego terenu inwestycji. Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie opinii 
geotechnicznej przez uprawniona osobę. 

5.3.      ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest wpisany na listę zabytków oraz nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej. 

5.4.      INWENTARYZACJA ZIELENI
 
Z uwagi na brak drzew i krzewów na terenie inwestycji nie przewiduje się ich wycinki. Projektuje 
się nasadzenia drzew ozdobnych.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia w ramach
inwestycji. Gatunki roślin użyte do nasadzeń uzgodnić z Inwestorem.

5.5.      DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z 
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Uzyskanie danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery niezbędnych do analizy ochrony
powietrza lub opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska w zależności od potrzeb leży
w gestii projektanta.

5.6.      POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży 
w gestii projektanta.
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5.7.      INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELIPODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, 
KONSTRUKCJI,INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE  WSKAZ
ANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH 
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I 
EWENTUALNEUWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK.

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektów znajdujących się w pobliżu terenu inwestycji na 
terenie cmentarza. Nie przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych.

5.8.       POROZUMIENIA, ZGODY I POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie przewiduje się pozyskania tego typu dokumentów.

5.9.       DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z
BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie kolumbarium wraz z pozostałymi elementami zagospodarowania 
terenu na cmentarzu położonym w Krupski Młynie przy w aspekcie zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
-koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
-koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
-koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
-koszty ubezpieczenia budowy,
-koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz w 
obowiązujących przepisach,
-koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tymi projektami,
-koszty obsługi geodezyjnej, i geologicznej
-koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
- koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 
jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na 
rzecz budowy,
- koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
-koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
-koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
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-koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
-koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 15km,
-koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty 
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
-koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
-koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
-koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót budowlanych 
lub uzyskania pozwolenia na budowę,
-koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,
-koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6.       ZAŁĄCZNIKI

- Lokalizacja terenu inwestycji –  rys. 1
- Koncepcja zagospodarowania terenu –  rys. 2
- Rysunki kolumbarium  –  rys. 3
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