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      I     CZĘŚĆ OPISOWA 
 
   I.1.  Podstawa opracowania  
-Umowa na opracowanie projektu kolorystyki Zespołu Szkół w Krupskim Młynie podpisana  
pomiędzy Studiem Projektowym arch. Alberta Wojakowskiego a Gminą Krupski Młyn  
- uproszczona inwentaryzacja  
- dokumentacja fotograficzna  
 
     I.2. Zakres opracowania 
 Niniejsze opracowanie stanowi  projekt kolorystyki , który  z powodu braku inwentaryzacji i 
skomplikowanego ukształtowania bryłowego zawiera ideowe detale dające moŜliwość 
realizacji termomodernizacji metoda lekka mokrą budynku Zespołu Szkół w Krupskim  
Młynie. Dla celów projektowych opracowano uproszczoną inwentaryzację obiektu . 
 
  I.3.  Opis stanu istniejącego 
Zespół Szkół stanowi kompozycję dwóch obiektów szkolnych zrealizowanych w róŜnych 
okresach czasu : obiekt wcześniejszy o rzucie litery C z przylegającym do niej prostopadłym 
skrzydłem mieszczącym salę gimnastyczną o powiązanym z nią nowszym budynkiem o 
rzucie liniowym z uskokiem połączonym ze szkołą pierwszą łącznikiem . Oba budynki są 
jednopiętrowe , a łącznik parterowy , SA kryte dachami o małym spadku połaci dachowych , 
nie widocznych z poziomu terenu . RóŜnią  się one architekturą i tak szkoła póŜniej 
wybudowana posiada bryłę prostą z zaakcentowanymi ścianami szczytowymi lekko 
wysuniętymi przed lica elewacji tudzieŜ ponad dach , podczas gdy część zrealizowana w 
okresie powojennym jest stylizacją o podłoŜu klasycystycznym z pilastrami i gzymsami 
akcentującymi poziomy kondygnacji i otwory okienne . 
Oba budynki są zbudowane w technologii tradycyjnej , mury są otynkowane i pomalowane 
farba emulsyjną . 
 
  I.4.  Opis rozwiązań projektowych 
 Nakładanie grubej warstwy styropianu w przypadkach zróŜnicowanych płaszczyznowo 
elewacji , stwarza problem w całkowitym powieleniu  istniejącego obrazu fasad . Analizując 
moŜliwości zachowania najwaŜniejszych elementów oraz rytmów na elewacjach szkoły 
starszej wybrano elementy najwaŜniejsze , pomijając drugorzędne . I tak odtworzone zostaną 
pilastry i gzyms koronujący z lekkim uproszczeniem bogatego stopniowania poszczególnych 
jego partii, wprowadzając wzmocnienia jego pasa dolnego i środkowego likwidując ich 
podziały w połowie . Da to pewne uspokojenie waŜnego , koronującego detalu budynku , przy 
uproszczeniu technologicznym wykonawstwa ocieplenia budynku .Zdecydowano równieŜ 
zlikwidować poziome podziały w polach miedzy pilastrami , zastępując je płytkimi boniami ( 
dwie bonie w kaŜdym polu ) . NaleŜy tu stwierdzić ,Ŝe obudowa styropianem pilastrów , nie 
ma w Ŝadnym wypadku charakteru ocieplenia , styropian jest uŜyty tutaj jako materiał 
odtwarzający detal architektoniczny . Podobnie się rzecz ma w przypadku przekształcenia 
parteru części wycofanej ( patrząc od ul. Tarnogórskiej ) , wzmocniono przestrzennie i 
wizualnie poziomy pas spoczywający na mocno wysuniętych przed lico elewacji pilastrach ( 
prawie słupach) , co uwspółcześnia architekturę i upraszcza wykonawstwo zadania . 
Takiemu rozwiązaniu odpowiada kolorystyka .”Szkielet „ w postaci pilastrów oraz gzymsów 
proponuje się wykończyć na gładko pod malowanie farbą silikonową w kol.32100, pola 
między pilastrami wykończyć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o fakturze baranka i 
granulacji 2mm, malowanym w kol.32100 .Najgłębiej połoŜone płaszczyzny podcienia 
wykończyć tynkiem j.w . i pomalować farba silikonową w kol. 32300. Część gzymsu o linii 
S-owej z aplikacjami wygładzić masą klejową , a po oszlifowaniu malować jak pilastry . 
Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym RESIMARM  nr 430 ,   
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 Salę gimnastyczną wykończyć na bazie wyŜej opisanych zasad . 
Budynek nowszy będzie miał wyodrębnione ściany szczytowe najmocniejszym kolorem całej 
kompozycji( tynk mineralny baranek malowany w kolorze 32300 , na elewacjach podłuŜnych 
zrezygnowano z akcentowania poziomego układu , mury te wykończyć tynkiem jak pola 
między pilastrami części wyŜej omówionej, z tym , Ŝe na elewacji frontowej wprowadzono 
pionowe pasy –filarki , których rytm nawiązuje do kompozycji bryły wcześniej omówionej . 
Te kompozycyjne piony wykończyć w kol. 32300 . Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym 
RESIMARM nr 430.   
 W opisie podano kolory na podstawie palety STO- ISPO . Zaleca się ze względu na rangę 
obiektu uŜyć materiałów firmy gwarantującej dobry poziom dostarczanych wyrobów , 
których barwa nie będzie płowiała zatracając swój pierwotny i załoŜony walor . 
 W pracach ociepleniowych , które nie są przedmiotem niniejszego opracowania naleŜy 
stosować ogólnie znane zasady , dostępne na stronach internetowych , bądź kolportowane w 
reklamowych broszurach firm –dystrybujących materiały stosownych technologii . Ze 
względu na charakter obiektu ( szkoła ) szczególną troskę naleŜy wykazać przy wykonywaniu 
wszelkich naroŜników , szczególnie na parterze , które wzmocnić naroŜnikami metalowymi , 
a partie podkładowe pod tynk parteru do wys . 2,0m zbroić specjalną siatką typu „ pancer” dla 
uodpornienia wypraw na uderzenia . 
 Aby ochronić  cokół przed odpryskami gruntu , proponuje się wykonać wzdłuŜ wszystkich 
elewacji otoczonych trawnikiem opaskę z płukanego Ŝwiru wydzieloną krawęŜnikiem 
chodnikowym . 
 Wszystkie prace ociepleniowe winny być wykonane z materiałów jednego producenta , przy 
zachowaniu rygoru temperatur otoczenia w przedziale +5do+25stopni C , przy bezdeszczowej 
pogodzie, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru .Z elewacji zdemontować 
zbędne instalacje , nowe okablowanie jeśli jest konieczne, naleŜy prowadzić w rurkach 
ochronnych pod zabudowanie styropianem . 
 -Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
odpowiadać określonym normom . 
- prace budowlane musza być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , 
obowiązującymi przepisami i normami . 
- Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy , który 
zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy. 
Kierownik budowy powinien sporządzić Plan BIOZ i wywiesić go na terenie budowy w 
widocznym miejscu. 
- Autor projektu zastrzega sobie prawo autorskie do rozwiązań architektonicznych wynikłych 
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. 
 
I.5. Wytyczne do planu BIOZ 
Prace będą przeprowadzone w następującej kolejności : 
-  przygotowanie placu budowy z wyznaczeniem placu budowy 
-  postawienie tablicy informacyjnej 
-  ustawienie kontenera na odpadki budowlane, który winien być regularnie opróŜniany 
-  wskazanie i zabezpieczenia miejsca poboru energii elektrycznej 
-  wyznaczenie punktu poboru wody do celów technologicznych 
-  poinformować Zakład Energetyczny i firmy teletechniczne będące właścicielami sieci 
biegnących po elewacji i w ich pobliŜu o zamierzonych pracach. Prace prowadzić po 
uzyskaniu odpowiednich warunków prowadzenia prac 
-  wydzielenie , oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia  prac 
   i w bezpośredniej bliskości prowadzenia prac ( montaŜ rusztowania , składowania  
   i transportu materiałów budowlanych ) 
-  prace budowlane prowadzić w kolejności zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze 
sztuką budowlaną 
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- teren na zewnątrz i wewnątrz placu budowy utrzymywać w naleŜytym porządku. 
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót , skala i rodzaj zagroŜeń , 
miejsce występowania. 
-  roboty na wysokości będą prowadzone z rusztowania 
-  po ustawieniu rusztowania naleŜy naleŜy dokonać odbioru przez kierownika budowy-
rusztowania zabezpieczyć siatkami ochronnymi  
- sprawdzić skuteczność zerowania instalacji elektrycznej uziemienia rusztowania 
-  materiały składowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ,a dowóz ich będzie się 
odbywał w miarę potrzeb ręcznie , na potrzeby bieŜące wydzielić pomocnicze pole 
składowania materiałów budowl. 
-  przed przystąpieniem do prac kaŜdorazowo sprawdzić stan techniczny narzędzi i 
elektronarzędzi 
-  do prac na wysokości dopuścić pracowników posiadających aktualne badania 
wysokościowe 
-  w przypadku konieczności tymczasowego składowania materiały składować zgodnie z  
- transport elementów linami lub kołowrotem naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności , nie przebywać w bezpośredniej odległości od przenoszonych cięŜarów zasadami 
bezpieczeństwa , nie dopuszczając do ich przewrócenia się lub porwania przez wiatr 
-  na ternie budowy zachować porządek i ład , nie dopuścić do porzucania elementów 
drewnianych z wystającymi gwoźdźmi lub innymi ostrymi krawędziami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


